

## Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3131820

Конкурстың № 3463462-1

Конкурстың атауы Алматы қаласы Медеу ауданы Алатау ықшам ауданында орналасқан Жетебаева 9, Кайпоава 1, Молодежная 11,12, Ибрагимова 20 көшесінде орналасқан үйлерге жылу желілерін қайта құрылымдау" жобасы бойынша ведомстволық емес кешенді жобалық сараптама жұмысын жүргізу

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-20 12:22:41 дейін 2019-06-27 12:22:41

Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энерготимділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640004112	КҚ жобасына ескерту	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной	2019-06-20 17:11:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР прилагаем.

вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нк «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату

			<p>предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках» и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.</p>			
2	150640004112	КҚ жобасына ескерту	<p>В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности</p>	2019-06-20 17:12:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	<p>Текст сообщения В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта, т.к. в соответствии с п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на</p>

			<p>объекта, т.к. в соответствии с п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта.</p>		<p>портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных.</p>	
3	150640004112	КҚ жобасына ескерту	<p>Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 или 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz», в</p>	2019-06-20 17:13:47	<p>Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации</p>	<p>Текст сообщения Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 или 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz», в зависимости от уровня ответственности объекта. Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных.</p>

			зависимости от уровня ответственности объекта.			
4	160140012642	КҚ жобасына ескерту	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21	2019-06-21 10:04:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Уточнить уровень ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Ответ: объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". Ответ: прилагаем расчет ПИР экспертных работ. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному)

декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30

уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных.

			рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz			
5	150640004112	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz».	2019-06-20 17:14:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Текст сообщения В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Ответ: Дата завершения работ экспертизы является с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по истечению 30 (тридцать) рабочих дней. 1) 20 (двадцать) рабочих дней отводится для рассмотрения ПСД по всем разделам и частям включая графические материалы, конструктивные, инженерные и сметные расчеты, а также в части энергосбережения и энергоэффективности, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности проектных решений с подготовкой экспертных заключений по разделам (частям) проекта; 2) 5 (пять) рабочих дней для: Завершения рассмотрения сводной сметной документации; Завершения подготовки и оформления экспертного заключения; 3) 5 (пять) рабочих дней для полного завершения

						комплексной вневедомственной экспертизы и оформления акта сдачи и приемки документации, предусмотренной договором. Таким образом, подписание акта выполненных работ включен в срок.
--	--	--	--	--	--	---

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бас маман/Главный специалист

Орманова Махаббат Базарбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

## Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3131820

№ конкурса 3463462-1

Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объекту: «Реконструкция тепловых сетей от ул. Жетебаева 9 до ул.Каипова 1, Молодежная 11,12 Ибрагимова 20 в микрорайоне Алатау Медеуского района г. Алматы.

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-20 12:22:41 по 2019-06-27 12:22:41

Наименование организатора КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640004112	Замечание к КД	Необходимо предоставить расчет ПИР. В соответствии с п. 175-1, 178-1 Правил осуществления государственных закупок, п. 2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также Правил определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной	2019-06-20 17:11:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Расчет ПИР прилагаем.

градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 «По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами». В соответствии п. 11 Приложения 1 к приказу Председателя КДС и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017 г. № 249-нқ «11. Сметная стоимость строительства проектируемого объекта формируется в текущих ценах периода разработки проектно-сметной документации, действующих на дату предоставления проекта в органы экспертизы». Расчет ПИР должен быть оформлен

			надлежащим образом в табличной форме, с указанием данных: ФИО и должность исполнителя, а также заверен подписью и печатью проектной компании. Не устранение данного замечания является нарушением ст. 22 ЗРК «О государственных закупках» и влечет за собой ответственность в соответствии со ст. 207 КоАП РК.			
2	150640004112	Замечание к КД	В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта, т.к. в соответствии с п. 30, 31 Правил проведения комплексной	2019-06-20 17:12:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Текст сообщения В соответствии со ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 Вам необходимо указать уровень ответственности объекта, т.к. в соответствии с п. 30, 31 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта. Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не

			вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, продолжительность экспертных работ устанавливается в соответствии с уровнем ответственности объекта.			относящихся к категории потенциально опасных.
3	150640004112	Замечание к КД	Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 или 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz», в зависимости от уровня ответственности объекта.	2019-06-20 17:13:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Текст сообщения Техническую спецификацию необходимо привести по срокам исполнения в соответствии с п. 4 ст. 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также п. 21, 30, 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г.: «Срок и продолжительность проведения работ – 30 или 45 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz», в зависимости от уровня ответственности объекта. Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных.
4	160140012642	Замечание к КД	1) Уточнить уровень	2019-06-21 10:04:39	Внести изменения и	1) Уточнить уровень ответственности

ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами Правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных

(или) дополнения в проект конкурсной документации

согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам. Ответ: объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным 2) В соответствии с п.2 ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", а также правилами определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов, а также комплексной градостроительной экспертизы проектов градостроительного планирования территорий различного уровня утвержденных приказом МНЭ от 21 декабря 2015 года № 780, п.3 "По договорам, выполняемым в рамках государственных закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". Ответ: прилагаем расчет ПИР экспертных работ. 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента

закупок, стоимость экспертных работ не может быть ниже стоимости, устанавливаемой в соответствии с настоящими Правилами". 3) В соответствии со ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным. Соответственно продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz

подтверждения комплектности на портале epsd.kz Ответ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных.

5	150640004112	Замечание к КД	<p>В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz».</p>	2019-06-20 17:14:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	<p>Текст сообщения В соответствии с пп. 3) п. 35, 36 ,37 Параграфа 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, утвержденных приказом МНЭ РК от 1 апреля 2015 года № 299, а также руководством пользователя портала epsd.kz, согласно п. 2.5.3.7.4. «Заключения» - «Заключение невозможно скачать до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных» на портале epsd.kz. Таким образом, в техническую спецификацию необходимо внести изменения по дате завершения работ «Датой завершения экспертизы является дата присвоения номера экспертному заключению и выставления его на портал epsd.kz». Ответ: Дата завершения работ экспертизы является с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz по истечению 30 (тридцать) рабочих дней. 1) 20 (двадцать) рабочих дней отводится для рассмотрения ПСД по всем разделам и частям включая графические материалы, конструктивные, инженерные и сметные расчеты, а также в части энергосбережения и энергоэффективности, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности проектных решений с подготовкой экспертных заключений по разделам (частям) проекта; 2) 5 (пять) рабочих дней для: Завершения рассмотрения сводной сметной документации; Завершения подготовки и оформления экспертного заключения; 3) 5 (пять) рабочих дней для полного завершения комплексной вневедомственной экспертизы и оформления акта сдачи и приемки документации, предусмотренной договором. Таким образом, подписание акта</p>
---	--------------	----------------	--	---------------------	--	--

выполненных работ включен в срок.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бас маман/Главный специалист

Орманова Махаббат Базарбековна

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»