Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3151138

Конкурстың № 3480842-1
Конкурстың атауы Разработка проектно-сметной документаций для углубления русло реки Шелек (в целях предупреждение чрезвычайных ситуаций)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-27 16:44:43 дейін 2019-07-04 16:44:43
Ұйымдастырушының атауы КЕГЕН АУДАНЫНЫҢ "ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в расчете ПИР берегоукрепительные работы - 1300м, в дефектном акте - 7400. Просим исправить. Если правильный вариант - 7400, то необходимо добавить стоимость ПИР	2019-07-04 08:46:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	берегоукрепительные работы - 1300м
2	111040019005	КҚ жобасына ескерту	В ПИР не добавлен сумма по Геологическому работу и рыбному ущербу, просим добавить.	2019-07-02 15:16:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	инженерно-геологические работы не требуется
3	111040019005	КҚ жобасына ескерту	Проектные работы не правильно посчитали.	2019-07-02 15:26:22	Представить разъяснение положений	мы не можем применять коэффициент РП - 1,12. так выделена сумма по маслихату

			Место коэфф. 0,3, надо брат коэфф. 1,12, и умножить на коэфф. 2019/2018=2525/2405=1,05 (СЦП РК 8.03-01-2017 считается 2018 года ПИР). В дефектовке написали углубление русло, но на расчет эти работы не добавили. Просим заново пересчитать ПИР.		конкурсной документации	
4	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступили в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упростились требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы,	2019-07-04 08:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	по п.п3 п.11 не будем отклонять потенциальных поставщиков имеющих лицензию

			подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами (требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации п.п.3 п.11.			
5	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в предоставленном расчете ПИР не учтены затраты на инженерно-геологические работы, а также разработку раздела ОВОС. Просим добавить стоимость	2019-07-04 08:39:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	инженерно-геологические работы не требуется. разработку раздела ОВОС включены в стоимость ПИР

			ПИР			
6	111040019005	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2019-07-02 15:16:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	продолжительность проектирования 3,5 месяцев после подписание договора.
7	040340001421	КҚ жобасына ескерту	просим привести п.17 в соответствие с п.15 - предоставлять проект в 4 бумажных экземплярах и 1 электронный.	2019-07-04 08:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации все правильно указано
8	040340001421	КҚ жобасына ескерту	В предоставленном расчете ПИР неправильно применен коэффициент стадийности. Следует применять коэффициент РП - 1,12. Просим исправить и добавить стоимость ПИР	2019-07-04 08:36:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	мы не можем применять коэффициент РП - 1,12. так выделена сумма по маслихату
9	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2019-07-04 08:41:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	продолжительность проектирования 3,5 месяцев после подписание договора

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист отдела Абдыманапов Бек Берикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3151138

№ конкурса 3480842-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документаций для углубления русло реки Шелек (в целях предупреждение чрезвычайных ситуаций)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-27 16:44:43 по 2019-07-04 16:44:43
Наименование организатора ГУ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" КЕГЕНСКОГО РАЙОНА

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	в расчете ПИР берегоукрепительные работы - 1300м, в дефектном акте - 7400. Просим исправить. Если правильный вариант - 7400, то необходимо добавить стоимость ПИР	2019-07-04 08:46:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	берегоукрепительные работы - 1300м
2	111040019005	Замечание к КД	В ПИР не добавлен сумма по Геологическому работу и рыбному ущербу, просим добавить.	2019-07-02 15:16:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	инженерно-геологические работы не требуется
3	111040019005	Замечание к КД	Проектные работы не правильно посчитали. Место коэфф. 0,3, надо брат коэфф. 1,12, и умножить на коэфф. 2019/2018=2525/2405=1,05	2019-07-02 15:26:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	мы не можем применять коэффициент РП - 1,12. так выделена сумма по маслихату

			(СЦП РК 8.03-01-2017 считается 2018 года ПИР). В дефектовке написали углубление русло, но на расчет эти работы не добавили. Просим заново пересчитать ПИР.			
4	040340001421	Замечание к КД	Приказом министра финансов РК от 22.12.2017 г. внесены изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок РК, которые вступили в силу с 01.01.2018. Новыми правилами упростились требования к участникам государственных закупок работ в сфере строительства. Теперь, участники закупок работ в сфере строительства, имеющие соответствующую лицензию на строительно-монтажные работы и проектирование, могут не указывать и не представлять документы, подтверждающие обладание материальными и трудовыми ресурсами	2019-07-04 08:29:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	по п.п3 п.11 не будем отклонять потенциальных поставщиков имеющих лицензию

			(требование пунктов 3 и 4 Приложения 5 сведений о квалификации не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Просим исключить из технической спецификации п.п.3 п.11.			
5	040340001421	Замечание к КД	в предоставленном расчете ПИР не учтены затраты на инженерно-геологические работы, а также разработку раздела ОВОС. Просим добавить стоимость ПИР	2019-07-04 08:39:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	инженерно-геологические работы не требуется. разработку раздела ОВОС включены в стоимость ПИР
6	111040019005	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной	2019-07-02 15:16:20	Представить разъяснение положений конкурсной	продолжительность проектирования 3,5 месяцев после подписание договора.

			продолжительности проектирования, согласно СН РК 1.02-01-2008 и СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».		документации	
7	040340001421	Замечание к КД	просим привести п.17 в соответствие с п.15 - предоставлять проект в 4 бумажных экземплярах и 1 электронный.	2019-07-04 08:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В технической спецификации все правильно указано
8	040340001421	Замечание к КД	В предоставленном расчете ПИР неправильно применен коэффициент стадийности. Следует применять коэффициент РП - 1,12. Просим исправить и добавить стоимость ПИР	2019-07-04 08:36:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	мы не можем применять коэффициент РП - 1,12. так выделена сумма по маслихату
9	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2019-07-04 08:41:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	продолжительность проектирования 3,5 месяцев после подписание договора

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист отдела Абдыманапов Бек Берикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»