Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3246903

Конкурстың № 3560941-1
Конкурстың атауы Нұрсұлтан қаласындағы зертхана ғимараты мен құрылысын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-01 18:09:36 дейін 2019-08-08 18:09:36
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	151040023536	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	согласно экспертизе и рабочему проекту стены и перегородки лабораторий и виварий из сендвич панелей. в смете предусмотрены работы по демонтажу штукатурки, керамических плит, а также устройство керамических плит, штукатурка стен, обшивка стен ГКЛ и утепление стен минплитой тол100 мм и	2019-08-06 13:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нагрузки от утеплителя стен не передаются на сендвич панели.

			обшивка их антибактериальными HPL панелями. в рабочем проекте не предусмотрено экспликация стен. не указано какие стены из кирпича. место утепления стен и т.д. еще каким способом предлагается утеплить сендвич панели, так как стены сендвич панелей не выдержат нагрузку.			
2	151040023536	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	проектом предусмотрено замена подвесного потолка из ГКЛ на HPL панели. при этом не предусмотрены работы по монтажу и демонтажу светильников	2019-08-07 01:40:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	эти работы считаются сопутствующими и не учтены в дефектном акте и в сметной документации.
3	151040023536	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	проектом предусмотрены работы по устройству потолка и обшивке стен антибактериальными HPL панелями. в сметной документации предусмотрены средства только за работу и за антибактериальные HPL панели. таким образом в смете не предусмотрены средства за профили и крепления.	2019-08-06 13:52:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Средства за профили и крепления учтены на затратах монтажа каркаса.
4	151040023536	КҚ жобасына ескерту	не приложен эскизный проект и рабочий	2019-08-07 01:41:05	Представить разъяснение положений	РП на капитальный ремонт выполнен «выборочный капремонт» по СН РК

			проект инженерной сети		конкурсной документации	1.04-26-2011 и по заданию выполняется только замена системы отопления.
5	010840000317	КҚ жобасына ескерту	В смете не предусмотрены затраты, а в технической спецификации выставлены требования по выносу и заносу мебели, снятию и вешанию жалюзи и штор, кроме того куда и на какое расстояние перевозить и складировать и кто за них будет нести ответственность, также за какие средства будут выполняться эти виды работ. Второе, благоустройство территории и ремонт инженерных сетей не предусмотрены в прилагаемой смете. Просим разъяснить эти моменты.	2019-08-06 11:01:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	все работы производить в соответствии с РП
6	151040023536	КҚ жобасына ескерту	снятие жалюзи, штор, вынесение мебели, стульев, кресел не относится к предмету закупки и строительно-монтажным работам. Заказчик до начала СМР самостоятельно должен освободить помещения и после окончания самостоятельно расставить все по	2019-08-03 12:56:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	все работы производить в соответствии с РП

			местам.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Генеральный директор Алиев Арман Кокишевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3246903

№ конкурса 3560941-1
Название конкурса Государственные закупки работ по капитальному ремонту здании и сооружении лаборатории по г. Нурсултан
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-01 18:09:36 по 2019-08-08 18:09:36
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	151040023536	Запрос о разъяснении КД	согласно экспертизе и рабочему проекту стены и перегородки лабораторий и виварий из сендвич панелей. в смете предусмотрены работы по демонтажу штукатурки, керамических плит, а также устройство керамических плит, штукатурка стен, обшивка стен ГКЛ и утепление стен минплитой тол100 мм и обшивка их антибактериальными HPL панелями. в рабочем проекте не	2019-08-06 13:44:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нагрузки от утеплителя стен не передаются на сендвич панели.

			предусмотрено экспликация стен. не указано какие стены из кирпича. место утепления стен и т.д. еще каким способом предлагается утеплить сендвич панели, так как стены сендвич панелей не выдержат нагрузку.			
2	151040023536	Запрос о разъяснении КД	проектом предусмотрено замена подвесного потолка из ГКЛ на HPL панели. при этом не предусмотрены работы по монтажу и демонтажу светильников	2019-08-07 01:40:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	эти работы считаются сопутствующими и не учтены в дефектном акте и в сметной документации.
3	151040023536	Запрос о разъяснении КД	проектом предусмотрены работы по устройству потолка и обшивке стен антибактериальными HPL панелями. в сметной документации предусмотрены средства только за работу и за антибактериальные HPL панели. таким образом в смете не предусмотрены средства за профили и крепления.	2019-08-06 13:52:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Средства за профили и крепления учтены на затратах монтажа каркаса.
4	151040023536	Замечание к КД	не приложен эскизный проект и рабочий проект инженерной сети	2019-08-07 01:41:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	РП на капитальный ремонт выполнен «выборочный капремонт» по СН РК 1.04-26-2011 и по заданию выполняется только замена системы отопления.
5	010840000317	Замечание к КД	В смете не предусмотрены затраты,	2019-08-06 11:01:56	Внести изменения и (или) дополнения в	все работы производить в соответствии с РП

			а в технической спецификации выставлены требования по выносу и заносу мебели, снятию и вешанию жалюзи и штор, кроме того куда и на какое расстояние перевозить и складировать и кто за них будет нести ответственность, также за какие средства будут выполняться эти виды работ. Второе, благоустройство территории и ремонт инженерных сетей не предусмотрены в прилагаемой смете. Просим разъяснить эти моменты.		проект конкурсной документации	
6	151040023536	Замечание к КД	снятие жалюзи, штор, вынесение мебели, стульев, кресел не относится к предмету закупки и строительно-монтажным работам. Заказчик до начала СМР самостоятельно должен освободить помещения и после окончания самостоятельно расставить все по местам.	2019-08-03 12:56:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	все работы производить в соответствии с РП

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной

документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Алиев Арман Кокишевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»