Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3249738

Конкурстың № 3566865-1
Конкурстың атауы "Байқоңыр" ойын-сауық туристік аймағының құрылысын жүргізу мақсатында жобалау алдындағы техникалық-экономикалық негіздеме құжаттарды әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-06 17:21:06 дейін 2019-08-13 17:21:06
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020140002386	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. В Техническом задании к тендеру в разделе «Требования к разработке» указано: «Оформление всех процедур по проектируемому земельному участку (изготовление идентификационного документа на земельный участок) будут осуществляться за счет средств потенциального поставщика», просим дать разъяснение,	2019-08-12 17:46:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма заказчика ГУ "Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области" от 15.08.2019 года №05-15/1480, 1. Акиматом Кармакшинского района Кызылординской области Государственному учреждению управление предпринимательства и туризма Кызылординской области предоставлено право временного безвозмездного землепользования сроком до 30.05.2023 года на земельный участок общей площадью 50,0 гектаров для создания развлекательно-туристской зоны "Байконур" возле автомобильной дороги "Западная Европа-Западный Китай" на территории Кармакшинского района. 2. Стоимость

			имеются ли у заказчика правоустанавливающие документы на землю, в чьей собственности находится земля и находится ли земля в аренде? 2. Входит ли стоимость разработки ТЭО стоимость прохождения государственной экспертизы? 3. Согласно Техническому заданию, в разделе «Срок разработки ТЭО» составляет: четыре месяца со дня заключения договора государственных закупок, просим разъяснить, входит ли срок прохождения государственной экспертизы в общий срок разработки ТЭО?			прохождения государственной экспертизы входит в стоимость разработки ТЭО. 3. Срок прохождения государственной экспертизы входит в срок разработки ТЭО.
2	010340000715	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Конкурс объявлен на разработку технико-экономического обоснования. Просим Вас разъяснить: при рассмотрении опыта работы какие проекты будут отнесены к схожим (аналогичным) видам работ в данном конкурсе? Будет учитываться только разработка ТЭО БИП (как вида работы) и/или	2019-08-12 17:09:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Документы для подтверждение опыта работы указаны в примечании приложении 5 "Правил осуществления государственных закупок" утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648.

			разработка туристского комплекса/развлекательной туристской зоны (как результат работы)? Или будет учитываться разработка других ТЭО БИП, относящихся к организации территории площадью не менее 50 га, с другими технико-технологическими разделами, но разработанные в соответствии с Правилами разработки ТЭО БИП? Будет ли учитываться опыт разработки проектно-сметной документации (ПСД) туристских комплексов?			
3	010340000715	КҚ жобасына ескерту	Объем работ, указанный в ТЗ, предполагает разработку мастер-плана на проектируемую территорию, что соответствует разработке проекта детальной планировки (применительно) . Согласно требований СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в ТЗ нормативная продолжительность разработки проекта на стадии ПДП составляет шесть месяцев (п.1,	2019-08-13 14:25:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма заказчика ГУ "Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области" от 15.08.2019 года №05-15/1480, Согласно реализационных мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2025 годы, утвержденного Постановлением Правительства РК №375 от 6 июня 2019 года первый приоритет является проработка вопроса создания специальной экономической зоны «Байконур». В этой связи, в основном разделе концепции создания СЭЗ «Байконур» включен проект РТЗ «Байконур». Кроме того, срок исполнения данного вопроса стоит в 2019 году. Учитывая сжатые сроки исполнения данного мероприятия срок разработки ТЭО данного проекта указан с максимальным

			таблица 38 раздел 4.3.). Кроме того, в объем работ входят инженерные изыскания, технология проведения которых также регулируется вышеуказанным СП и составляет не менее 1,5 месяцев (таблицы 1 и 2, раздел 4.1.). Соответственно, учитывая стадию разработки и необходимость проведения инженерных изысканий, разработка ТЭО должна составлять не менее 6 месяцев. В соответствии с вышеизложенным, для получения результата работ надлежащего качества, необходимо увеличить срок разработки ТЭО до 6 месяцев.			сроком.
4	010340000715	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В квалификационных требованиях ТС в отношении потенциального поставщика в п.1) указано, что необходимо предоставить подтверждающие документы: дипломы, сертификаты, рекомендательные	2019-08-12 18:14:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно "Правилам осуществления государственных закупок" утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания

			письма. Разъясните, пожалуйста, копии дипломов и сертификатов необходимо предоставить по каждому специалисту, а рекомендательные письма в отношении работ, выполненных Потенциальным поставщиком?			материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.
5	010340000715	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что проектируемый участок находится за пределами населенных пунктов, а ТЗ и стоимость разработки не включает проектирование внешней к РТЗ «Байконур» инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимо ТЗ дополнить разделом «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» с формулировкой следующего содержания: « Разработка ТЭО внешней инженерно-транспортной инфраструктуры (за пределами границ РТЗ "Байконур") не предусматривается (разрабатывается	2019-08-13 14:36:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вопрос дополнения раздела «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» был принят во внимание и считаем необходимым добавить данный раздел. В этой связи в пункте «Состав и содержание ТЭО» Технического задания был добавлен раздел «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» (дополненный пункт прикреплен в приложении).

			отдельными проектами)».			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Едигеев Галым Кайрбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3249738

№ конкурса 3566865-1
Название конкурса Разработка технико-экономического обоснования предпроектных документаций с целью строительства развлекательно-туристской зоны "Байконур"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-06 17:21:06 по 2019-08-13 17:21:06
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020140002386	Запрос о разъяснении КД	1. В Техническом задании к тендеру в разделе «Требования к разработке» указано: «Оформление всех процедур по проектируемому земельному участку (изготовление идентификационного документа на земельный участок) будут осуществляться за счет средств потенциального поставщика», просим дать разъяснение, имеются ли у заказчика правоустанавливающие документы на землю, в чьей собственности	2019-08-12 17:46:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма заказчика ГУ "Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области" от 15.08.2019 года №05-15/1480, 1. Акиматом Кармакшинского района Кызылординской области Государственному учреждению управление предпринимательства и туризма Кызылординской области предоставлено право временного безвозмездного землепользования сроком до 30.05.2023 года на земельный участок общей площадью 50,0 гектаров для создания развлекательно-туристской зоны "Байконур" возле автомобильной дороги "Западная Европа-Западный Китай" на территории Кармакшинского района. 2. Стоимость прохождения государственной экспертизы входит в стоимость разработки ТЭО. 3. Срок прохождения государственной экспертизы входит в срок разработки ТЭО.

			находится земля и находится ли земля в аренде? 2. Входит ли стоимость разработки ТЭО стоимость прохождения государственной экспертизы? 3. Согласно Техническому заданию, в разделе «Срок разработки ТЭО» составляет: четыре месяца со дня заключения договора государственных закупок, просим разъяснить, входит ли срок прохождения государственной экспертизы в общий срок разработки ТЭО?			
2	010340000715	Запрос о разъяснении КД	Конкурс объявлен на разработку технико-экономического обоснования. Просим Вас разъяснить: при рассмотрении опыта работы какие проекты будут отнесены к схожим (аналогичным) видам работ в данном конкурсе? Будет учитываться только разработка ТЭО БИП (как вида работы) и/или разработка туристского комплекса/развлекательной туристской зоны (как результат работы)?	2019-08-12 17:09:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Документы для подтверждение опыта работы указаны в примечании приложении 5 "Правил осуществления государственных закупок" утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648.

			Или будет учитываться разработка других ТЭО БИП, относящихся к организации территории площадью не менее 50 га, с другими технико-технологическими разделами, но разработанные в соответствии с Правилами разработки ТЭО БИП? Будет ли учитываться опыт разработки проектно-сметной документации (ПСД) туристских комплексов?			
3	010340000715	Замечание к КД	Объем работ, указанный в ТЗ, предполагает разработку мастер-плана на проектируемую территорию, что соответствует разработке проекта детальной планировки (применительно) . Согласно требований СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования» в ТЗ нормативная продолжительность разработки проекта на стадии ПДП составляет шесть месяцев (п.1, таблица 38 раздел 4.3.). Кроме того, в объем работ входят инженерные изыскания,	2019-08-13 14:25:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма заказчика ГУ "Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области" от 15.08.2019 года №05-15/1480, Согласно реализационных мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2025 годы, утвержденного Постановлением Правительства РК №375 от 6 июня 2019 года первый приоритет является проработка вопроса создания специальной экономической зоны «Байконур». В этой связи, в основном разделе концепции создания СЭЗ «Байконур» включен проект РТЗ «Байконур». Кроме того, срок исполнения данного вопроса стоит в 2019 году. Учитывая сжатые сроки исполнения данного мероприятия срок разработки ТЭО данного проекта указан с максимальным сроком.

			технология проведения которых также регулируется вышеуказанным СП и составляет не менее 1,5 месяцев (таблицы 1 и 2, раздел 4.1.). Соответственно, учитывая стадию разработки и необходимость проведения инженерных изысканий, разработка ТЭО должна составлять не менее 6 месяцев. В соответствии с вышеизложенным, для получения результата работ надлежащего качества, необходимо увеличить срок разработки ТЭО до 6 месяцев.			
4	010340000715	Запрос о разъяснении КД	В квалификационных требованиях ТС в отношении потенциального поставщика в п.1) указано, что необходимо предоставить подтверждающие документы: дипломы, сертификаты, рекомендательные письма. Разъясните, пожалуйста, копии дипломов и сертификатов	2019-08-12 18:14:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно "Правилам осуществления государственных закупок" утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

			необходимо предоставить по каждому специалисту, а рекомендательные письма в отношении работ, выполненных Потенциальным поставщиком?			
5	010340000715	Замечание к КД	В связи с тем, что проектируемый участок находится за пределами населенных пунктов, а ТЗ и стоимость разработки не включает проектирование внешней к РТЗ «Байконур» инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимо ТЗ дополнить разделом «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» с формулировкой следующего содержания: « Разработка ТЭО внешней инженерно-транспортной инфраструктуры (за пределами границ РТЗ "Байконур") не предусматривается (разрабатывается отдельными проектами)».	2019-08-13 14:36:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вопрос дополнения раздела «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» был принят во внимание и считаем необходимым добавить данный раздел. В этой связи в пункте «Состав и содержание ТЭО» Технического задания был добавлен раздел «Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура» (дополненный пункт прикреплен в приложении).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Едигеев Галым Кайрбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»