Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3288919

Конкурстың № 3612468-1

Конкурстың атауы Облыстық маңызы бар КСТ-62 «Еленовка-Арықбалық-Чистополье-Есіл 17-209 км» автомобиль жолының 142 км-де көпірді салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-08-29 18:10:15 дейін 2019-09-06 18:10:15

Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаржы басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	020440001898	КҚ жобасына ескерту	в графе Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищногражданского назначения, прочие сооружения)** указано - объекты жилищногражданского назначения. Мост не является объектом	2019-09-02 15:57:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректировано

			жилищногражданского назначения - просим вас указать прочие сооружения.			
2	031140005031	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить почему у Вас указано, что Закупка с признаком СМР, если Конкурс на разработку ПСД (проектно-сметной документации).	2019-09-06 11:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Признак закупка СМР и проектирование устанавливается Организатором закупок в случае закупа СМР или проектирования (разработка ПСД). В случае не установления данного признака в документации становится недоступно Приложение 5, а доступно Приложение 5-1, которое не соответствует закупаемым работам и услугам.
3	031140005031	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте, у Вас отсутствует Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), его нет в списке документации (наименование документа).	2019-09-06 08:51:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приложение 5 согласно (устного) ответа технической поддержки пользователей портала Вы можете найти, воспользовавшись поиском объявлений на главной странице портала.
4	020440001898	КҚ жобасына ескерту	Согласно ответа НУРГАЛИЕВ ТАЛГАТ ИСЛЯМОВИЧ 2019-08-27 14:52:08 на Обсуждение документации - Просмотр сообщения № 117300 ранее объявленного конкурса. Требования по представлению расчета продолжительности проектирования не обоснованные. Нормативный срок	2019-09-02 16:11:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нормативный срок продолжительности проектирования установлен в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 таблицей 16. Данная закупка по плану финансирования должна пройти в 2019 году, поэтому срок продолжительности проектирования откорректирован в соответствии с п. 5.2.8. и с учетом допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций, и необходимой фактической численности специалистов, и укладывается в рамки установленной конкурсной документации.

			продолжительности проектирования установлен в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 таблицей 16. В связи со сжатостью сроков освоения бюджетных средств, срок продолжительности проектирования откорректирован в соответствии с п. 5.2.8. и с учетом допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций, и необходимой фактической численности специалистов, который и составил 4 месяца. Длину моста определить по результатам изысканий и расчетов. Исходя из выше изложенного утвержденный срок проектирования составляет 4 месяца, в перечне лотов срок выполнения 20 декабря 2019 года. Что не соответствует допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций СП РК 1.02-110-2013 п. 5.2.8.				

			так как на сегодняшний день сентябрь месяц. Просим вас указать Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - 4 месяца со дня заключения договора, иначе данный конкурс будет проведен с нарушениями или для лоббирования определенного поставщика.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Балахонцев Владимир Николаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3288919

№ конкурса 3612468-1

Название конкурса Разработка проектно-сметной документации на строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-08-29 18:10:15 по 2019-09-06 18:10:15

Наименование организатора КГУ "Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	020440001898	Замечание к КД	в графе Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищногражданского назначения, прочие сооружения)** указано - объекты жилищногражданского назначения. Мост не является объектом жилищногражданского назначения - просим вас указать прочие сооружения.	2019-09-02 15:57:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Откорректировано

2	031140005031	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить почему у Вас указано, что Закупка с признаком СМР, если Конкурс на разработку ПСД (проектно-сметной документации).	2019-09-06 11:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Признак закупка СМР и проектирование устанавливается Организатором закупок в случае закупа СМР или проектирования (разработка ПСД). В случае не установления данного признака в документации становится недоступно Приложение 5, а доступно Приложение 5-1, которое не соответствует закупаемым работам и услугам.
3	031140005031	Замечание к КД	Здравствуйте, у Вас отсутствует Приложение 5 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках строительно-монтажных работ и проектировании), его нет в списке документации (наименование документа).	2019-09-06 08:51:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приложение 5 согласно (устного) ответа технической поддержки пользователей портала Вы можете найти, воспользовавшись поиском объявлений на главной странице портала.
4	020440001898	Замечание к КД	Согласно ответа НУРГАЛИЕВ ТАЛГАТ ИСЛЯМОВИЧ 2019-08-27 14:52:08 на Обсуждение документации - Просмотр сообщения № 117300 ранее объявленного конкурса. Требования по представлению расчета продолжительности проектирования не обоснованные. Нормативный срок продолжительности проектирования установлен в соответствии с СП РК	2019-09-02 16:11:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нормативный срок продолжительности проектирования установлен в соответствии с СП РК 1.02-110-2013 таблицей 16. Данная закупка по плану финансирования должна пройти в 2019 году, поэтому срок продолжительности проектирования откорректирован в соответствии с п. 5.2.8. и с учетом допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций, и необходимой фактической численности специалистов, и укладывается в рамки установленной конкурсной документации.

			1.02-110-2013 таблицей 16. В связи со сжатостью сроков освоения бюджетных средств, срок продолжительности проектирования откорректирован в соответствии с п. 5.2.8. и с учетом допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций, и необходимой фактической численности специалистов, который и составил 4 месяца. Длину моста определить по результатам изысканий и расчетов. Исходя из выше изложенного утвержденный срок проектирования составляет 4 месяца, в перечне лотов срок выполнения 20 декабря 2019 года. Что не соответствует допустимого уровня совмещения по времени отдельных процессов и операций СП РК 1.02-110-2013 п. 5.2.8. так как на сегодняшний день сентябрь месяц. Просим вас указать Срок поставки товаров,			

			выполнения работ, оказания услуг - 4 месяца со дня заключения договора, иначе данный конкурс будет проведен с нарушениями или для лоббирования определенного поставщика.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Балахонцев Владимир Николаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»