ДОГОВОР

г. Петропавловск **№ 34** **«02» марта 2016 г.**

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления ***Исманов Бейбут Каиркешевич***, действующий на основании Положения, с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Мовсесян Мисак Албертович***, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и протокола об итогах электронных государственных закупок способом конкурса посредством электронных государственных закупок от 23 февраля 2016 года № 833615-2, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект – участок автомобильной дороги, определенный организатором государственных закупок как подлежащий среднему ремонту и передаваемый Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок – территория, отведенная для среднего ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности среднего ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить средний ремонт Объекта;

13) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 24 месяцам, в течение которого Подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Организатор государственных закупок - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ согласно Приложению 1 к Договору (далее – Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2. Работы выполняются по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» км 20-25. Местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);
3) техническая спецификация (Приложение 2);
4) обеспечение исполнения Договора.

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 165 536 000 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе ***268.025.000 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму*** 165 536 000 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) тенге, в том числе НДС 17 736 000 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) тенге.

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком Работы ежемесячно и подписания Сторонами акта выполненных Работ.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6 Окончательный расчет за выполненные работы между Заказчиком и Подрядчиком производится после завершения работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства подписанного и утвержденного Акта приемки объекта в эксплуатацию.

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 4 966 080 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, ИИК KZ67 0705 0226 8325 1001 Государственное учреждение Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A, БИН 010740001669, код назначения 171, код учреждения 12,* либо:

банковской гарантии по форме согласно Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая

при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

10) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

11) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

12) Подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;

13) Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

14) Подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

15) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.2 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

3) Заказчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Подрядчику путем подписания акта приема-передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта.

Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Заказчик после подписания Договора передает Подрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта;

5) В процессе среднего ремонта Заказчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе среднего ремонта объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Заказчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

7) Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

8) Ежемесячно Заказчик оплачивает Подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

9) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов;

10) Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, Технадзора и Заказчика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Подрядчика, Технадзора и Заказчика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная

приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором не освобождает Подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию и предоставления пролонгированной банковской гарантии или страхового полиса. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором.

После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию.

Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ.

Подрядчик и лица, осуществляющие технический надзор, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ либо отрицательные заключения.

Заказчик на основании декларации о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ совместно с Подрядчиком и Технадзором, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию.

Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.4 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяца с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора.

5.5 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору до 30 сентября 2016 года. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

5.6 В случае не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии. При не покрытии суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные

на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Подрядчика в судебном порядке.

5.7 Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяца с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и сметной документации.

6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Заказчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на КСН соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки

7.5 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.6 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.7 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Подрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, ГУ «Солтүстікжоллаборатория» и Подрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.10 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2016 г.

8.2. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж.

8.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную актом выполненных работ сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтверждения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.8 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии

Приложение 1
к договору № 34
от «02» марта 2016 года

Перечень закупаемых работ способом конкурса посредством электронных закупок по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» км 20-25

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге (с НДС)	Срок поставки	Место поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге (с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»	Работы строительные по среднему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по среднему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино» км 20-25	Работа	1	165 536 000	До 30 сентября 2016 года	Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Аксуатский с.о.	0	165 536 000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» **Б. Исманов**

Подрядчик:
Директор ТОО «МГА-Дорстрой» **М. Мовсесян**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 15 сентября 2016 года №
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» сентября 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо – Казахстанской области», 150010, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная 61___

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23.09.2016 г. ТОО «МГА – Дорстрой», Мовсесян Мисак Албертович, Северо – Казахстанская область, район Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 23.09.2016 г. ТОО «Управление капитального строительства Северо – Казахстанской», Касымов Нурлан Дюсенович,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № АДСЖКХ№02892 от 10 июля 2012, АДСЖКХ№00378 от 28 февраля 2012, АДСЖКХ№00381 28 февраля 2012

и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино», км 20-25_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, Аксуатский с.о._____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «23» января 2007 г. № 12 Акимата Тимирязевского района Северо – Казахстанской области_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо – Казахстанской области», приказ №143 от 19 декабря 2014 года_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 03 марта 2016 года ;

месяц, год

окончание работ 30 сентября 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;

фактически, месяц:3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	км	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными фрезами; устройство оснований и покрытий с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, укрепленной цементом, смешение с прменением ресайклинга; устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщиной 5 см; укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см (из фрезерованного материала).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 175 220,80 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 150 391,12 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 165 536, 0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт автомобильной дороги КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино», км 20 – 25

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тасбулатов Галым Хабдрахманович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Касымов Нурлан Дюсенович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мовсесян Мисак Албертович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2016 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 20-25

Договор №34 от 02.03.2016г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0127-101-5 K=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	7660	143,37	3,61	139,76	8,080	1098214	27653	1070562	61893	133	119096	0,0209	0,0317	160	243
2	E0127-101-10 K=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	7660	50,98	1,54	49,44	2,98	390507	11796	378710	22827	133	46049	0,00108	0,00145	8	11
3	E0127-50-2 K=1,2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	7660	34,24	8,45	25,79	7,82	262278	64727	197551	59901	133	165755	0,0365	0,02864	280	219
4	E0127-51-2 K=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	7660	13,68		13,68	4,08	104789		104789	31253	133	41566	0	0,0015	0	11
5	С-143008-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	345,63	3434,00				1186893									
6	С-143008-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	89,48	3238,00				289736									
7	С-143008-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	780,99	3061,00				2390610									
8	С11011-1006	Стоимость цемента (с доставкой)	т	57,00	10697,00				609729									
9		Стоимость воды	м3	39,8	5,00				199									
		Итого:							*6332955*	*104176*	*1751612*	*175874*		*372466*			*448*	*484*
		Накладные расходы :							*372466*									
		- заработная плата	***15%***							*55870*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*186*
		Итого с накладными расходами:							*6705421*	*160046*	*1751612*	*175874*	*0*	*372466*				*670*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*402325*									
		Итого с ННЗ							*7107746*	*160046*	*1751612*	*175874*						
		Затраты на единовременное вознагреждение за выслугу лет	***1%***						*71077*	*71077*								
		Затраты на оплату допотпусков	***0,4%***						*28431*	*28431*								
		Итого в базе 2001 года.							*7207254*	*259554*	*1751612*	*175874*						
		Итого ценах 2015г.И мрп=1982/775 со скидкой	***2,4300579***						*17514045*	*630731*	*4256519*	*427384*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*350281*									
		Итого							*17864326*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Итого							*17864326*									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						*2143719*									
		Итого							***20 008 045***									

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области": _____ **Касымов Н.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2016 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 20-25

Договор №34 от 02.03.2016г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинисто в
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Е0127-101-5 К=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	6982	143,37	3,61	139,76	8,080	1001009	25205	975804	56415	133	108555	0,0209	0,0317	146	221
2	Е0127-101-10 К=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	6982	50,98	1,54	49,44	2,98	355942	10752	345190	20806	133	41972	0,0011	0,0015	8	10
3	Е0127-50-2 К=1,2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	6982	34,24	8,45	25,79	7,82	239064	58998	180066	54599	133	151084	0,0365	0,0286	255	200
4	Е0127-51-2 К=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	6982	13,68		13,68	4,08	95514		95514	28487	133	37888	0	0,0015	0	10
5	С-143008-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	315,04	3434,00				1081847									
6	С-143008-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	81,56	3238,00				264091									
7	С-143008-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	711,86	3061,00				2179003									
8	С11011-1006	Стоимость цемента (с доставкой)	т	51,96	10697,00				555816									
9		Стоимость воды	м3	36,3	5,00				182									
10	Е0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	м2	6,50	243,10	41,58	201,52	66,44	1580	270	1310	432	133	934	0,229	0,229	1	1
11	С11011-33 Изм. И доп. Вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02	Стоимость битума жидкого (с доставкой)	т	6,69	39968,00				267386									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	8866	24,54	5,96	15,35	5,06	217572	52841	136093	44862	133	129945	0,03	0,02	266	177
13	С143010-7	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (с доставкой)	т	1071,52	6228				6673427									
		Итого:							*12932433*	*148066*	*1733977*	*205601*		*470378*			*676*	*619*
		Накладные расходы :							*470378*									
		- заработная плата	***15%***							*70557*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*235*
		Итого с накладными расходами:							*13402811*	*218623*	*1733977*	*205601*		*470378*				*854*

	Ненормируемые и непредвиденные затра	6%						'169									
	Итого с ННЗ							14206980	218623	1733977	205601						
	Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						142070	142070								
	Затраты на оплату допотпусков	0,4%						56828	56828								
	Итого в базе 2001 года.							14405878	417521	1733977	205601						
	Итого ценах 2015г.И мрп=1982/775 со скидкой	2,4300579						35007118	1014600	4213665	499622						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						700142									
	Итого							35707260									
Расчет	Услуги автотранспорта																
	Итого							35707260									
	Налог на добавленную стоимость	12%						4284871									
	Итого							**39 992 131**									

Расчет составила:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил:_____

Работы принял:_____ Ауелов Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ Мовсесян М.А.

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области" _____ Касымов Н.Д.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомоби ых дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2016 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 20-25

Договор №34 от 02.03.2016г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинисто в
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Е0127-101-5 К=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	8000	143,37	3,61	139,76	8,080	1146960	28880	1118080	64640	133	124382	0,0209	0,0317	167	254
2	Е0127-101-10 К=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	8000	50,98	1,54	49,44	2,98	407840	12320	395520	23840	133	48093	0,0011	0,0015	9	12
3	Е0127-50-2 К=1,2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	8000	34,24	8,45	25,79	7,82	273920	67600	206320	62560	133	173113	0,0365	0,0286	292	229
4	Е0127-51-2 К=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	8000	13,68		13,68	4,08	109440		109440	32640	133	43411	0	0,0015	0	12
5	С-143008-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	360,97	3434,00				1239571									
6	С-143008-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	93,45	3238,00				302591									
7	С-143008-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	815,66	3061,00				2496735									
8	С11011-1006	Стоимость цемента (с доставкой)	т	59,53	10697,00				636792									
9		Стоимость воды	м3	41,6	5,00				208									
10	Е0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	м2	4,76	243,10	41,58	201,52	66,44	1157	198	959	316	133	684	0,229	0,229	1	1
11	С11011-33 Изм. И доп. Вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02	Стоимость битума жидкого (с доставкой)	т	4,90	39968,00				195843									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	6500	24,54	5,96	15,35	5,06	159510	38740	99775	32890	133	95268	0,03	0,02	195	130
13	С143010-7	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (с доставкой)	т	785,57	6228				4892530									
		Итого:							*11863097*	*147738*	*1930094*	*216886*		*484951*			*664*	*638*
		Накладные расходы :							*484951*									
		- заработная плата	***15%***							*72743*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*242*
		Итого с накладными расходами:							*12348048*	*220481*	*1930094*	*216886*		*484951*				*880*

	Ненормируемые и непредвиденные затрат(	6%						(3									
	Итого с ННЗ							13088931	220481	1930094	216886						
	Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						130889	130889								
	Затраты на оплату допотпусков	0,4%						52356	52356								
	Итого в базе 2001 года.							13272176	403726	1930094	216886						
	Итого ценах 2015г.И мрп=1982/775 со скидкой	2,4300579						32252156	981078	4690240	527046						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						645043									
	Итого							32897199									
Расчет	Услуги автотранспорта																
	Итого							32897199									
	Налог на добавленную стоимость	12%						3947664									
	Итого							**36 844 863**									

Расчет составила: Алёнкина Н.В. Расчет проверил: Работы принял: Ауелов Т.

36844863

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области": Касымов Н.Д.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобиль дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2016 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 20-25

Договор №34 от 02.03.2016г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинисто в
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Е0127-101-5 К=1,2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ресайклированием Н=10см	м2	9858	143,37	3,61	139,76	8,080	1413342	35587	1377754	79653	133	153267	0,0209	0,0317	206	312
2	Е0127-101-10 К=1,2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя (до 18см)	м2	9858	50,98	1,54	49,44	2,98	502561	15181	487380	29377	133	59262	0,0011	0,0015	11	14
3	Е0127-50-2 К=1,2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	9858	34,24	8,45	25,79	7,82	337538	83300	254238	77090	133	213319	0,0365	0,0286	360	282
4	Е0127-51-2 К=1,2	добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 18см	м2	9858	13,68		13,68	4,08	134857		134857	40221	133	53493	0	0,0015	0	15
5	С-143008-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	444,82	3434,00				1527513									
6	С-143008-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	115,14	3238,00				372824									
7	С-143008-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (с доставкой)	м3	1005,09	3061,00				3076582									
8	С11011-1006	Стоимость цемента (с доставкой)	т	73,37	10697,00				784839									
9		Стоимость воды	м3	51,3	5,00				256									
10	Е0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	м2	5,38	243,10	41,58	201,52	66,44	1309	224	1084	357	133	774	0,229	0,229	1	1
11	С11011-33 Изм. И доп. Вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02	Стоимость битума жидкого (с доставкой)	т	5,54	39968,00				221423									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	7335	24,54	5,96	15,35	5,06	180001	43717	112592	37115	133	107507	0,03	0,02	220	147
13	С143010-7	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (с доставкой)	т	886,49	6228				5521059									
14	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см	м2	3950	14,52		14,52	2,04	57354	0	57354	8058	133	10717	0	0,0068	0	27
		Итого:							*14131458*	*178009*	*2425259*	*271871*		*598339*			*798*	*798*
		Накладные расходы :							*598339*									
		- заработная плата	***15%***							*89751*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*299*
		Итого с накладными расходами:							*14729797*	*267760*	*2425259*	*271871*		*598339*				*1097*

	Ненормируемые и непредвиденные затраты	%						883									
	Итого с ННЗ							15613585	267760	2425259	271871						
	Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						156136	156136								
	Затраты на оплату допотпусков	0,4%						62454	62454								
	Итого в базе 2001 года.							15832175	486350	2425259	271871						
	Итого ценах 2015г.И мрп=1982/775 со скидкой	2,4300579						38473101	1181859	5893520	660662						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						769462									
	Итого							39242563									
Расчет	Услуги автотранспорта																
	Итого							39242563									
	Налог на добавленную стоимость	12%						4709108									
	Итого							**43 951 671**									

Расчет составила:_____ Алёнкина Н.В. Расчет проверил:_____Кудьяров Б.С. Работы принял:_____Ауелов Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ Мовсесян М.А.

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области":_____ Касымов Н.Д.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных ог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 24 августа по 9 сентября 2016 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 20-25

Договор №34 от 02.03.2016г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плате дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	E0127-72-1 к=1,2	Розлив битума жидкого перед устройством покрытия	м2	7,18	243,10	41,58	201,52	66,44	1745	298	1447	477	133	1030	0,229	0,229	2	2
2	С11011-33 Изм. И доп. Вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость битума жидкого (с доставкой)	т	7,38	39968,00				294964									
3	E0127-53-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см	м2	9799	24,54	5,96	15,35	5,06	240467	58402	150415	49583	133	143620	0,03	0,02	294	196
4	С143010-7	Стоимость горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (с доставкой)	т	1184,28	6228				7375696									
5	27-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см	м2	13550	14,52		14,52	2,04	196746		196746	27642	133	36764		0,0068		92
		Итого:							*8109618*	*58700*	*348608*	*77702*		*181414*			*296*	*290*
		Накладные расходы :							*181414*									
		- заработная плата	***15%***							*27212*								
		- нормативная трудоемкость	***0,05%***															*91*
		Итого с накладными расходами:							*8291032*	*85912*	*348608*	*77702*		*181414*				*381*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*497462*									
		Итого с ННЗ							*8788494*	*85912*	*348608*	*77702*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	***1%***						*87885*	*87885*								
		Затраты на оплату допотпусков	***0,4%***						*35154*	*35154*								
		Итого в базе 2001 года.							*8911533*	*208951*	*348608*	*77702*						
		Итого ценах 2015г.И мрп=1982/775 со скидкой	***2,4300579***						*21655541*	*507763*	*847138*	*188820*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*433111*									
		Итого							*22088652*									
	Расчет	*Услуги автотранспорта*																
		Итого							*22088652*									
		Налог на добавленную стоимость	***12%***						*2650638*									
		Итого							***24 739 290***									

24 739 290

Расчет составила: *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: *Кудьяров Б.С.*

Работы принял: *Ауелов Т.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

Технадзор ТОО "Управление капитального строительства Северо-Казахстанской области": Касымов Н.Д.