Договор о государственных закупках работ

Северо-Казахстанская область №41 2016-05-06

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Оразалин Серик Куанышевич, действующий на основании Положения № 49-1948-20 мм ГУ от 11 октября 2013 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Мовсесян Мисак Албертович, действующий на основании устава,являющимся плательщиком НДС (свидетельство о поставке на регистрационный учет по НДС серия 48001 №_0000728 от 25.04.2013 года), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-05-06 года № 375229, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по малой объездной села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 48 585 275.20 (сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят пять тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 205 565.20 тенге (пять миллионов двести пять тысяч пятьсот шестьдесят пять тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 48 585 275.20 (сорок восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести семьдесят пять тенге двадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 457 558.26 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 457 558.26 (один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге двадцать шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ600705034583254001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1;

2) оригинал Акта выполненных Работ 1.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года№_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Жангалиев М.С.» № 257
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных района имени Габита Мусрепова СКО» №01-06/53 от 31.12.2013 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 год;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2016;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 мес.;
фактически, месяц: 4 мес.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной	км	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 50345,9 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 48585,275 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района имени Габита Мусрепова СКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Оразалин С.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Сапунов А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мовсесян М.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87153521363
Руководитель Оразалин Серик Куанышевич

2016-05-06 16:14:57
Оразалин Серик Куанышевич
"Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның тұрғын үй -коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Гаражная, нет данных
БИН/ИИН 100240015095
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ19319S010003126944
АО "БТА Банк"
Тел.: 87153523184, 23145
Директор Мовсесян Мисак Албертович

2016-05-06 16:49:22
Мовсесян Мисак Албертович
"МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 537261
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Срок поставки	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по малой объездной села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области					
1241214	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"	Работы строительные по среднему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по среднему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по малой объездной села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области	Работа	1	48585275.2	маусым-қыркүйек 2016 жылы	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское улица Ленина, дом №2 (1)	0	48585275.2

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» сентября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО», 150400, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Ленина 2 тел: 21-363

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «21» сентября 2016 года ТОО «МГА-Дорстрой» Мовсесян Мисак Албертович, С еверо-Казахстанская область, район и мени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная 20.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» сентября 2016 года ТОО «Управление капитального строительства СКО» Сапунов Анатолий Кузьмич, аттестаты №05816 от 05.08.2013 г. №06410 от 18.12.2013 г. №04909 от 18.03.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» _____ 20 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района имени Габита Мусрепова СКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: села Новоишимское района имени Габита Мусрепова СКО» на автодороге районного значения КТМС-235 обход с.Новоишимское

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю « » _____ года № ;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

Акт выполненных работ №1 от 21.06.2016 года
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО
за июнь 2016 года

Основание: Договор **№41 от 06 мая 2016 года**

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Ст-ть единицы, тенге:				Ст-ть выполненных работ, тенге:				Накладные расходы		Затраты труда, ч/ч:			
					Всего:	в том числе:			Всего:	в том числе:			%	тенге	не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
						осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.		осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.						
		Раздел 2. ул.Локомотивная																
1	*Е68-2-1*	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	681,1	333,36	69,73	44,81	15,42	227051	47493	30520	10503	133	77134	0,457	0,05	311	34
2	*Е68-3-1*	Ремонт асфальтобетонного однослойногшо покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	1280	932,06	166,97	21,85	9,18	1193037	213722	27968	11750	133	299878	1,046	0,0352	1339	45
		Итого прямые затраты							1 420 088	261 215	58 488	22 253		377 012		0	1 650	79
		Стоимость: материалов, тенге							1 100 386									
		Накладные расходы							377 012									
		заработная плата, тенге							56 552									
		трудоемкость, чел-час							189									
		Итого с накладными							1 797 100									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						107 826									
		Всего по смете							1 904 927									
		Сметная заработная плата, тенге							340 019									
		Нормативная трудоемкость, чел-час							1 918									
		Выслуга лет	1%						19 049									
		Дополнительные отпуска	0,4%						7 620									
		Итого в базе 2001 года							1 931 595									
		Итого в ценах 2015 г. МРП = 1982 / 775	2,5574194						4 939 898									
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						98 798									
		Итого							5 038 696									
		Налог на добавленную стоимость 12 %	12%						604 644									
		Всего							**5 643 339**									

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" района имени Габита Мусрепова СКО
_____ Оразалин С.

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог [redacted]м.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

Акт выполненных работ №2 от 04.07.2016 года

Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО

за июль 2016 года

Основание: Договор **№41 от 06 мая 2016 года**

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Ст-ть единицы, тенге:				Ст-ть выполненных работ, тенге:				Накладные расходы		Затраты труда, ч/ч:			
					Всего:	в том числе:			Всего:	в том числе:			%	тенге	не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
						осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.		осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.						
		Раздел 1. ул.Малая объездная																
1	Е68-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	204	333,36	69,73	44,81	15,42	68005	14225	9141	3146	133	23103	0,457	0,05	93	9
2	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойногшо покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	321	932,06	166,97	21,85	9,18	299191	53597	7014	2947	133	75204	1,046	0,0352	336	11
3	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т битума	1,81	472,75	45	427,75	117,15	856	81	774	212	133	390	0,29	0,44	1	1
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	1,81	40097,59		339,59	140,94	72577		615	255	133	339	0,58	0,58	1	1
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	652,86	4652,70	34,65	167,93	55,37	3037562	22622	109635	36149	133	78165	0,191	0,1905	125	124
6	Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40% от объема грунта	м2 покрытия полосы и обочин	2017,2	112,03		14,52	2,03	225987		29290	4095	133	5446		0,00677		14
		Раздел 2. ул.Локомотивная																
7	Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т битума	1,85	472,75	45	427,75	117,15	874	83	790	216	133	399	0,29	0,44	1	1
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов 0,3л/м3	т	1,85	40097,59		339,59	140,94	74102	0	628	260	133	346	0,58	0,58	1	1
9	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	665,000	4652,7	34,65	167,93	55,37	3094046	23042	111673	36821	133	79618	0,191	0,1905	127	127
		Итого прямые затраты							6 873 199	113 651	269 560	84 101		263 010			684	
		Стоимость: материалов, тенге							6 489 988									
		Накладные расходы							263 010									
		заработная плата, тенге							39 452									
		трудоемкость, чел-час							132									
		Итого с накладными							7 136 209									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						428 173									
		Всего по смете							7 564 381									
		Сметная заработная плата, тенге							237 204									
		Нормативная трудоемкость, чел-час							815									
		Выслуга лет	1%						75 644									
		Дополнительные отпуска	0,4%						30 258									
		Итого в базе 2001 года							7 670 283									
		Итого в ценах 2014 г. МРП = 1852/ 775	2,39						18 331 974									
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						366 639									

	Итого							18 698 [illegible]								
	Налог на добавленную стоимость 12 %	12 [illegible]						2 243 [illegible]								
	Всего							**20 942 447**								

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" района имени Габита Мусрепова СКО

_____ Оразалин С.

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дор на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

Акт выполненных работ №3 от 10.08.2016 года
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО
за август 2016 года

Основание: Договор **№41 от 06 мая 2016 года**

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Ст-ть единицы, тенге:				Ст-ть выполненных работ, тенге:				Накладные расходы		Затраты труда, ч/ч:			
					Всего:	в том числе:			Всего:	в том числе:			%	тенге	не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
						осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.		осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.						
		Раздел 2. ул.Локомотивная																
1	*Е27-66-2*	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т битума	3,56	472,75	45	427,75	117,15	1684	160	1523	417	133	768	0,29	0,44	1	2
2	*Е27-72-1*	Разлив вяжущих материалов 0,3л/м3	т	3,56	40097,59		339,59	140,94	142826	0	1209	502	133	668	0,58	0,58	2	2
3	*Е27-16-1*	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1281,268	4652,7	34,65	167,93	55,37	5961355	44396	215163	70944	133	153402	0,191	0,1905	245	244
4	*Е27-63-12*	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40% от объема грунта	м2 покрытия полосы и обочин	1000	112,03		14,52	2,03	112030	0	14520	2030	133	2700		0,00677		7
		Итого прямые затраты							6 217 895	44 556	232 415	73 893		157 538			248	
		Накладные расходы							157 538									
		Итого с накладными							6 375 433									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						379 863									
		Итого							6 755 296									
		Временные здания и сооружения							194 670									
		Итого							6 949 966									
		Затраты на производство смр в зимнее время							341 313									
		Итого							7 291 279									
		Выслуга лет	1%						72 913									
		Дополнительные отпуска	0,4%						27 021									
		Итого в ценах 2001 года							7 391 213									
		Итого в ценах 2014 г. МРП = 1852/ 775	2,39						17 341 612									
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						346 832									
		Итого							17 688 444									
		Налог на добавленную стоимость 12 %	12%						2 122 613									
		Всего							**19 811 057**									

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и района имени Габита Мусрепова СКО
_____ **Оразалин С.К.**

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор:
ТОО «Управление капитального строительства СКО":
_____ **Сапунов А.К.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог р м.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

Акт выполненных работ №4 от 09.09.2016 года
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Локомотивная и по Малой объездной села Новоишимское района им.Габита Мусрепова СКО
за сентябрь 2016 года

Основание: Договор №41 от 06 мая 2016 года

№ п/п	обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	объем работ	Ст-ть единицы, тенге:				Ст-ть выполненных работ, тенге:				Накладные расходы		Затраты труда, ч/ч:			
					Всего:	в том числе:			Всего:	в том числе:			%	тенге	не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающие машины на единицу	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающие машины всего
						осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.		осн. з/пл. рабочих	экспл. машин	в т.ч. з/п машин.						
		Раздел 2. ул.Локомотивная																
1	Е27-63-12	Укрепление обочин толщиной 12 см грунтощебнем при расходе щебня 40% от объема грунта	м2 покрытия полосы и обочин	5004	112,03		14,52	2,03	560598	0	72658	10158	133	13510		0,00677		34
		ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ПУТИ																
		Раздел 1. ул.Малая объездная																
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,05	3243,27	123,75	100,89	38,25	162	6	5	2	118	10	0,85	0,18		
3	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов Бетон М200	м3	0,5	13360,34	695,25	98,32	37,15	6680	348	49	19	105	385	4,41	0,1814	2	
4	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10	747,86	506,25	146,19	28,22	7479	5063	1462	282	133	7108	3,2	0,11	32	1
5	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3мм (стойки СКМ 1,3)	м	30	196				5880									
6	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	100 шт	0,1	40800				4080									
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	21,8	5,81	0,05	0,02	92	24			90	22	0,0295	0,0001		
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,2	20,35	4,16	0,02		85	17			90	16	0,0213			
		Раздел 2. ул.Локомотивная																
9	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,115	3243,27	123,75	100,89	38,25	373	14	12	4	118	22	0,85	0,18		
10	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов Бетон М200	м3	1,15	13360,34	695,25	98,32	37,15	15364	800	113	43	105	884	4,41	0,1814	5	
11	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	23	747,86	506,25	146,19	28,22	17201	11644	3362	649	133	16349	3,2	0,11	74	3
12	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3мм (стойки СКМ 1,3)	м	69	196				13524									
13	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	100 шт	0,23	40800				9384									
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,7	21,8	5,81	0,05	0,02	211	56			90	51	0,0295	0,0001		
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,7	20,35	4,16	0,02		197	40			90	36	0,0213			
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА																
		Раздел 1. ул.Малая объездная																
16	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км линии	0,02	10970,65	450	1692,25	632,07	219	9	34	13	133	29	3,18	2,85		
17	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	0,93	4349,35	450	1692,25	632,07	4045	419	1574	588	133	1338	3,18	2,85	3	3
18	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км линии	0,05	8763,55	450	1692,25	632,07	438	23	85	32	133	72	3,18	2,85		

	E27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2м	км ли	0,2	19799,05	450	1692,25	632,07	3960	90	338	126	133	288	3,18	2,85	1	1
		Раздел 2. ул.Локомотивная																	
20	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м	км линии	0,06	10970,65	450	1692,25	632,07	658	27	102	38	133	86	3,18	2,85			
21	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	2,94	4349,35	450	1692,25	632,07	12787	1323	4975	1858	133	4231	3,18	2,85	9	8
22	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км линии	0,02	8763,55	450	1692,25	632,07	175	9	34	13	133	29	3,18	2,85		
23	E27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2м	км линии	0,65	19799,05	450	1692,25	632,07	12869	293	1100	411	133	935	3,18	2,85	2	2
		Итого прямые затраты							676 463	20 204	85 902	14 235		45 402			128	51
		Накладные расходы							45 402									
		Итого с накладными							721 865									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						43 312									
		Итого							765 177									
		Временные здания и сооружения							9 182									
		Итого							774 359									
		Затраты на производство смр в зимнее время							16 099									
		Итого							790 458									
		Выслуга лет	1%						7 905									
		Дополнительные отпуска	0,4%						3 162									
		Итого в базе 2001 года							801 525									
		Итого в ценах 2014 г. МРП = 1852/ 775	2,39						1 915 644									
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						38 313									
		Итого							1 953 957,32									
		Налог на добавленную стоимость 12 %	12%						234 474,88									
		Всего							**2 188 432,20**									

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" района имени Габита Мусрепова СКО
_____ **Оразалин С.**

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ **Мовсесян М.А.**

Технадзор:
ТОО «Управление капитального строительства СКО":
_____ **Сапунов А.К.**