Договор №20

с.Новоишимское «30» апреля 2014 г.

Государственное учреждение «Аппарат Акима Новоишимского сельского округа» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице акима сельского округа Курманова Куанышбек Мурзашевича, действующего на основании Положения № 269-1948-20ММ от 12 ноября 2013 года, с одной стороны, в соответствии с бюджетной программой 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»» специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, являющийся плательщиком НДС серия 48001 № 0000609 от 16 июля 2010 года, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Государственное учреждение «Аппарат акима Новоишимского сельского округа» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» объявил государственные закупки на текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова для Заказчика по программе 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму в размере 15000000-00 (Пятнадцать миллионов) тенге 00 тиын (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия

изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии

неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение срока 7 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

31. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

32. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

33. Срок выполнения работ: май-июль 2014 года.

34. Виды и сроки выплат: май-июль 2014 года, по факту выполнения работ.

Оплата производится по программе 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».

35. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет -фактура, акты приемки-передачи выполненных работ по форме 2В, справки КС-3.

36. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по

задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

37. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

38. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения

признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 3 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически

выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

45. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

46. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и

оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте.

54. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств и ответственностью, разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

56. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по Договору.

57. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку в размере неисполненного или не надлежаще исполненного обязательства. Оплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения принятых обязательств по Договору.

58. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к расторжению Заказчиком с одностороннем порядке Договора либо выплатой неустойки за несвоевременную поставку.

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,01 процента от цены договора за каждый день просрочки.

60. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) календарных дней после начала работ.

62. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке в размере 78%.

63. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

64. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

65. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

66. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

67. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

68. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, регистрации в Государственном учреждении Районное управление казначейства имени Габита

Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК и действует до полного выполнения обязательств обеими сторонами. Срок действия Договора до 31 декабря 2014 года.

69. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Аппарат акима Новоишимского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой» Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Ленина 2	с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 021140003747	БИН 100240015095
ИИК KZ11070103KSN4820000	ИИК KZ19319S010003126944
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское	АО «БТА Банк»
БИК KKMFKZ2A	БИК ABKZKZKX
Аким Новоишимского с/о:	**Директор**
_____**Курманов К.М**	_____**Мовсесян М.А.**

Приложение № 1
к договору № 20
от «30» апреля 2014 года

Перечень закупаемых работ

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование работы	Единица измерения	Кол-во, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Сумма, выделенная для государственных закупок тенге
1	ГУ «Аппарат акима Новоишимского сельского округа» района имени Габита Мусрепова СКО	Текущий ремонт внутрипосел-ковых дорог в с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова	работа	1		май-июль 2014 года	Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское	15000000-00

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Новоишимского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Ленина 2
БИН 021140003747
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское
БИК KKMFKZ2A

Аким Новоишимского с/о:
_____ **Курманов К.М**

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»
Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Директор
_____ **Мовсесян М.А.**

Приложение 2
к договору №20
от 30 апреля 2014 года

Техническая спецификация закупаемых работ

Конкурс посредством электронных закупок работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог в с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова на 2014 год

Требуется произвести текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова:

№ п/п	Лот №1	Наименование работ	Наименование улиц			Итого
			Комсомольская	Ишимская	Луначарского	
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	Ямочный ремонт щебеночного основания	22,0 $м^2$	27,0 $м^2$	11,0 $м^2$	60,0 $м^2$
2		Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	45,4 $м^2$	53 $м^2$	22,6 $м^2$	121,0 $м^2$
3		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	3300$м^2$	3850$м^2$	1650$м^2$	8800,0 $м^2$
4		Планировка обочин	1200 $м^2$	1400 $м^2$	600 $м^2$	3200,0 $м^2$
5		Установка дорожных знаков	4шт	5шт	3шт	12 шт
6		Разметка проезжей части	0,6км	0,7км	0,3км	1,6км

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Новоишимского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Ленина 2
БИН 021140003747
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское
БИК KKMFKZ2A

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»
Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Аким Новоишимского с/о:
_____**Курманов К.М**

Директор
_____**Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Новоишимского сельского округ[illegible]-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ №1 от 20.05.2014г.
выполненных работ за май 2014года
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Новоишимское

Договор №20 от 30.04.2014г.

Nпп	Шифр	Наименование работ	Ед.измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт черного покрытия ул.Комсомольская																		
1	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	22	114,54	69,73	44,81	15,42	2520	1534	986	339	119,7	2242	0,46	10,12				
2	C143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20*40мм	м3	1,87	1420,00				2655											
3	C142008-15	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10*20мм	м3	0,367	2280,00				837											
4	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм0 площадью ремонта до 25м2	м2	45,4	131,74	109,89	21,85	9,18	5981	4989	992	417	119,7	6471	0,71	32,23				
5	C143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	5,400	5080,00				27432											
6	C110011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,0318	37900				1205											
7	E0127-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,032715	1048,32	157,50	890,82	265,49	34	5	29	9	133	18	0,95	0,03				
8	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,920000	472,75	45,00	427,75	117,2	435	41	394	108	133	198	0,290	0,27				
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	0,89	339,59		339,59	140,94	302	0	302	125	133	167	0,58	1				
10	C110011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,92	38600,00				35512											
11	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	316,282	247,28	97,20	150,08	56,13	78210	30743	47468	17753	133	64499	0,55	174				
12	C143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	290,3636	5080,00				1475047											
		ИТОГО прямых затрат:							1630171		50170	18751		73596	3,54	217,12		0,0		
		Накладные расходы							73596											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							1703767											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							102226											
		ИТОГО:							1805993											
		Выслуга лет 1%							18060											
		Дополнительные отпуска 0,4%							7224											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							1831277											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			1831277	*	2,39		4376751											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							87535											
		ИТОГО:							4464286											
		НДС 12%							535714											
		ИТОГО с НДС							5000000											
		Дизельное топливо	л		0,0	*	108,00		0											
		Бензин	л		0	*	90,00		0											
		ИТОГО по акту							**5000000**											

Заказчик:
Аким Новоишимского
сельского округа" района
имени Габита Мусрепова СКО
_____К.М.Курманов

Подрядчик:
Директор
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Новоишимского сельского окр р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ
выполненных работ №2 от 11.06.2014г.
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Новоишимское

Договор №20 от 30.04.2014г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт черкого покрытия ул.Комсомольская																		
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	0,10068	339,59		339,59	140,94	34	0	34	14	133	19	0,58	0				
2	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,0997	38600,00				3848											
3	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	32,04772	247,28	97,20	150,08	56,13	7925	3115	4810	1799	133	6535	0,55	18				
4	C143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	29,6044	5080,00				150390											
5	E0101-145-1-2	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом (обочины)	м2	1200	8,55	4,12	4,43	0,74	10260	4944	5316	888	97	5657	0,03	36				
		Ремонт черного покрытия ул.Ишимская																		
6	E0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	27	114,54	69,73	44,81	15,42	3093	1883	1210	416	119,7	2752	0,46	12,42				
7	C143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20*40мм	м3	2,295	1420,00				3259											
8	C143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10*20мм	м3	0,45	2280,00				1026											
9	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм0 площадью ремонта до 25м2	м2	53	131,74	109,89	21,85	9,18	6982	5824	1158	487	119,7	7554	0,71	37,63				
10	C143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	6,307	5080,00				32039											
11	C110011*21	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,0371	37900				1406											
12	E0127-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,038210	1048,32	157,50	890,82	265,49	40	6	34	10	133	21	0,95	0,04				
13	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	1,226200	472,75	45,00	427,75	117,2	580	55	525	144	133	264	0,290	0,36				
14	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	1,157	339,59		339,59	140,94	393	0	393	163	133	217	0,58	1				
15	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	1,226200	38600,00				47331											
16	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	406,849	247,28	97,20	150,08	56,13	100606	39546	61060	22886	133	82968	0,55	224				
17	C143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	373,723	5080,00				1898513											
18	E0101-145-1-2	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом (обочины)	м2	1400	8,55	4,12	4,43	0,74	11970	5768	6202	1036	97	6600	0,03	42				
		Установка дорожных знаков ул.Комсомольская																		
19	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,02	224,64	123,75	100,89	38,25	4	2	2	1	118	4	0,85	0		0		
20	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20*40мм	м3	0,023	1860,00				43									0		
21	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемов до 3м3 под колонны	м3	0,2	12459,27	1021,5	112,36	42,4	2492	204	22	8	105	223	6,34	1		0		
22	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4	747,86	506,25	146,19	28,2	2991	2025	585	113	133	2843	3,20	13				
23	C130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	м	12	173,00				2076											
24	прайс-лист	Щитки металлические	шт	4	2902,76				11611											

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Новоишимского сельского о[illegible]а" р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-ДОРСТРОЙ"

Форма 2

АКТ
выполненных работ №3 от 10.07.2014г.
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с.Новоишимское

Договор №20 от 30.04.2014г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	на един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт черного покрытия ул. Луначарского																		
1	Е0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	11	114,54	69,73	44,81	15,42	1260	767	493	170	119,7	1121	0,46	5,06				
2	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция 20*40мм	м3	0,935	1420,00				1328											
3	С143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10*20мм	м3	0,183	2280,00				417											
4	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм0 площадью ремонта до 25м2	м2	22,6	131,74	109,89	21,85	9,18	2977	2484	494	207	119,7	3221	0,71	16,05				
5	С143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	2,692	5080,00				13675											
6	С130011*31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,0158	37900				599											
7	Е0127-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,016316	1048,32	157,50	890,82	265,49	17	3	15	4	133	9	0,95	0,02				
8	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,508500	472,75	45,00	427,75	117,2	240	23	218	60	133	110	0,290	0,15				
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	0,493	339,59		339,59	140,94	167	0	167	69	133	92	0,58	0				
10	С130011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	т	0,5085	38600,00				19628											
11	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	173,7	247,28	97,20	150,08	56,13	42953	16884	26069	9750	133	35422	0,55	96				
12	С143010-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые Тип В М-1	т	159,557	5080,00				810550											
13	Е0101-143-1-2	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом (обочины)	м2	600	8,55	4,12	4,43	0,74	5130	2472	2658	444	97	2829	0,03	18				
		Установка дорожных знаков ул.Луначарского																		
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,015	224,64	123,75	100,89	38,25	3	2	2	1	118	3	0,85	0		0		
15	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20*40мм	м3	0,01723	1860,00				32									0		
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемов до 3м3 под колонны	м3	0,15	12459,27	1021,5	112,36	42,4	1869	153	17	6	105	168	6,34	1		0		
17	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86	506,25	146,19	28,2	2244	1519	439	85	133	2133	3,20	10				
18	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	м	9	173,00				1557											
19	прайс-лист	Щитки металлические	шт	3	2902,76				8403											
		Устройство дорожной разметки ул.Луначарского																		
20	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,3	4349,35	450	1692,25	632,1	1305	135	508	190	133	432	3,18	1				
		Устройство дорожной разметки ул.Комсомольская																		
21	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,6	4349,35	450	1692,25	632,1	2610	270	1015	379	133	863	3,18	2				
		Устройство дорожной разметки ул.Луначарского																		

		Установка дорожных знаков ул.Ишимская																			
25	К0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,6	224,64	123,75	100,89	38,25	6	3	3	1	118	5	0,85	0		0			
26	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20*40мм	м3	0,02877	1860,00				54									0			
27	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных общего назначения объемов до 3м3 под колонны	м3	0,25	12459,27	1021,5	112,36	42,4	3115	255	28	11	105	279	6,34	2		0			
28	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5	747,86	506,25	146,19	28,2	3739	2531	731	141	133	3554	3,20	16					
29	С130806-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	м	15	173,00				2595												
30	прайс-аист	Щитки металлические	шт	5	2902,76				14514												
		ИТОГО прямых затрат:							2322934		82112	28068		119497	25,51	402,26		0,0			
		Накладные расходы							119497												
		-заработная плата на НР																			
		ИТОГО с накладными расходами							2442431												
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							146546												
		ИТОГО:							2588977												
		Выслуга лет 1%							25890												
		Дополнительные отпуска 0,4%							10356												
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							2625223												
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			2625223	*	2,39		6274283												
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							125486												
		ИТОГО:							6399767												
		НДС 12%							767972												
		ИТОГО с НДС							7167739												
		Дизельное топливо	л		0,0	*	108,00		0												
		Бензин	л		0	*	90,00		0												
		ИТОГО по акту							7167739												

Заказчик:
Аким Новоишимского сельского округа района им.Г.Мусрепова СКО

_____ К.М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

		Ширина ОДС при соотношении откоса и промежутка 1:3	км		49,35	450	22,25	632,1	1305	135	8	190	33	32	3,18	1			
		ИТОГО прямых затрат:							918268		32601	11554		46834	23,50	149,47		0,0	
		Накладные расходы							46834										
		-заработная плата на НР																	
		ИТОГО с накладными расходами							965103										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							57906										
		ИТОГО:							1023009										
		Выслуга лет 1%							10230										
		Дополнительные отпуска 0,4%							4092										
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							1037331										
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			1037331	*	2,39		2479221										
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							49584										
		ИТОГО:							2528805										
		НДС 12%							303456										
		ИТОГО с НДС							2832260										
		Дизельное топливо	л		0,0	*	108,00		0										
		Бензин	л		0	*	90,00		0										
		ИТОГО по акту							**2832261**										

Заказчик:
Аким Новоишимского сельского округа района им.Г.Мусрепова СКО

_____ К.М.Курманов

Подрядчик:
Директор ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

Счет-фактура № 15 от 20 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 30.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021140003747, ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021140003747, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Новоишимское	тенге	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00	0	
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 25 от 11 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 30.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021140003747, ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021140003747, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Новоишимское	тенге	1	6 399 766,96	6 399 766,96	12%	767 972,04	7 167 739,00	0	
Всего по счету:					6 399 766,96		767 972,04	7 167 739,00		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 35 от 10 июля 2014 г.

Поставщик: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 30.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021140003747, ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: **ГУ Аппарат акима Новоишимского сельского округа**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021140003747, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Новоишимское	тенге	1	2 528 804,46	2 528 804,46	12%	303 456,54	2 832 261,00	0	
Всего по счету:					**2 528 804,46**		**303 456,54**	**2 832 261,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.