Договор № 27

о государственных закупках работ по программе 074 «Развитие и/ или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020». Подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Благоустройство (асфальтирование) территорий двух существующих участков по адресам ул. 1 Мая, 17 и ул.Советская, 69 в с.Чистополье, района им.Г.Мусрепова

16 июля 2014 года

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района имени Габита Мусрепова», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице руководителя отдела **Шамшетова М.Б.**, действующего на основании Положения № 162-1948-20-ГУ от 17 октября 2013 года, с одной стороны и **ТОО «МГА-Дорстрой»** дальнейшем **Подрядчик»**, являющееся плательщиком НДС (серия 48001 №0000725 от 25.04.2013года), в лице директора **Мовсесян М.А.,** действующего на основании Устава и с другой стороны, на основании Закона «О государственных Закупках» (далее – «Закон») и Решения об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Заказчик государственных закупок - Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района им.Г.Мусрепова» объявил государственные закупки по программе 074 «Развитие и/ или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020». Подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». Благоустройство (асфальтирование) территорий двух существующих участков по адресам ул. 1 Мая, 17 и ул.Советская, 69 в с.Чистополье, района им.Г.Мусрепова для Заказчика и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **2 260 470-00** (Два миллиона двести шестьдесят тысяч четыреста семьдесят) тенге 00 тиын, (далее – «цена Договора») в том числе сумма НДС – **242 193-21** (Двести сорок две тысячи сто девяносто три) тенге 21 тиын

2. Работы выполняются по Проекту «**Благоустройство (асфальтирование) территорий двух существующих участков по адресам ул. 1 Мая, 17 и ул.Советская, 69 в с.Чистополье, района им.Г.Мусрепова».** Генеральный проектировщик проекта: ТОО «Компас-Проект».

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Организатор конкурса», «Заказчик» - государственные учреждения;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие Договор или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - определенные Заказчиком как подлежащее строительству и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта и производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Организатором конкурса, Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О

государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на развитие и обустройство

инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности работ, означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком, после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующее утвержденному графику производства работ.

7. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

9. Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках, при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных «Законом».

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Если Заказчик, просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.

16. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

17. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

18. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического надзора и авторского надзора всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

19. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик, имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик в течение 7 (семи) дней представляет на утверждение график производства работ по строительству Объекта.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, а Подрядчик вносит изменения в график производства работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, погодные условия или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

28. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

29. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

30. Форма оплаты: Оплата производится безналичным расчетом денежными средствами.

31. Виды и сроки выплат: июль 2014 – сентябрь 2014 года, в соответствии с актами выполненных работ.

32. Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Подрядчику часть средств в сумме 5% от выполненных работ до завершения объекта.

33. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, устранения перечня недоделок и Дефектов, и сдачи объекта Государственной комиссии (далее – Окончательная оплата).

34. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим характеристикам, указанным в проектно-сметной документации, работа будет выполнена без дефектов. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

35. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления фактов указанных в пункте 9 статьи 37 «Закона».

36. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

37. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 (двадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 (пяти) дней;

4) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

38. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком или в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, приобретенные материалы, затраты на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

39. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

40. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

41. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

42. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы и обеспечивает консервацию

Объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

43. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

44. Заказчик не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

45. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

46. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

47. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

48. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

49. Рабочая комиссия назначается Заказчиком.

50. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

51. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

52. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

53. Заказчиком, в случае невыполнения объема работ Подрядчиком согласно утвержденному графику производства работ, удерживает штраф в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

Сумма штрафа перечисляется в бюджет Подрядчиком в течении 10 дней, со дня получения от Заказчика «Уведомления».

54. Государственное учреждение обеспечивает взыскание неустойки (штраф, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору

55. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

56. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 30 сентября 2014 года.

57. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и предъявления подписанного Акта Государственной приемочной комиссией в территориальное подразделение казначейства.

58. После подписания Акта Государственной приемочной комиссии Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 2 лет по устранению дефектов и недоделок, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта (за исключением случаев хищения).

59. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

60. Действие Договора до 31 декабря 2014 года.

61. Адреса и реквизиты Сторон:

Подрядчик

ТОО «МГА-Дорстрой»
АДРЕС: 150400, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,
с.Новоишимское,
ул.Гаражная,20
РЕКВИЗИТЫ:
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
Кбе 17, БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк» г. петропавловск

Директор
Мовсесян М.А._____

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района имени Габита Мусрепова»
АДРЕС: 150400, Северо-Казахстанская область, район им.Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина 2
РЕКВИЗИТЫ:
БИН 050140006645;
ИИК KZ11070103KSN4820000;
Код ГУ 4723262; Кбе 12; БИК KKMFKZ2A;
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»,с.Новоишимское
Руководитель отдела
Шамшетов М.Б._____

Счет-фактура № 42 от 25 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 16.07.2014года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006645, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства " района имени Габита Мусрепова,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства " района имени Габита Мусрепова

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006645, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070102KSN4820000, в банке ГУ Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по СКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории	тенге	1	203 947,32	203 947,32	12%	24 473,68	228 421,00		
Всего по счету:					**203 947,32**		**24 473,68**	**228 421,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 51 от 26 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 16.07.2014года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006645, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства " района имени Габита Мусрепова,150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства " района имени Габита Мусрепова

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006645, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, рн им. Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2

ИИК получателя: KZ11070102KSN4820000, в банке ГУ Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по СКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории	тенге	1	1 814 329,46	1 814 329,46	12%	217 719,54	2 032 049,00		
Всего по счету:					**1 814 329,46**		**217 719,54**	**2 032 049,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства р-на им.Г.Мусрепова СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2014 года

на благоустройство (асфальтирование) территорий двух существующих участков по ул.1Мая,17 и ул.Советская,69 в с.Чистополье района им.Габита Мусрепова СКО.

Договор №27 от 16.07.2014года

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер.	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					всего	в том числе			всего	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Основная з/плата осн.раб	Затраты на эксплуатацию машин	В т.ч.з/п машинистов		Основная з/плата осн.раб	Затраты на эксплуатацию машин	В т.ч. з/п машинистов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		Участок 1 ул. 1 мая, 17																
1	Е27-26-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня 70-120 мм толщиной 12 см	м2	106,23	420,76	6,01	34,3	8,8	44697	638	3644	935	133,0	2092	0,040	0,0302	4	3
2	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные крупнозернистые	т	16,9566	3600,00				61044									
3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2	177,00	24,52	5,94	15,35	5,06	4340	1051	2717	896	133	2590	0,0336	0,01766	6	3
4	30-10-15	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные мелкозернистые	т	17,0982	3600				61554									
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	177,00	24,52	5,94	15,35	5,06	4340	1051	2717	896	133	2590	0,0336	0,01766	6	3
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины К=2	м2	-354,00	0,02	0,01			-7	-4	0	0	133	-5	0,00009			
7	30-10-15	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные мелкозернистые	т	-4,2834	3600,00				-15420									
		Участок 2 ул.Советская, 69																
8	Е27-82-2	Устройство дорожных корыт глубиной до 500 мм и перемещении грунта до 100 м	м2	276,00	33,43	1,03	29,06	10,26	9227	284	8021	2832	133,0	4144	0,0093	0,0501	3	13,83
9	Е27-14-1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания из песка 10см	м3	27,60	1706,76	21,38	68,13	12,76	47107	590	1880	352	133,0	1253	0,144	0,0438	4	1,209
10	Е27-26-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня 70-120 мм толщиной 12	м2	276,00	420,76	6,01	34,3	8,8	116130	1659	9467	2429	133,0	5437	0,040	0,0302	11	8
11	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные крупнозернистые	т	26,4408	3600,00				95187									
12	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	м2	276,00	24,52	5,94	15,35	5,06	6768	1639	4237	1397	133	4038	0,0336	0,01766	9	5
13	30-10-13	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные мелкозернистые	т	26,6616	3600,00				95982									
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	276,00	24,52	5,94	15,35	5,06	6768	1639	4237	1397	133	4038	0,0336	0,01766	9	5
15	30-10-15	Смеси асфальтобетонные пористые и теплые щебеночные мелкозернистые	т	-6,6606	3800,00				-25310									
16	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40	м3	4,53	1700,00				7701									
17	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше	м3	65,0961	1700,00				110663									
18	30-8-92	Песок природный	м3	49,83	710,41				35400									
19	31-1-1	Вода	м3	15,855	5,00				79									

	Итого:							666250	8547	36920	11134		26177			52	42
	Накладные расходы :							26177									
	- заработная плата	15%															
	- нормативная трудоемкость	0,05%															13
	Итого с накладными расходами:							692427	12474	36920	11134	0	26177				55
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						41546									
	Итого с ННЗ							733973	12474	36920	11134						
	Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						7340	7340								
	Затраты на оплату допотпусков	0,4%						2936	2936								
	Итого в базе 2001 года.							744249	22750	36920	11134						
	Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	2,39						1778754	54373	88239	26610						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						35575									
	Итого							1814329									
	Налог на добавленную стоимость	12%						217720									
	Итого							2 032 049									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района им.Габита Мусрепова СКО"

_____ М.Б.Шамшетов

ПОДРЯДЧИК

ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ М.А.Мовсесян

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства р-на им.Г.Мусрепова СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2014 года

на благоустройство (асфальтирование) территорий двух существующих участков по ул.1Мая,17 и ул.Советская,69 в с.Чистополье района им.Габита Мусрепова СКО.

Договор №27 от 16.07.2014года

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					всего	в том числе			всего	в том числе					рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Основная з/плата дор.раб	Затраты на экспл. машин	В т.ч.з/п машинов		Основная з/плата дор.раб	Затраты на экспл. машин	В т.ч. з/п машинов	%	(тенге)	за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		Участок 1 ул. 1 мая, 17																
1	Е27-82-2	Устройство дорожных корыт глубиной до 500 мм и перемещении грунта до 100 м	м2	177,00	33,43	1,03	29,06	10,26	5917	182	5144	1816	133,0	2657	0,0093	0,0501	2	8,8677
2	Е27-14-1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания из песка 10см	м3	17,70	1706,76	21,38	68,13	12,76	30210	378	1206	226	133,0	803	0,144	0,0438	3	0,77526
3	Е27-26-1	Устройство однослойного основания из фракционного щебня 70-120 мм толщиной 12 см	м2	70,77	420,76	6,01	34,3	8,8	29777	425	2427	623	133,0	1394	0,040	0,0302	3	2
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменения толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня 70*10 К=3	м2	212,31	32,66	0,1	1,37	0,41	6934	21	291	87	133,0	144	0,001	0,0013	0	0
		Итого:							*72838*	*1006*	*9068*	*2752*		*4998*			*8*	*12*
		Накладные расходы :							*4998*									
		- заработная плата	*15%*							*750*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*2*
		Итого с накладными расходами:							*77836*	*1756*	*9068*	*2752*	*0*	*4998*				*14*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*4670*									
		Итого с ННЗ							*82506*	*1756*	*9068*	*2752*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*825*	*825*								
		Затраты на оплату допотпусков	*0,4%*						*330*	*330*								
		Итого в базе 2001 года.							*83661*	*2911*	*9068*	*2752*						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	*2,39*						*199949*	*6957*	*21673*	*6577*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*3999*									
		Итого							*203948*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*24473*									
		Итого							*228 421*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры градостроительства района им.Габита Мусрепова СКО"
_____М.Б.Шамшетов

ПОДРЯДЧИК
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ М.А.Мовсесян