Договор

г. Петропавловск № 113 «27» августа 2014 г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления ***Исманов Бейбут Каиркешевич***, действующий на основании Положения, с одной стороны и ТОО «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Мовсесян Мисак Албертович***, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом из одного источника посредством электронных государственных закупок от 27 августа 2014 года № 724627, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) заказчик – Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – ТОО «МГА-Дорстрой», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

7) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

8) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

9) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

10) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

11) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

12) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог;

19) строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ.

2. Предмет Договора

2. 1 Организатор государственных закупок ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» объявил государственные закупки работ согласно приложению 1 к Договору (далее – работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

2.2 Работы выполняются по текущему ремонту автодороги КТ-64 Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск") км 0-90, местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район, Г. Мусрепова, Айыртауский район.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют, данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора.

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет ***сумму*** 97 000 000 (девяносто семь миллионов тенге 00 тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, <в том числе НДС/без учета НДС> (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной ***программе 268.003.000, «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму*** 97 000 000 (девяносто семь миллионов тенге 00 тиын), в том числе НДС 10 392 857 (Десять миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын)

3.3 Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ ежемесячно (Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Виды и сроки выплат: ежемесячные в пределах 100 % их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур актов выполненных работ. Прием передача оказанных работ осуществляется на основании актов выполненных работ и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет 2 910 000 (два миллиона девятьсот десять тысяч тенге 00 тиын) в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: *Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, ИИК KZ67 0705 0226 8325 1001 Государственное учреждение Департамента Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A, БИН 010740001669, код назначения 171, код учреждения 12,* либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;[1]

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ);

10)Подрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

11) Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством РК.

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

[1]Данный подпункт пункта 4.1 отображается для всех способов закупок, кроме способа запросом ценовых предложений

5.1. Прием и передача оказанных работ осуществляется на основании актов выполненных работ. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Подрядчик обязан обеспечить Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Заказчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям.

6.2 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае

неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.8 Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости.

7.9 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Генеральный подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Заказчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Генеральным подрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;

- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Заказчика, ГУ «Солтүстікжоллаборатория» и Генерального подрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.10 Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Генеральный подрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Генеральным подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генеральным подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2014 г.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8 6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору,

любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения

сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»** БИН 010740001669 Северо-Казахстанская область г. Петропавловск ул. Интернациональная, 61 телефон 33-86-95 РЕКВИЗИТЫ: Государственное учреждение Департамент Казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070102KSN4801000 КБЕ 12 **Руководитель** **Исманов Б. К.** _____ (подпись) «__»_____ ____г. МП.	**Подрядчик:** **ТОО «МГА-Дорстрой»** БИН 100240015095 СКО, р-н им.Г.Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20 телефон: 8 (715-35) 23-1-45 РЕКВИЗИТЫ: АО «БТА-Банк» БИК ABKZKZKX ИИК KZ19319S010003126944 КБЕ 17 **Директор** **Мовсесян М.А.** _____ (подпись) «__»_____ ____г. МП.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства _____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ за октябрь 2014 года
по текущему ремонту автодороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск") км 0-90

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п машт-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п машт-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		ямочный ремонт																
1	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	3238	207,00	166,97	21,85	9,18	670254	540649	70738	29725	119,7	682737	1,050	0,04	3387	114
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	тн	385,3	5870				2261711	0	0	0		0				
3		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	2,27	38600				87622									
4	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	2,33	472,75	45,00	427,75	117,15	1101	104	997	273	133	502	0,290	0,44	1	1
5	Е,27 т.ч. П.1,5	Доставка битума на 260 км	м/ч	14,00	1171,0000		1171,00	486,00	16394	0	16394	6804	12	816		1,00		
		Итого:							3037082	540753	88129	36802		684055			3388	115
		Накладные расходы :							684055									
		- заработная плата	15%							102608								
		- нормативная трудоемкость	0,05%															342
		Итого с накладными расходами:							3721137	643361	88129	36802	0	684055				457
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						223271									
		Итого с ННЗ							3944408	643361	88129	36802						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	1%						39444	39444								
		Затраты на оплату допотпусков	0,4%						15778	15778								
		Итого в базе 2001 года.							3999630	698583	88129	36802						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	2,3896774						9557825	1669388	210600	87945						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						191157									
		Итого							9748982									
	Расчет	Услуги автотранспорта																
		Итого							9748982									
		Налог на добавленную стоимость	12%						1169878									
		Итого							10 918 860									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

		ямочный ремонт																	
16	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	262	207,00	166,97	21,85	9,18	54234	43746	5725	2405	119,7	55243	1,050	0,04	274	9
17	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	тн	31,2	5870				183144	0	0	0		0				
18		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,18	38600				6948									
19	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	0,19	472,75	45,00	427,75	117,15	90	9	81	22	133	41	0,290	0,44	0	0
20	Е,27 т.ч. П.1,5	Доставка битума на 260 км	м/ч	1,13	1171,0000		1171,00	486,00	1323	0	1323	549	12	66		1,00		
		Итого:							28491790	266183	1305426	393856		844603			1708	1456
		Накладные расходы :							844603									
		- заработная плата	15%							126690								
		- нормативная трудоемкость	0,05%															422
		Итого с накладными расходами:							29336393	392873	1305426	393856	0	844603				1878
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						1760184									
		Итого с ННЗ							31096577	392873	1305426	393856						
		Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	1%						310966	310966								
		Затраты на оплату допотпусков	0,4%						124386	124386								
		Итого в базе 2001 года.							31531929	828225	1305426	393856						
		Итого ценах 2014г.И мрп=1852/775	2,3896774						75351138	1979191	3119547	941189						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						1507023									
		Итого							76858161									
	Расчет	Услуги автотранспорта																
		Итого							76858161									
		Налог на добавленную стоимость	12%						9222979									
		Итого							86 081 140									

Расчет составил: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Ахметов С.Д.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомоби[illegible]ых дорог СКО"
Генподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2014 года
по текущему ремонту автодороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск") км 0-90

Договор №113 от 27.08.2014г.

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		текущий ремонт по маршрутному способу																
1	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизма и перемещением грунта на расстояние до 100м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	14594,79	19,95	1,03	15,58	5,5	291166	15033	227387	80271	133,0	126754	0,010	0,03	136	392
2	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанно-гравийной смеси, дресвы	м3	2189,2200	95,13	21,38	73,75	11,670	208268	46806	161463	25546	133,0	96227	0,140	0,04	315	90
3		Шебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции свыше 40	м3	2670,85	1990				5314992									
4	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40*70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000кгс/см2)	м2	14594,79	38,28	5,00	33,2800	11,4900	558712	72974	485739	167646	133,0	320024	0,030	0,0400	482	589
5	C143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/М-1200 фракции свыше 40мм	м3	2758,42	2460				6785713									
6	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/М-1200 фракции 10-20мм	м3	218,90	2850				623865									
7	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	тн	7,52	472,75	45,00	427,75	117,15	3555	338	3217	881	133	1622	0,290	0,44	2	3
8	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	тн	7,3	339,59		339,59	140,94	2479		2479	1029	133	1368	0,58	0,58	4	4
9	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий	тн	7,52	38600				290272									
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	14594,79	24,52	5,94	15,35	5,06	357886	86693	224051	73850	133	213522	0,030	0,02	490	258
11	E0127-54-1 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изиенении толщины покрытия на 0,5 см к=4	м2	58379,16	0,02	0,01			1168	584	0	0	133	776			5	0
12	C143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	тн	2116,24	5870				12422329									
13	Е,27 т.ч. П.1,5	Доставка битума на 260 км	м/ч	44,97	1171,00		1171,00	486,00	52659	0	52659	21855	12	2623		1,00		45
14	E0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 15 см	м2	9729,9	14,52		14,52	2,04	141302	0	141302	19802	133	26337			0,01	66
15	C143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции свыше 40мм	м3	598,84	1990,000				1191685									

Счет-фактура № 68 от 17 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 17.10.2014

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №113 от 27.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное-Петропавловск" (за исключением участка республиканской автодороги А-16 "Жезказган-Петропавловск") " км.0-90	тенге	1	9 748 982,14	9 748 982,14	12%	1 169 877,86	10 918 860,00		
Всего по счету:					**9 748 982,14**		**1 169 877,86**	**10 918 860,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 63 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №113 от 27.08.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автодорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/дороги КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.0-90	тенге	1	76 858 160,71	76 858 160,71	12%	9 222 979,29	86 081 140,00		
Всего по счету:					**76 858 160,71**		**9 222 979,29**	**86 081 140,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.