# ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 1

г. Петропавловск «15» мая 2013 года

ТОО «Петропавл жолдары», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице исполнительного директора ***Ташенова Марата Джамбулатовича***, действующего на основании доверенности № 2 от 01.04.2013 года с одной стороны и ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора ***Мовсесян Мисака Албертовича***, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) заключили настоящий Договор субподряда о государственных закупках (далее -Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором субподряда Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение по текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги областного значения в районе имени Габита Мусрепова на сумму установленную по договоренности сторон и фактически выполненных работ. Данная сумма не является окончательной и подлежит корректировке в случае изменения объемов работ.

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;
2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «Петропавл жолдары», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;
3) «Субподрядчик» - ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»;
4) «Объект» – автомобильная дорога областного значения в районе имени Габита Мусрепова, определенная Заказчиком для текущего ремонта и содержания;
5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;
6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
7) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для текущего ремонта и содержания автомобильных дорог. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
8) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для зимнего содержания Объекта;
9) «Срок продолжительности текущего ремонта и содержания» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

3. настоящий Договор;

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные нормы и Правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.

7. Официальное общение между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком имеет силу только в письменном виде.

8. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения Договора.

9. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

10. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и

по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

11. Заказчик, или его уполномоченное лицо, Генподрядчик, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

12. Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Генподрядчиком, Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения Договора после принятия Генподрядчиком данного решения.

13. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

14. Если в течении 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.

15. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

16. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик вправе применить другие методы воздействия, выполнить эту работу своим силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. .

17. Субподрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ).

18. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

19. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

20. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работниковна основании Договора с Генподрядчиком.

21. Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету, после получения денежных средств от Заказчика. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура.

22. Виды и сроки выплат: ежемесячно в соответствии с актами выполненных работ в пределах 100% их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур. Прием-передача оказанных услуг осуществляется на основании актов выполненных работ.

23. Субподрядчик обеспечивает в зимний период круглосуточное дежурство с целью принятия оперативных мер по обеспечению проезда и сохранности дорог и искусственных сооружений на них. Субподрядчик еженедельно информирует Генподрядчика о проезжаемости на автодорогах местного значения, в особых случаях (снегопад, буран) – ежедневно.

24. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

25. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Если Субподрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ;
- Субподрядчик приостанавливает работы, сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
- Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

- Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;
- Генподрядчик либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.
- Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.

26. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

27. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитавшуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

28. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

29. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Объекта.

30. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

31. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

32. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

33. В случае если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,02% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости.

34. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

35. Субподрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно указаний Генподрядчика.

36. Срок выполнения работ – с мая по октябрь 2013 года.

37. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

38. Генподрядчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Генподрядчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

39. Субподрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

40. Субподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

41. Генеральный подрядчик без ущерба своим правам удерживает из общей стоимости работ, выполненных Субподрядчиком, стоимость услуг Генерального подрядчика в размере 2 % по предоставлению Генподряда.
42. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу.
*43.* Срок действия Договора до *31 октября 2013 года.*
44. Адреса и реквизиты Сторон:

| **«Генподрядчик»** | **«Субподрядчик»** |
|---|---|
| **ТОО «Петропавл жолдары»** | **ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»** |
| РНН 481400000391<br>БИН 060340000259<br>Северо-Казахстанская область<br>г. Петропавловск<br>ул. Интернациональная, 61<br>Телефон 33-80-90<br>РЕКВИЗИТЫ:<br>АО «Цеснабанк»<br>БИК TSESKZKA<br>ИИК KZ64 998K TB00 0004 5890<br>КБЕ 17 | РНН 482000212649<br>БИН 100240015095<br>Северо-Казахстанская область,<br>район им. Г. Мусрепова,<br>с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20<br>Телефон 50-10-14<br>РЕКВИЗИТЫ:<br>АО «БТА Банк»<br>БИК ABKZKZKX<br>ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944<br>КБЕ 17 |
| **Исполнительный директор**<br>**Ташенов М. Д.**<br>(подпись)<br>М.П. | **Директор**<br>**Мовсесян М.А.**<br>(подпись)<br>М.П. |

# Счет-фактура № 37 от 28 июня 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 15.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060340000259, Петропавл Жолдары ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Петропавл Жолдары ТОО**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

| | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения | тенге | 1 | 3 012 142,86 | 3 012 142,86 | 12% | 361 457,14 | 3 373 600,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 012 142,86** | | **361 457,14** | **3 373 600,00** | | |

**Руководитель: Мовсесян М. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Счет-фактура № 39 от 25 июля 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 15.05.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060340000259, Петропавл Жолдары ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Петропавл Жолдары ТОО**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения | тенге | 1 | 595 000,00 | 595 000,00 | 12% | 71 400,00 | 666 400,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **595 000,00** | | **71 400,00** | **666 400,00** | | |

**Руководитель: Мовсесян М. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**Ген.подрядчик: ТОО «Петропавл жолдары»**
**Субподрядчик: ТОО «МГА-Дорстрой»**
Договор субподряда №1 от 15.05.2013г.

Форма 2

**АКТ № от 25 июля 2013г.**
**выполненных работ за июль 2013г.**
**по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения в районе им.Г.Мусрепова**

| № п п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость единицы (тенге) | | | | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | в том числе | | | ВСЕГО | в том числе | | | % | тенге | за един. изм. | всего |
| | | | | | | Осн-ая з/плата дор.раб | Зат-ты на экспл. машин | В т.ч.з/п маш-тов | | Осн-ая з/плата дор.раб | Зат-ты на экспл. машин | В т.ч.з/п маш-тов | | | | |
| | **а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.0-104** | | *км* | *104* | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ценовое предложение | Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80, 82 | км | 416 | 850 | | | | 353600 | | | | | | | |
| | **а/д КТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль» км.117-209** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ценовое предложение | Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80, 82 | км | 368 | 850 | | | | 312800 | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | | **666400** | | | | | | | |
| | В том числе НДС12% | | | | | | | | **71400** | | | | | | | |

Ген.подрядчик ТОО «Петропавл жолдары» М.Д.Ташенов

Суб.подрядчик ТОО «МГА-Дорстрой» М.А.Мовсесян

Ген.подрядчик: ТОО «Петропавл жолдары»
Субподрядчик: ТОО «МГА-Дорстрой»
Договор субподряда №1 от 15.05.2013г.

Форма 2

**АКТ № от 25 июня 2013г.**
**выполненных работ за июнь 2013г.**
**по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения в районе им.Г.Мусрепова**

| № п п | Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость единицы (тенге) | | | | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Накладные расходы | | Затраты труда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | в том числе | | | ВСЕГО | в том числе | | | % | тенге | за един. изм. | всего |
| | | | | | | Осн-ая з/плата дор.раб | Зат-ты на экспл. машин | В т.ч.з/п маш-тов | | Осн-ая з/плата дор.раб | Зат-ты на экспл. машин | В т.ч.з/п маш-тов | | | | |
| | а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.0-104 | | км | 104 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ценовое предложение | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | м2 | 1169 | 2500 | | | | 2922500 | | | | | | | |
| 2 | Ценовое предложение | Сплошная вспашка грунта трактором МТЗ-80 с прицепным плугом (глубина вспашки до 30 см). | км | 163 | 1300 | | | | 211900 | | | | | | | |
| | а/д КТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль» км.117-209 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ценовое предложение | Сплошная вспашка грунта трактором МТЗ-80 с прицепным плугом (глубина вспашки до 30 см). | км | 184 | 1300 | | | | 239200 | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | | 3373600 | | | | | | | |
| | В том числе НДС12% | | | | | | | | 361457 | | | | | | | |

Ген.подрядчик ТОО «Петропавл жолдары»: М.Д.Ташенов

Суб.подрядчик ТОО «МГА-Дорстрой»: М.А.Мовсесян