ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 3

г. Петропавловск «24» сентября 2013 г.

ТОО «Петропавл жолдары», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора ***Ташенова Марата Джамбулатовича***, действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора ***Мовсесян Мисака Албертовича***, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) заключили настоящий Договор субподряда о государственных закупках (далее -Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором субподряда Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение по текущему ремонту автомобильной дороги областного значения в районе имени Габита Мусрепова на сумму 4 928 000 (четыре миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч) тенге. Данная сумма не является окончательной и подлежит корректировке в случае изменения объемов работ.

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;
2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) – ТОО «Петропавл жолдары», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;
3) «Субподрядчик» - ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»;
4) «Объект» – автомобильная дорога областного значения в районе имени Габита Мусрепова, определенная Заказчиком для текущего ремонта;
5) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;
6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
7) «Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для текущего ремонта автомобильных дорог. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
8) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для зимнего содержания Объекта;
9) «Срок продолжительности текущего ремонта и содержания» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

3. настоящий Договор;

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается Договор на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.

6. Правовыми нормами Договора являются Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Строительные нормы и Правила, другие законодательные акты Республики Казахстан.

7. Официальное общение между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком имеет силу только в письменном виде.

8. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения Договора.

9. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

10. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генподрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

11. Заказчик, или его уполномоченное лицо, Генподрядчик, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

12. Если Субподрядчик полагает, что решение, принятое Генподрядчиком, Заказчиком вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде по месту заключения Договора после принятия Генподрядчиком данного решения.
13. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
14. Если в течении 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе в судебном порядке по месту заключения Договора.
15. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
16. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик вправе применить другие методы воздействия, выполнить эту работу своим силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. .
17. Субподрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ (журналы производства работ).
18. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
19. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
20. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работниковна основании Договора с Генподрядчиком.
21. Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету, после получения денежных средств от Заказчика. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура.
22. Виды и сроки выплат: ежемесячно в соответствии с актами выполненных работ в пределах 100% их стоимости в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выставленных счетов-фактур. Прием-передача оказанных услуг осуществляется на основании актов выполненных работ.
23. Субподрядчик обеспечивает в зимний период круглосуточное дежурство с целью принятия оперативных мер по обеспечению проезда и сохранности дорог и искусственных сооружений на них. Субподрядчик еженедельно информирует Генподрядчика о проезжаемости на автодорогах местного значения, в особых случаях (снегопад, буран) – ежедневно.
24. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
25. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Если Субподрядчик неоднократно срывает сроки, определенные графиком производства работ;
- Субподрядчик приостанавливает работы, сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;
- Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;
- Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 10 дней;
- Генподрядчик либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.
- Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в договорной документации.

26. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.
27. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитавшуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.
28. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
29. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с объекта и стоимость консервации Объекта.
30. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
31. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.
32. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.
33. В случае если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,02% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости.
34. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.
35. Субподрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно указаний Генподрядчика.
36. Срок выполнения работ – с сентября по декабрь 2013 года.
37. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
38. Генподрядчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующим возмещением Генподрядчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).
39. Субподрядчик обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.
40. Субподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, возникшим по прямым дорожным условиям, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
41. Генеральный подрядчик без ущерба своим правам удерживает из общей стоимости работ, выполненных Субподрядчиком, стоимость услуг Генерального подрядчика в размере 2 % по предоставлению Генподряда.
42. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу.
43. Срок действия Договора до *31 декабря 2013 года.*
44. Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»

ТОО «Петропавл жолдары»

РНН 481400000391
БИН 060340000259
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
Телефон 33-80-90
РЕКВИЗИТЫ:
АО «Цеснабанк»
БИК TSESKZKA
ИИК KZ64 998K TB00 0004 5890
КБЕ 17

Директор
Ташенов М. Д.

(подпись)

М.П.

«Субподрядчик»

ТОО «МГА-ДОРСТРОЙ»

РНН 482000212649
БИН 100240015095
Северо-Казахстанская область,
район им. Г. Мусрепова,
с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20
Телефон 50-10-14
РЕКВИЗИТЫ:
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ19 319S 0100 0312 6944
КБЕ 17

Директор
Мовсесян М.А.

(подпись)

М.П.

Счет-фактура № 61 от 21 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Акмолинская обл, г.Астана, пр.Жейныс, дом № 5, корпус 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040340012378, Спикер ТОО,Республика Казахстан, Акмолинская обл, г.Астана, пр.Жейныс, дом № 5, корпус 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Петропавл Жолдары ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	тенге	1	2 552 323,21	2 552 323,21	12%	306 278,79	2 858 602,00	0	
Всего по счету:					**2 552 323,21**		**306 278,79**	**2 858 602,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 58 от 25 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 24.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340000259, Петропавл Жолдары ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Петропавл Жолдары ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340000259, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск, Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ64998KTB0000045890, в банке СКО филиал АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п.	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	тенге	1	676 331,25	676 331,25	12%	81 159,75	757 491,00	0	
Всего по счету:					**676 331,25**		**81 159,75**	**757 491,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года
по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Сулы" км.0-104																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.177-1	Побелка надолб и перил мостов вручную (негашенная известь - 0,192 кг)	м2	235	11,03	11,03			2592	2592			133	3447	0,07	16				
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.180-2	Окраска перильного ограждения моста (перильное заполнение металлическое, поручень деревянный) вручную	м2	120	289,62	289,62			34754	34754			133	46223	1,8	216				
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.234-2	Ремонт металлических перильных ограждений при установке	100 м.перил.	0,04	18127,8	9723,7	8404,1	6975	725	389	336	279	133	888	89	4			92,16	4
4	Бух.справка	Известь (1м2=0,192кг)	кг	45	44,06				1983											
5	Бух.справка	Краска масляная (10м2=3,7кг)	кг	44	168,59				7418											
6	Сборник НиР в ценах 2001 г. п.176-1	Очистка от грязи проезжей части и тротуаров моста вручную	100 м2	47	300,13	300,13			14106	14106			133	18761	2,26	106				
		а/д КТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км.117-209																		
8	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-1 коэф.2, коэф. к Н.вр. 0,69	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80,82	км прохода	368	103,60		103,60	28,67	38125	0	38125	10551	133	14033	0,14	52	8,44	439		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.20	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	1,5	740,02		740,02	204,80	1110	0	1110	307	133	408	0,28	0	8,44	0		

10	п.0-24-3	а/м КАМАЗ 55111, включая пробег к месту работы и обратно	м/час	16	771,93		771,93	220,5	12351		12351	3528	133	4692	1	16	14,32	229		
11	0-1-109	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3) на очистке трубы от наносов в работе км 117	м/час	8	1161,59		1161,59	288,00	9293		9293	2304	133	3064	1	8	28,00	224		
12	0-1-110	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3) на очистке трубы от наносов в наряде км 117	м/час	8	288,00		288,00	288,00	2304		2304	2304	133	3064	1	8				
13	ЕНИР коэф=225	Дорожный рабочий 3 разряда	ч/час	64	157,50	157,50			10080	10080			133	13406	1,00	64				
		ИТОГО прямых затрат							134841	61921	63519	19273		107986	98	490	59	892		4
		Накладные расходы							107986											
		заработная плата																		
		ИТОГО с накладными расходами							242827											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							14570											
		ИТОГО:							257397											
		Выслуга лет 1%							2574											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1030											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							261001											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1731/775			261001	*	2,234		583076											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							11662											
		ИТОГО:							594738											
		НДС 12%							71369											
		ИТОГО с НДС							666107											
		Дизельное топливо	л		892	*	102,00		91027											
		Бензин	л		4	*	89,00		356											
		ИТОГО по акту							757491											

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Медведева Т.И.

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары" Ташенов М.Д.

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" Мовсесян М.А.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года
по зимнему содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
	а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Сулы" км.0-104			104																
1	0-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	5	1758,88		1758,88	238,5	8794		8794	1193	133	1586	1,00	5	31,36	157		0
2	сборник НиР на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.486-2 к=0,63	Очистка дорог от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	745	105,53		105,53	17,96	78620		78620	13380	133	17796	0,06	45	31,36	1402		
3	Сборник НиР в ценах 2001г. п.485-4 К=0,63	Очистка проезжей части дорог трактором МТЗ-80, Беларус оборудованных отвалом 2ед.	км прохода	1318	155,40		155,40	43,01	204817		204817	56687	133	75394	0,21	277	9,45	2616		
4	п.0-2-20	Пробег трактора МТЗ -80 к месту работы и обратно	м/час	8	740,02		740,02	204,80	5920		5920	1638	133	2179	1,00	8,00	9,45	76		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.49-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ДЗ-143 ,180	км прохода	98	83,25		83,25	17,96	8158		8158	1760	133	2341	0,06	6	20,97	123		0
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.27,	Автогрейдер ДЗ-180 Холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	4	1387,45		1387,5	299,3	5550		5550	1197	133	1592	1,00	4	20,97	84		0
7	п. 0-2-26	Очистка дорог от снежных заносов, переметов трактором К-701 с плужным снегоочистителем км.86 выемка	м/час	45	854,60		854,60	306	38457		38457	13770	133	18314	1,00	45	31,22	1405		
8	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306	5128		5128	1836	133	2442	1,00	6	31,22	187		0
	а/д КТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км.117-209			92														0		
9	сборник НиР на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.486-2 к=0,63	Очистка дорог от свежевыпавшего снега аавтогрейдером среднего типа GR-215, тол. снежного покрова до 300 мм	км прохода	1104	105,53		105,53	17,96	116505		116505	19828	133	26371	0,06	66	31,36	2077		
10	0-10-4	Холостой пробег автогрейдера GR-215	м/час	37	1758,88		1758,88	238,5	65079		65079	8825	133	11737	1,00	37	31,36	1160		0
		ИТОГО прямых затрат							537028	0	537028	120114		159751	6	499	249	9287		0
		Накладныен расходы							159751											
		заработная плата																		
		ИТОГО с накладными расходами							696779											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							41807											
		ИТОГО:							738586											
		Выслуга лет 1%							7386											
		Дополнительные отпуска 0,4%							2954											
		ИТОГО в базоеых ценах 2001года							748926											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1731/775			748926	*	2,234		1673101											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							33462											
		ИТОГО:							1706563											

		НДС 12%							204788											
		ИТОГО с НДС							1911350											
		Дизельное топливо	л		9287	*	102,00		947251											
		ИТОГО по акту							**2858602**											

Расчет составил:_____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Медведева Т.И.

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Ташенов М.Д.

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Мовсесян М.А.