Договор № 24

с. Чистополье «11» июня 2015 г

Государственное учреждение «Аппарат Акима Чистопольского сельского округа» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице акима сельского округа Табарина Александра Анатольевича, действующего на основании Положения № 268-1948-20ММ от 11 ноября 2013 года, с одной стороны в соответствии код бюджетной программы 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»» специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Мовсесян Мисак Албертовича, являющийся плательщиком НДС серия 48001 № 0000728 от 25 апреля 2013 года, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – Государственное учреждение «Аппарат акима Чистопольского сельского округа» района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» объявил государственные закупки на текущий ремонт внутрипоселковых дорог в селе Чистополье района имени Габита Мусрепова для Заказчика по программе 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму в размере 2985000-00 (два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын (далее - цена Договора). В том числе НДС -319821-42 (триста девяносто тысяча восемьсот двадцать один) тенге 42 тиын.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные, предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных

закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о

дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение срока 7 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

31. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

32. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

33. Срок выполнения работ: июнь 2015 года.

34. Виды и сроки выплат: июль 2015 года, по факту выполнения работ.

Оплата производится по программе 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ».

35. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акты приемки-передачи выполненных работ.

36. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

37. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

38. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения

признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 3 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

45. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

46. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги,

здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте.

54. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств и ответственностью, разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

56. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по Договору.

57. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку в размере неисполненного или не надлежаще исполненного обязательства. Оплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения принятых обязательств по Договору.

58. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к расторжению Заказчиком с одностороннем порядке Договора либо выплатой неустойки за несвоевременную поставку.

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,01 процента от цены договора за каждый день просрочки.

60. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) календарных дней после начала работ.

62. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

65. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

66. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

67. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, регистрации в Государственном учреждении Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК и действует до полного выполнения обязательств обеими сторонами. Срок действия Договора до 31 декабря 2015 года.

68. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Аппарат акима Чистопольского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области	Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой» Северо-Казахстанской области
с.Чистополье , ул. Ленина 2	с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 03034003515	БИН 100240015095
ИИК KZ11070103KSN4820000	ИИК KZ19319S010003126944
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское	АО «БТА Банк»
БИК KKMFKZ2A	БИК ABKZKZKX
Аким Чистопольского с/о:	**Директор:**
_____**Табарин А.А.**	_____**Мовсесян М.А.**

Приложение № 1
к договору № 24
от «10» июня 2015 года

Перечень закупаемых работ

№ № п/п	Наименование заказчика	Наименование работы	Единица измерения	Кол-во, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Сумма, выделенная для государственных закупок тенге
1	ГУ «Аппарат акима Чистопольского сельского округа» района имени Габита Мусрепова СКО	Текущий ремонт внутрипосел-ковых дорог в с.Чистополье района им.Г.Мусрепова	работа	1		июнь 2015 года	Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с.Чистополье	2985000-00

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Чистопольского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области
с.Чистополье, ул. Ленина 77
БИН 030340003515
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское
БИК KKMFKZ2A

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»
Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Аким Чистопольского с/о:
_____**Табарин А.А.**

Директор:
_____**Мовсесян М.А.**

Приложение 2
к договору № 24
от «10» июня 2015 года

Техническая спецификация закупаемых работ
Конкурс посредством электронных закупок работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог в с.Чистополье района им.Г.Мусрепова на 2015 год

Требуется произвести текущий ремонт внутрипоселковой дороги по улице Ленина в селе Чистополье района им.Г.Мусрепова:

№ п/п	Лот №1	Наименование работ	Наименование улиц	Итого
			Ленина	
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80мм,площадью до 5м2	493,55м2	493,55м2
2		погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	94,27 т	94,27 т
3		перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 3 км ,класс груза 1	94,27 т	94,27 т

Заказчик
ГУ «Аппарат акима Чистопольского сельского округа района им Габита Мусрепова», Северо-Казахстанской области
с.Чистополье, ул. Ленина 77
БИН 030340003515
ИИК KZ11070103KSN4820000
Государственное учреждение «Районное управление казначейства имени Габита Мусрепова» Департамента казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета казначейства МФ РК, с. Новоишимское
БИК KKMFKZ2A

Аким Чистопольского с/о:
_____**Табарин А.А.**

Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой»
Северо-Казахстанской области
с.Новоишимское, ул. Гаражная
БИН 100240015095
ИИК KZ19319S010003126944
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Директор:
_____**Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Чистопольского сельского округа" р-на им.Г.Мусрепова СКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 29.06.2015года
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог в с.Чистополье
за июнь 2015года

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог Н=8см площадью до 5м2	м2	493,55	1530,65	297,56	43,25	18,19	755452	146861	21346	8978	119,7	186539	0,01	0,03		
2	У01031-А26	Погрузка мусора строительного при автоперевозках	тн	94,27	27,10		27,10	19,0	2555		2555	1788	100	1788		0,44		
3	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автосамосвалами на расстояние 3км	тн	94,270	32,30	6,46			3045	609			100	609	0,14			
		Итого прямых затрат							761052	147470	23901	10766		188937	0,15	0,47	0,00	0,00
		Накладные расходы							188937									
		-заработная плата на НР																
		ИТОГО с накладными расходами							949989									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							56984									
		ИТОГО:							1006973									
		Выслуга лет 1%							10070									
		Дополнительные отпуска 0,4%							4028									
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							1021071									
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1982/775			1021071	*	2,559		2612920									
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							52258									
		ИТОГО:							2665179									
		НДС 12%							319822									
		ИТОГО с НДС							2985000									

ГУ "Аким Чистопольского сельского округа"
р-на им.Г.Мусрепова
_____ А.А.Табарин

ТОО "М ГА-Дорстрой"
_____ М.А.Мовсесян

Счет-фактура № 12 от 29 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 29.06.2015

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №24 от 11.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150417, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Чистополье, Ленина, дом № 77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030340003515, ИНН/КПП: , ГУ Аппарат акима Чистопольского сельского округа,150417, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Чистополье, Ленина, дом № 77

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Аппарат акима Чистопольского сельского округа

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 030340003515, ИНН/КПП: , 150417, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Чистополье, Ленина, дом № 77

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог	тенге	1	2 665 178,57	2 665 178,57	12%	319 821,43	2 985 000,00		
Всего по счету:					**2 665 178,57**		**319 821,43**	**2 985 000,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.