Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

ДОГОВОР № ____

г. Алматы «30» октября 2014 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Проектдорстрой» (свидетельство о государственной перерегистрации № 2418-1930-01-ТОО от 02.04.2012г.) в лице **Албекова Абая Майлановича,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик», и товарищество с ограниченной ответственностью «МОСТДОРПРОЕКТ»** в лице директора **Головкиной А.Б.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, заключили настоящий договор (далее «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны заключили настоящий Договор на **«Разработку технико-экономического обоснования строительства путепровода по автомобильной дороге "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 6,8 Илийского района Алматинской области»,** далее по тексту «Работа».

1.2. «Исполнитель» обязуется выполнить «Работу» в соответствии с исходными данными и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **2 000 000 (два миллиона) тенге, в том числе НДС 214 286 (двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) тенге.**

2.2. Оплата производится в соответствии с действующим порядком расчетов за выполненные работы, согласно графика платежей:

Месяц	Сумма оплаты
Декабрь 2014 г.	1 300 000 тг
Февраль 2015 г.	700 000 тг

2.3. Сроки выполнения работ по договору:

- начало – с момента подписания договора;
- окончание – в течение 80 дней со дня зачисления авансовой суммы на расчетный счет «Исполнителя».

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ с предоставлением двух экземпляров.

3.2. Заказчик в течение 3-х дней обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае расторжения договора Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем затраты, а Исполнитель представить мотивированный отчет о выполненной части работ.

3.4. Исполнитель обязуется за счет собственных средств устранить имеющиеся замечания Заказчика.

Остаток 700000 с-ф № 5 от 17.03.15г

4. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по договору Заказчик обязан, предоставить:

- основание для разработки ТЭО (Техническое задание Заказчика, постановление Маслихата о выделении денег);
- топографическую съемку участка проектирования в масштабе 1:500 и 1:1000;
- инженерно-геологический отчет участка проектирования;
- данные о железной дороге (количество путей (существующих и в перспективе), наличие электрической тяги, требуемый подмостовой габарит, интенсивность движения поездов (существующая и перспективная));
- данные о существующем переезде и автомобильной дороге (категория, тип покрытия, интенсивность движения автотранспортных средств) и перспектив развития;
- характеристика района тяготения и сеть автомобильных дорог, примыкающих к переезду (карта района тяготения, перечень населенных пунктов в районе тяготения);
- технические условия от владельцев коммуникаций на перенос (случае необходимости);
- архитектурно-планировочное задание (АПЗ);
- сведения о коммуникациях и стоимость их переноса (случае необходимости);
- проект дорожной части со сметами;
- проект оценки воздействия на окружающую среду.

4.2 Заказчик несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Исполнителю за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК.

4.3 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны, по возможности, будут разрешать путем переговоров.

В случае если стороны не придут к соглашению, споры между ними будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- при обнаружении недостатков в технико-экономическом обоснований Исполнитель по требованию Заказчика обязан исправить эти недостатки или возместить Заказчику причиненные убытки. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Исполнителя до их полного завершения и приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ по завершении Работы, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора;
- в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на проектируемых автодорогах;
- выполнять работы в соответствии с требованиями СНиПов и иных действующих в РК нормативных документов;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в процессе проектирования.

5.2. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

5.3. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

5.4. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
5.5. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность и контроль:
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору.
6.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Исполнителю за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
6.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору, за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик удерживает от Исполнителя неустойку (штраф, пеня) в сумме 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по договору;

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями.
7.2. Исполнитель передает Заказчику разработанную технико-экономическое обоснование, соответствующее требованиям СНиПов и ГОСТов РК, и другим нормативным актам, действующим в Республике Казахстан.
7.3. «Технико-экономическое обоснование» выдается Заказчику в 5-ти экземплярах.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
8.2. Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Исполнителю, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке останавливает работы. Заказчик производит оплату Исполнителю за весь объем работ, выполненных до даты остановки.

9.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения объема работ стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию сторон. Изменения стоимости работ будут оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих юридическую силу для обеих сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

11.1. Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
г. Караганда, ул. Ермекова 116, 2. ИИК KZ938560000000511255 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 090140010899 Тел/факс 8 – 727-279-22-82 e-mail: projekt-s@mail.ru	050012, г. Алматы, ул. Райымбека 348 ИИК KZ22722S000000605696 в АО «Kaspi Bank» г. Алматы БИК CASPKZKA БИН 091040009170 Тел/факс: 8-727-265-01-84 e-mail: alex_dormost@mail.ru
Директор	**Директор**
_____ **А. Албеков**	_____ **А. Головкина**
М.П.	М.П.

Приложение №1
к договору № _____
от 30.10.2014г

Техническое задание на
«Разработку технико-экономического обоснования на строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге «Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище», км 6,8 Илийского района Алматинской области»

Заказчик обязан предоставить следующую информацию:

1. Исходные данные предоставляемые Заказчиком:
   – основание для разработки ТЭО (Техническое задание Заказчика, постановление Маслихата о выделении денег);
   - топографическую съемку участка проектирования в масштабе 1:500 и 1:1000;
   - инженерно-геологический отчет участка проектирования;
   – данные о железной дороге (количество путей (существующих и в перспективе), наличие электрической тяги, требуемый подмостовой габарит, интенсивность движения поездов (существующая и перспективная));
   – данные о существующем переезде и автомобильной дороге (категория, тип покрытия, интенсивность движения автотранспортных средств) и перспектив развития;
   – характеристика района тяготения и сеть автомобильных дорог, примыкающих к переезду (карта района тяготения, перечень населенных пунктов в районе тяготения);
   - технические условия от владельцев коммуникаций на перенос (случае необходимости);
   - архитектурно-планировочное задание (АПЗ);
   - сведения о коммуникациях и стоимость их переноса (случае необходимости);
   - проект дорожной части со сметами;
   - проект оценки воздействия на окружающую среду.

Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы:

2. Техническая часть
   2.1. Разработать варианты конструкций путепровода.

2.2. Разработать конструкцию подходных рамп (общий план развязки, продольные профили рамп, поперечники, дорожная одежда).

2.3. Составить ведомости объемов работ по путепроводу и подходам.

3. Экономическая часть

3.1. Составить сметы на строительство транспортной развязки и определение стоимости строительства в комплексе.

3.2. Рассчитать стоимости ремонтов (текущего, среднего, капитального) путепровода и подходов.

3.3. Рассчитать затраты на содержание переезда и существующих подходов к нему.

3.4. Рассчитать затраты от простоя автотранспорта у переезда в ожидании прохода поездов.

3.5. Рассчитать стоимости пробега автотранспортных средств в существующих и проектных условиях.

4. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство путепровода и подходов к нему.

4.1. Рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV), внутренние нормы доходности (IRR), индекс выгодности инвестиций (PI), дисконтный период окупаемости проекта (DPP).

4.2. Выполнить анализ результатов расчета и выводы об экономической целесообразности строительства путепровода.

Заказчик:	**Исполнитель:**
Директор ТОО «ПРОЕКТДОРСТРОЙ»	Директор ТОО «МОСТДОРПРОЕКТ»
_____ **А. Албеков**	_____ **А. Головкина**

Приложение №1
к договору № _____
от 30.10.2014г

Техническое задание на
«Разработку технико-экономического обоснования на строительство путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге «Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище», км 6,8 Илийского района Алматинской области»

Заказчик обязан предоставить следующую информацию:

1. Исходные данные предоставляемые Заказчиком:
   – основание для разработки ТЭО (Техническое задание Заказчика, постановление Маслихата о выделении денег);
   - топографическую съемку участка проектирования в масштабе 1:500 и 1:1000;
   - инженерно-геологический отчет участка проектирования;
   – данные о железной дороге (количество путей (существующих и в перспективе), наличие электрической тяги, требуемый подмостовой габарит, интенсивность движения поездов (существующая и перспективная));
   – данные о существующем переезде и автомобильной дороге (категория, тип покрытия, интенсивность движения автотранспортных средств) и перспектив развития;
   – характеристика района тяготения и сеть автомобильных дорог, примыкающих к переезду (карта района тяготения, перечень населенных пунктов в районе тяготения);
   - технические условия от владельцев коммуникаций на перенос (случае необходимости);
   - архитектурно-планировочное задание (АПЗ);
   - сведения о коммуникациях и стоимость их переноса (случае необходимости);
   - проект дорожной части со сметами;
   - проект оценки воздействия на окружающую среду.

Субподрядчик обязуется выполнить следующие работы:

2. Техническая часть
   2.1. Разработать варианты конструкций путепровода.

2.2. Разработать конструкцию подходных рамп (общий план развязки, продольные профили рамп, поперечники, дорожная одежда).

2.3. Составить ведомости объемов работ по путепроводу и подходам.

3. Экономическая часть

3.1. Составить сметы на строительство транспортной развязки и определение стоимости строительства в комплексе.

3.2. Рассчитать стоимости ремонтов (текущего, среднего, капитального) путепровода и подходов.

3.3. Рассчитать затраты на содержание переезда и существующих подходов к нему.

3.4. Рассчитать затраты от простоя автотранспорта у переезда в ожидании прохода поездов.

3.5. Рассчитать стоимости пробега автотранспортных средств в существующих и проектных условиях.

4. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство путепровода и подходов к нему.

4.1. Рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV), внутренние нормы доходности (IRR), индекс выгодности инвестиций (PI), дисконтный период окупаемости проекта (DPP).

4.2. Выполнить анализ результатов расчета и выводы об экономической целесообразности строительства путепровода.

Заказчик:	**Исполнитель:**
Директор ТОО «ПРОЕКТДОРСТРОЙ»	Директор ТОО «МОСТДОРПРОЕКТ»
_____ А. Албеков	_____ А. Головкина

Счет-фактура N 5 от 17 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : б/н от 30.10.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Проектдорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140010899, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

ИИК получателя: KZ938560000000511255, АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технико-экономического обоснования строительства путепровода по автомобильной дороге "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 6,8 Илийского района Алматинской области	шт.	1	625000.00	625000.00	12%	75000.00	700000.00		
Всего по счету:					625000.00		75000.00	700000.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Нет акта, сч-ф

Нет смет

Счет-фактура N 26 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : б/н от 30.10.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Проектдорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140010899, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

ИИК получателя: KZ938560000000511255, АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технико-экономического обоснования строительства путепровода по автомобильной дороге "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 6,8 Илийского района Алматинской области	шт.	1	1160714.29	1160714.29	12%	139285.7	1300000.00		
Всего по счету:					1160714.29		139285.7	1300000.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

1096 С-ф от 25.12.14 сент акт

Проверить оплату

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

Счет-фактура N 26 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N б/н от 30.10.14 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Проектдорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140010899, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

ИИК получателя: KZ938560000000511255, АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка технико-экономического обоснования строительства путепровода по автомобильной дороге "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 6,8 Илийского района Алматинской области	шт.	1	1160714.29	1160714.29	12%	139285.7	1300000.00		
Всего по счету:					1160714.29		139285.7	1300000.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектдорстрой" Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2 тел: 8 (727) 279-22-82
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 090140010899

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект" 050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317 тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 091040009170

Договор (контракт) N б/н от "30" октября 2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
Сч.ф N26	25.12.14		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка технико-экономического обоснования строительства путепровода по автомобильной дороге "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 6,8 Илийского района Алматинской области		тенге	1	1160714.29	1160714.29	139285.71	1300000.00
	Всего по договору		тенге					1300000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *один миллион триста тысяч тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Албеков А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.