Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

ДОГОВОР №

г. Алматы «15» апреля 2015 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой» (свидетельство о государственной перерегистрации № 2418-1930-01-ТОО от 02.04.2012 г.) в лице директора **Албекова Абая Маймановича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и **товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** в лице директора **Головкиной А.Б.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Стороны заключили настоящий Договор об оказании услуг **по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостов на км 89,6 и км 93,0 в составе проекта «Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги «Приканальная БАК» км 0-100»**, далее по тексту «Работа».

1.2 «Исполнитель» обязуется выполнить «Работу» в соответствии с исходными данными и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **2 000 000 (два миллиона) тенге, в том числе НДС 214 286 (двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) тенге**.

2.2. Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50 % стоимости работ, то есть **1 000 000 (один миллион) тенге.**

2.3. Оплата производится в соответствии с действующим порядком расчетов за проектные работы.

2.4. Сроки выполнения работ по договору:

- начало – со дня подписания договора;
- окончание – в течение 40 дней со дня подписания договора.

2.5. Окончательная оплата Заказчиком работ производится в течение 5-ти банковских дней со дня подписания акта приемки-сдачи работ и счета-фактуры, подписанные уполномоченными представителями обеих сторон.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. После завершения работ Исполнитель передает Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ с приложением к нему комплекта ПСД.

3.2. Заказчик в течение 3-х дней обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае расторжения договора Заказчик обязан возместить понесенные Исполнителем затраты, а Исполнитель представить мотивированный отчет о выполненной части работ.

3.4. В случае немотивированной задержки подписания акта приемки-сдачи Заказчиком в течение 3-х дней, Исполнитель вправе выставить на оплату акт сдачи-приемки работ, подписанный в одностороннем порядке с приложением к нему отправочных документов.

3.5. Исполнитель обязуется за счет собственных средств устранить имеющиеся замечания Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. «Заказчик» несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат «Исполнителю» за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК.

4.2 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, стороны, по возможности будут разрешать путем переговоров.

В случае если стороны не придут к соглашению, споры между ними будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае изменения объема работ стоимость работ может быть пересмотрена по согласованию сторон. Изменения стоимости работ будут оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.2. «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» необходимые данные, согласно перечню представленных «Исполнителем». В случае задержки «Заказчиком» выдачи исходных данных срок окончания работ переносится на время задержки.

5.3. «Заказчик» несет ответственность за достоверность исходных данных для разработки проектов.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих юридическую силу для обеих сторон.

5.5. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Адреса и расчетные счета сторон:

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектдорстрой»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
г.Караганда, ул.Ермекова 116	050061, г. Алматы, пр. Райымбека, 348
тел. 8 (7212) 44-19-69	тел/факс: 8 (727) 265-01-84
факс: 8 (727) 279-22-82	alex_dormost@mail.ru
РНН 302 000 293 507	ИИК KZ22722S000000605696
ИИК KZ938560000000511255	в АО «Kaspi Bank» г. Алматы
БИН 980841000185	БИК CASPKZKA
в АО "БанкЦентркредит" г.Караганда	РНН 600 700 622 220
БИК KCJBKZKX	БИН 091 040 009 170
Директор	**Директор**
_____ **А.М.Албеков**	_____ **А.Б.Головкина**
М.П.	М.П.

«Утверждаю»
Руководитель управления
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области
_____Е.Б. Жасыбаев
«___»_____2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги Приканальная а/д БАК, км 0-100 Алматинской области

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Общие сведения	Участок существующей автомобильной дороги «Приканальная БАК», км 0-100 проходит по территории Алматинской области. По дорожно-климатическому районированию территории Казахстана, участок прохождения трассы автодороги относится к V дорожно-климатической зоне. 1.1 Общая протяженность участка – 100 км. 1.2 Существующая категория дороги – IV. 1.3 Искусственные сооружения: Мосты и путепроводы – 6 (уточнить); Водопропускные трубы – 216 (уточнить); 1.4 Тип дорожной одежды – капитальный.
2	Требования к проектно изыскательским работам	Произвести изыскания и составить рабочий проект, увязать с высотными и плановыми отметками рабочего проекта соседних участков. 2.1 Стадия проектирования – «Рабочий проект»; 2.2 Вид работ – Капитальный ремонт; 2.3 Срок строительства – определить проектом; 2.4 Начала строительства – 2015г.; 2.5 Перспективная средняя расчетная суточная интенсивность движения - определить проектом; 2.6 Основание для проектирования – решение маслихата Алматинской области №36-213 от 08 октября 2014 года; 2.7 Получить разрешение на использование земельных участков для проведения проектно-изыскательских работ согласно ст.71 Земельного кодекса. Проектно-изыскательские работы выполнить в строгом соответствии с действующими нормативами РК; 2.8 Произвести комплексные инженерно-технические изыскания, включая сбор исходных данных, топогеодезические, инженерно-геологические, гидрологические работы; 2.9 Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав проектно-сметной документации принять в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения проектной документации на

		строительство» и СТ РК 1397-2005 «Дороги автомобильные. Требование к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт»; 2.10 Рабочий проект должен быть выполнен и согласован в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (АПЗ); 2.11 Получить от имени Заказчика АПЗ; 2.12 Искусственные сооружения – капитального типа по нормам СНиП РК 2.05-03-84*, СТ РК 1379-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций»; СТ РК 1380-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия»; 2.13 Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов; 2.14 На участках прохождение дороги в населенных пунктах по возможности тротуар для пешеходов, лотки и освещение; 2.15 Предусмотреть применение новых технологий с использованием новейшей техники и оборудования с применением всевозможных добавок для укрепления грунтов; 2.16 Номенклатуру и источники получения конструкций и материалов принять по ведомости, согласованной Заказчиком; 2.17 Наименование строительной организации (генподрядчик) – определяется по конкурсу; 2.18 Предусмотреть затраты на осуществление функции технического надзора, авторского надзора; 2.19 Сроки выполнения проектно-изыскательских работ – согласно договору; 2.20 При разработке рабочего проекта включить: - проектирование плана трассы, разработку продольных и поперечных профилей, чертежей и спецификаций на искусственные сооружения с их привязкой к оси дороги, также паспорт проекта содержаний потребность основных дорожно - строительных материалов и конструкций (объем, стоимость материалов); - разработку по разделам: подготовительные работы, земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, пересечения и примыкания, организация безопасности дорожного движения, отвод земель и охрана окружающей среды, составление сметной документации (в том числе приложение сводной ресурсной сметы на материалы и строительные машины и механизмы), строительные и технологические решения; - предусмотреть спрямление и изменение плана трассы; - раздел организации строительства со схемой временных объездных дорог, карьеров, площадок дорожно-строительных материалов и др.; - переустройство и защиту коммуникаций, не удовлетворяющих техническим условиям; - комплекс мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия эксплуатации дороги и безопасности движения транспорта, устройство разметки, устройство автопавильонов, остановочных площадок, площадок отдыха; - защитные мероприятия на снегозаносимых участках;

		- согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций с получением технических условий; - согласование временного и постоянного отводов с включением затрат на возмещение потерь и убытков; - устройство скотопрогонов и проход сельхозтехники; - при необходимости, обследование и оценку объектов недвижимости (земельных участков, в том числе земельных участков со строениями на них) с оформлением оценочного акта и получения предварительного согласия собственников и землепользователей; - по результатам изысканий учесть затраты на комплекс научно-исследовательских работ в случае выявления в полосе отвода обьектов, представляющих ценность как памятники истории и культуры; 2.21 На основании инженерно-геологических изысканий при необходимости заложить в проекте грунтовые карьеры, с оформлением на имя Заказчика разрешения на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых и утверждением запасов Межрегиональной комиссией по запасам в соответствии с Правилами предоставления права недропользования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.12.2010 г. №1456, а также права временного пользования на соответствующие земельные участки; 2.22 Предусмотреть в рабочем проекте сводную ведомость объемов работ, техническую спецификацию, ведомость объемов работ выполнить на государственном и русском языках с преамбулой, выполненную в соответствии с требованиями типовых технических спецификации по строительству автомобильных дорог. 2.23 Предусмотреть устройство малых архитектурных форм по необходимости, адреса установки согласовать с Заказчиком. 2.24 Необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды и рекультивацию земель в соответствии с действующими строительными нормами, другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. 2.25 Проектные решения должны быть согласованы Заказчиком. 2.26 Рабочий проект должен пройти экологическую, санитарно-эпидемиологическую, государственную экспертизы и согласован с Управлением административной полиции ДВД Алматинской области в установленном законодательством РК порядке. 2.27 Проектно-сметную документацию предоставить на бумажном/электронном носителях - 5 экз/2 экз. 2.28 Геологические, гидрологические отчеты, все согласования должны быть предоставлены Заказчику на бумажном и электронном носителе. 2.29 Проектные данные при проведении изыскательских работ могут быть уточнены как большую, так и меньшую сторону
3	**Качество работ**	Должно соответствовать требованиям руководящих и нормативных документов, действующих в Республике Казахстан, в т.ч.: СНиП РК 3.03-09-06*; СНиП РК 2.05-03-84*;

		СНиП РК 1.02-18-04 и др.
4	Оформление проектно-сметной документации	Чертежи, схемы, ведомости объемов работ, сметы выполняются в соответствии со стандартами, действующими в Республике Казахстан. Представить информацию о системах измерения, стандартов, испытаний, сертификации и т.д.
5	Особые технические условия:	- Район расположения дороги – в соответствии с картой сейсмичности районов; - Конструкцию дорожной одежды принять по расчету, согласно перспективной интенсивности движения, в соответствии с действующими нормативами РК с учетом наличия в составе потока автотранспортных средств с осевой нагрузкой А3; - Предусмотреть разделение проекта на пусковые комплексы; - Срок гарантии на выполненные работы 3 года с момента получения положительного заключения государственной экспертизы.

И.о. главного специалиста отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

_____ Назарбеков А.Ж.

Директор ТОО «КазНИиПИ «ДОРТРАНС»

_____ Пукушев А.

«Утверждаю»
Руководитель управления
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области
_____Е.Б. Жасыбаев
«___»_____2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт автомобильной дороги Приканальная а/д БАК, км 0-100 Алматинской области

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Основные данные и требования
1	**Общие сведения**	Участок существующей автомобильной дороги «Приканальная БАК», км 0-100 проходит по территории Алматинской области. По дорожно-климатическому районированию территории Казахстана, участок прохождения трассы автодороги относится к V дорожно-климатической зоне. 1.1 Общая протяженность участка – 100 км. 1.2 Существующая категория дороги – IV. 1.3 Искусственные сооружения: Мосты и путепроводы – 6 (уточнить); Водопропускные трубы – 216 (уточнить); 1.4 Тип дорожной одежды – капитальный.
2	**Требования к проектно изыскательским работам**	Произвести изыскания и составить рабочий проект, увязать с высотными и плановыми отметками рабочего проекта соседних участков. 2.1 Стадия проектирования – «Рабочий проект»; 2.2 Вид работ – Капитальный ремонт; 2.3 Срок строительства – определить проектом; 2.4 Начала строительства – 2015г.; 2.5 Перспективная средняя расчетная суточная интенсивность движения - определить проектом; 2.6 Основание для проектирования – решение маслихата Алматинской области №36-213 от 08 октября 2014 года; 2.7 Получить разрешение на использование земельных участков для проведения проектно-изыскательских работ согласно ст.71 Земельного кодекса. Проектно-изыскательские работы выполнить в строгом соответствии с действующими нормативами РК; 2.8 Произвести комплексные инженерно-технические изыскания, включая сбор исходных данных, топогеодезические, инженерно-геологические, гидрологические работы; 2.9 Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав проектно-сметной документации принять в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения проектной документации на

		строительство» и СТ РК 1397-2005 «Дороги автомобильные. Требование к составу и оформлению проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт»; 2.10 Рабочий проект должен быть выполнен и согласован в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (АПЗ); 2.11 Получить от имени Заказчика АПЗ; 2.12 Искусственные сооружения – капитального типа по нормам СНиП РК 2.05-03-84*, СТ РК 1379-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций»; СТ РК 1380-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия»; 2.13 Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов; 2.14 На участках прохождение дороги в населенных пунктах по возможности тротуар для пешеходов, лотки и освещение; 2.15 Предусмотреть применение новых технологий с использованием новейшей техники и оборудования с применением всевозможных добавок для укрепления грунтов; 2.16 Номенклатуру и источники получения конструкций и материалов принять по ведомости, согласованной Заказчиком; 2.17 Наименование строительной организации (генподрядчик) – определяется по конкурсу; 2.18 Предусмотреть затраты на осуществление функции технического надзора, авторского надзора; 2.19 Сроки выполнения проектно-изыскательских работ – согласно договору; 2.20 При разработке рабочего проекта включить: - проектирование плана трассы, разработку продольных и поперечных профилей, чертежей и спецификаций на искусственные сооружения с их привязкой к оси дороги, также паспорт проекта содержащий потребность основных дорожно - строительных материалов и конструкций (объем, стоимость материалов); - разработку по разделам: подготовительные работы, земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, пересечения и примыкания, организация безопасности дорожного движения, отвод земель и охрана окружающей среды, составление сметной документации (в том числе приложение сводной ресурсной сметы на материалы и строительные машины и механизмы), строительные и технологические решения; - предусмотреть спрямление и изменение плана трассы; - раздел организации строительства со схемой временных объездных дорог, карьеров, площадок дорожно-строительных материалов и др.; - переустройство и защиту коммуникаций, не удовлетворяющих техническим условиям; - комплекс мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия эксплуатации дороги и безопасности движения транспорта, устройство разметки, устройство автопавильонов, остановочных площадок, площадок отдыха; - защитные мероприятия на снегозаносимых участках;

		- согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций с получением технических условий; - согласование временного и постоянного отводов с включением затрат на возмещение потерь и убытков; - устройство скотопрогонов и проход сельхозтехники; - при необходимости, обследование и оценку объектов недвижимости (земельных участков, в том числе земельных участков со строениями на них) с оформлением оценочного акта и получения предварительного согласия собственников и землепользователей; - по результатам изысканий учесть затраты на комплекс научно-исследовательских работ в случае выявления в полосе отвода объектов, представляющих ценность как памятники истории и культуры; 2.21 На основании инженерно-геологических изысканий при необходимости заложить в проекте грунтовые карьеры, с оформлением на имя Заказчика разрешения на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых и утверждением запасов Межрегиональной комиссией по запасам в соответствии с Правилами предоставления права недропользования, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.12.2010 г. №1456, а также права временного пользования на соответствующие земельные участки; 2.22 Предусмотреть в рабочем проекте сводную ведомость объемов работ, техническую спецификацию, ведомость объемов работ выполнить на государственном и русском языках с преамбулой, выполненную в соответствии с требованиями типовых технических спецификации по строительству автомобильных дорог. 2.23 Предусмотреть устройство малых архитектурных форм по необходимости, адреса установки согласовать с Заказчиком. 2.24 Необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды и рекультивацию земель в соответствии с действующими строительными нормами, другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность. 2.25 Проектные решения должны быть согласованы Заказчиком. 2.26 Рабочий проект должен пройти экологическую, санитарно-эпидемиологическую, государственную экспертизы и согласован с Управлением административной полиции ДВД Алматинской области в установленном законодательством РК порядке. 2.27 Проектно-сметную документацию предоставить на бумажном/электронном носителях - 5 экз/2 экз. 2.28 Геологические, гидрологические отчеты, все согласования должны быть предоставлены Заказчику на бумажном и электронном носителе. 2.29 Проектные данные при проведении изыскательских работ могут быть уточнены как большую, так и меньшую сторону.
3	**Качество работ**	Должно соответствовать требованиям руководящих и нормативных документов, действующих в Республике Казахстан, в т.ч.: СНиП РК 3.03-09-06*; СНиП РК 2.05-03-84*;

		СНиП РК 1.02-18-04 и др.
4	**Оформление проектно-сметной документации**	Чертежи, схемы, ведомости объемов работ, сметы выполняются в соответствии со стандартами, действующими в Республике Казахстан. Представить информацию о системах измерения, стандартов, испытаний, сертификации и т.д.
5	**Особые технические условия:**	- Район расположения дороги – в соответствии с картой сейсмичности районов; - Конструкцию дорожной одежды принять по расчету, согласно перспективной интенсивности движения, в соответствии с действующими нормативами РК с учетом наличия в составе потока автотранспортных средств с осевой нагрузкой А3; - Предусмотреть разделение проекта на пусковые комплексы; - Срок гарантии на выполненные работы 3 года с момента получения положительного заключения государственной экспертизы.

И.о. главного специалиста отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

_____ **Назарбеков А.Ж.**

Директор ТОО «КазНИиПИ «ДОРТРАНС»

_____ **Нукушев А.**

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

Счет-фактура N 19 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : N б/н от 15.04.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Проектдорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140010899, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2

ИИК получателя: KZ938560000000511255, АГФ АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов на км 89,6 и км 93,0 в составе проекта "Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная БАК" км 0-100"	шт.	1	1785714.29	1785714.29	12%	214285.7	2000000.00		
	Всего по счету:				1785714.29		214285.7	2000000.00		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектдорстрой"
Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Ермекова, 116, 2
тел: 8 (727) 279-22-82
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090140010899

Исполнитель — Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) — N б/н от "15" апреля 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N19	30.06.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов на км 89,6 и км 93,0 в составе проекта "Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги "Приканальная БАК" км 0-100"	. .		тенге	1	1785714.29	1785714.29	214285.71	2000000.00
	Всего по договору			тенге					2000000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *два миллиона тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на

Сдал (Исполнитель) Директор — Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор — Албеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.