№ 252 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысы Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары

Талдықорған қ. **22.06.2015 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысы **Жасыбаев Ержан Бакірбайұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

000 -

421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына (өзгертулер мен толықтыру енгізілген) сәйкес және 29.05.2015 жылғы № 20 «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысы Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары болып табылады.

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 31 шілдесіне дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 7 600 000,02 (жеті миллион алты жүз мың) тенге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 814 285.72 (сегіз жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 72 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 31 тамызға дейін төлейді.

ДОГОВОР № 252

На разработку проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области.

г.Талдыкорган **22.06.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления **Жасыбаева Ержана Бакирбаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Головкина Александра Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;

000 -

421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями) и на основании протокола № 20 от 29.05.2015 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является разработка проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 31 июля 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 7 600 000,02 (семь миллионов шестьсот тысяч) тенге 02 тиын, в том числе НДС -814 285,72 (восемьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 72 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 августа 2015 года.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 7 600 000,02 (жеті миллион алты жүз мың) тенге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 814 285,02 (сегіз жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 02 тиын..

2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарт сомасының 3%-ы, яғни 228 000,00 (екі жүз жиырма сегіз мың) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша шарттың жалпы сомасының бес проценті көлеміндегі қаражатты Тапсырыс беруші Мердігерге, мердігер тарапынан міндеттемелер толық орындалған жағдайда, орындалған жұмыс актісі, мемлекеттік сараптамасы бар техникалық құжатамасын қосымша қабылдап алу-өткізу актісі өткізілгенде төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы техникалық құжаттамасын әзірлеу көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), шот фактураға сәйкес жүргізіледі.

2.5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	маусым 3 % аванс	228 000,00
	шілде	6 612 000,02
	тамыз	760 000,00
	БАРЛЫҒЫ	**7 600 000,02**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- нысанның құрылысына бөлінген аумақты жобалық - ізденіс жұмыстарына қолдануға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

- конкурс құжаттаманың техникалық спецификацияның талаптары орындалу керек
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- сметалық құжаттамаларда кемшіліктер анықталса, Мердігер Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес кемшіліктерді жөндейді және Тапсырыс берушіге келтірген шығындарды өтейді. Мердігер жұмыс толық аяқталғанға және қабылданғанға дейін, қандайда бір шығындарына немесе жұмыс ақауларына, Тапсырыс беруші жауап бермейді;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынуға;

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 7 600 000,02 (семь миллионов шестьсот тысяч) тенге 02 тиын, в том числе НДС -814 285,72 (восемьсот четырнадцать тысячи двесте восемьдесят пять) тенге 72 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 228 000,00 (двести двадьцать восемь тысяч) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата в размере пяти процентов от общей суммы по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, актов выполненных работ, накладной и акта приема передач проектно-сметной документаций с государственной экспертизой.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы разработки технической документаций производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), и счет-фактурой.

2.5.Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	июнь 3 % аванс	228 000,00
	июль	6 612 000,02
	август	760 000,00
	ИТОГО	**7 600 000,02**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- для работы пользоваться всем Участком, отведенного для строительства Объекта;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- выполнить все требование технической спецификации заявленные в конкурсной документации;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- при обнаружении недостатков в сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан исправить эти недостатки или возместить Заказчику причиненные убытки. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора.
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);

- аталған шарт орындалғаннан кейін 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі қазақстандық мазмұн көлемі (товар, жұмыс, қызмет) туралы мәлімет беруге;
- жобалау жұмыстары орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге;
- ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес материалдарын қолдануға;
- Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын мақсатты және тиімді пайдалануға;
- жобалау-сметалық құжаттамада кемшіліктер анықталған жағдайда мердігер Тапсырыс берушінің немесе жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның талабы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы тегін қайта жасауға;
- жобалау құжаттамасының кемшіліктерінен туындайтын талаптарды оны дайындау жөнінде тапсырысшы болмаса да, жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның қоюы мүмкін;
- Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге.

3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан 3% көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға;
- Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу.
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының

- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на проектируемых объектах;
- выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять соответствующие ГОСТам и СНиПам;
- целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ;
- при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика и/или лица, использующего проектную документацию, обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию;
- требования, вытекающие из недостатков проектной документации, могут быть предъявлены лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ.

3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:
- информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дороги замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором;
- по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов.
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет

заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.
4.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімдерде жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде келесі жағдайларда міндетті түрде өндіреді:
- кешіктірілген әр күн үшін орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған жағдайда шарттың орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндетемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
- кешіктірілген әр күн үшін мердігер міндеттемені уақыттылы орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды;
4.3. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.4. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.3. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) төлейді.
4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады,

Заказчику на утвержден график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.
4.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать в случаях:
- за неисполненного либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме неисполненного либо ненадлежащего исполнения обязательств за каждый день просрочки.
- за несвоевременного исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору;
4.3. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.3 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.
4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі.

5.2. «Мердігер» Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік актілеріне және ҚР МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманы «Тапсырыс берушіге» тапсырады.

5.3. «Жобалау-сметалық құжаттама» «Тапсырыс берушіге» 5 данада тапсырылады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның **39 бабының 1 және 2 тармағында** қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.3. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты 2 (екі) күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

5. Приемка работ

5.1. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями.

5.2. «Подрядчик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию, соответствующую требованиям СНиП и ГОСТ РК, и другим нормативным актам, действующим в Республике Казахстан.

5.3. «Проектно-сметная документация» выдается «Заказчику» в 5-ти экземплярах.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында міндетті болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр көш., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 27 21 42	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Мердігердің мекен-жайы: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348, 317 оф. Тел. 8 (727) 265-01-84
Басқарма басшысы _____ Е.Жасыбаев (қолы) М.О.	Директор _____ А.Головкина (қолы) М.О.

7.1. Если какое-либо событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2015 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26. тел. 8 (7282) 27 21 42	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: г.Алматы, пр.Райымбека, 348 оф.317 Тел. 8 (727) 265-01-84
Руководитель управления _____ Е.Жасыбаев (подпись) М.П.	Директор _____ А.Головкина (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

22.06.2015 жылғы № 252 келісім шартқа

Талдықорған қ. **31.07.2015**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысы **Жасыбаев Ержан Бакірбайұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421 Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы, 2 тармағының 7 тармақшасына және 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 7 тармағының 7.2 тармақшасына, 6 тармағының 6.1 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні 24.07.2015 жылғы техникалық кеңес отырысы хаттамасының негізінде 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кеңжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 15 қазанға дейін

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору № 252 от 22.06.2015 года

г. Талдыкорган **31.07.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления **Жасыбаева Ержана Бакирбаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Головкиной Александры Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000 -
421- Капитальный ремонт помеений, заний, сооружений, передаточных устройстов.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 7) п. 2 ст.39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III в соответствии п.п. 7.2. п. 7 и п.п. 6.1. п. 6 договора № 252 от 22.06.2015 года - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 1.2. п.1 договора № 252 от 22.06.2015 года на основании протокола совещания технического совета от 24.07.2015г., читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кеңжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 15 октября 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 7 600 000,02 (семь

жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 7 600 000,02 (жеті миллион алты жүз мың) тенге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 814 285,72 (сегіз жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 72 тиын.
Игерілгені – 228 000,00 (Екі жүз жиырма сегіз мың) теңге 00 тиын.
Қалдық — 7 372 000,02 (Жеті миллион үш жүз жетпіс екі мың) теңге 02 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылы 30 қарашаға дейін төлейді.

Осы қосымша келісім жақтармен қол қойылған күннен бастап жарамды болып табылады.

421 ерекшелігі бойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

-268 003 000- бағдарламасы бойынша:

	Тамыз	2 164 600,02
	Қыркүйек	2 224 000,00
	Қазан	2 223 400,00
	Қараша	760 000,00
	БАРЛЫҒЫ	**7372000,02**

1.3. Тапсырыс беруші құқығы:

Шарттың жалпы соммасын қысқарту 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 2 тармағы 2.1. тармақшасына, 2.2. тармақшасына, 2.5. тармақшасына өзгертулер енгізуіне байланысты.

1.4. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.5. Осы қосымша келісім 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

1.6. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

миллионов шестьсот тысяч) тенге 02 тиын, в том числе НДС -814 285,72 (восемьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 72 тиын..
Освоено – 228 000,00 (Двести двадцать восемь тысяч) тенге 00 тиын.
Остаток – 7 372 000,02 (Семь миллионов триста семьдесят две тысячи) тенге 02 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2015 года.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 421:

По программе 268 003 000:

	Август	2 164 600,02
	Сентябрь	2 224 000,00
	Октябрь	2 223 400,00
	Ноябрь	760 000,00
	ИТОГО	**7372000,02**

1.3. Заказчик имеет право:

На секвистерование договора и внесение изменении в п.п 1.2 п.1 и в п.п 2.1, п.п 2.2, п.п 2.5 п.2 на уменьшения общей суммы по договору.

1.4. Остальные пункты договора № 252 от 22.06.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.5. **Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 252 от 22.06.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2015 года.**

1.6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2681001/15-382	Дата регистрации обязательства: 24.06.2015 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3486708*

Получатель денег	ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН	091040009170
БИК	CASPKZKA
ИИК	KZ22722S000000605696
Код получателя денег	258916
Отделение	ТОО "Мостдорпроект"

Договор №252 от 22.06.2015

Описание	Сумма
На разработку ПСД с компл вневедомс экспертизой с положит заключ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжыра, км.8+140 Аксуского района Алматинской области	7 600 000.02
Всего	7 600 000.02

Код государственного учреждения	2681001
Наименование государственного учреждения	Государственное учреждение Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
Код бюджетной классификации	268003000 000421

Руководитель государственного учреждения Жасыбаев Е.Б. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Акишева Б.К. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	7 600 000.02
Сумма предоплаты	228 000.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	7 372 000.02

Руководитель территориального подразделения казначейства С.С. Лим (Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель Г. Таупрбаева (Ф.И.О., подпись)

М.П.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
10 24 ИЮН 2015 ШТТ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2681001/15-382	Дата регистрации обязательства: 24.06.2015 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 3486708*

Получатель денег	ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН	091040009170
БИК	CASPKZKA
ИИК	KZ22722S000000605696
Код получателя денег	258916
Отделение	ТОО "Мостдорпроект"

Договор №252 от 22.06.2015

Описание	Сумма
На разработку ПСД с компл вневедомс экспертизой с положит заключ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжыра, км.8+140 Аксуского района Алматинской области	7 600 000.02
Всего	7 600 000.02

Код государственного учреждения	2681001
Наименование государственного учреждения	Государственное учреждение Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
Код бюджетной классификации	268003000 000421

Руководитель государственного учреждения — Жасыбаев Е.Б. (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения — Акишева Б.К. (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег — (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег — (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	7 600 000.02
Сумма предоплаты	228 000.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	7 372 000.02

Руководитель территориального подразделения казначейства — (Ф.И.О. подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель — (Ф.И.О., подпись)

М.П.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
10 | 24 ИЮН 2015 | ШТТ

№ 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

22.06.2015 жылғы № 252 келісім шартқа

Талдықорған қ. **09.10.2015 год**

Бұдан әрі «**Тапсырыс беруші**» деп аталатын «**Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**» **мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысының м.а. **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі «**Мердігер**» деп аталатын «**Мостдорпроект**» **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000 -
421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына және 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 6 тармағының 6.1 тармақшасына сәйкес, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткізу сомасына келісім шарт сомасының азайтылуына байланысты - осы қосымша келісімнің мәні «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 2 тармағы 2.5. тармақшасына және 4 тармағы 4.1. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Аксу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 15 қазанына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 6 477 239,02 (алты миллион төрт жүз жетпіс жеті мың екі жүз отыз тоғыз) теңге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 693 989,90 (алты жүз токсан үш мың

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору № 252 от 22.06.2015 года

г. Талдыкорган **09.10.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Головкина Александра Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000 -
421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и на оснований п.п. 6.1. п. 6 договора № 252 от 22.06.2015 года, в связи с уменьшением суммы договора на сумму расходов по проведению комплексной вневедомственной экспертизы -предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменений в п.п. 1.2. п.1, в п.п. 2.5. п.2 и п.п. 4.1. п.4 договора № 252 от 22.06.2015 года заключенного на основании протокола «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 15 октября 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 6 477 239,02 (шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести тридцать девять) тенге 02 тиын, в том числе НДС - 693 989,90 (шестьсот девяносто три тысячи девятьсот

тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге 90 тиын.
Игерілгені – 4 616 600,02 (төрт миллион алты жүз он алты мың алты жүз) теңге 02 тиын.
Қалдық — 1 860 639,00 (бір миллион сегіз жүз алпыс мың алты жүз отыз тоғыз) теңге 00 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылы 30 қарашасына дейін төлейді.

421 ерекшелігі бойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

-268 003 000- бағдарламасы бойынша:

	Қараша	1 860 639,00
	БАРЛЫҒЫ	**1 860 639,00**

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.
- «Мемсараптама» РМК қаралып отырған Құжаттаманы объективті бағалау үшін («Мемсараптама» РМК сұратуы бойынша) қажетті қосымша құжаттарды «Мемсараптама» РМК сұраухатында көрсетілген мерзімде ұсынуға;
- Құжаттама бойынша мемлекеттік сараптама нәтижесін (сараптамалық қорытынды) Шарттың талаптарына сәйкес, сараптамалық қорытындының тұжырымына қарамастан қабылдауға;
- Күн сайын жеке кабинетіне мониторингті жүзеге асыру;
- «Мемсараптама» РМК Құжатаманың электронды жеткізгіштегі (сарапшылардың

восемьдесят девять) тенге 90 тиын.
Освоено – 4 616 600,02 (четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот) тенге 02 тиын.
Остаток – 1 860 639,00 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) тенге 00 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2015 года.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 421:

По программе 268 003 000:

	Ноябрь	1 860 639,00
	ИТОГО	**1 860 639,00**

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- Подрядчик по настоящему Договору на проектные работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.
- представить РГП «Госэкспертизу» необходимые дополнительные документы для объективной оценки рассматриваемой Документации (по запросу РГП «Госэкспертиза») в срок указанный в запросе РГП «Госэкспертиза»;

- принять результат государственной экспертизы по Документации (экспертное заключение) в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от выводов экспертного заключения;
- ежедневно осуществлять мониторинг Личного кабинета;
- передать РГП «Госэкспертизу» один экземпляр Документации на электронном носителе

мөртабандарымен сканерленген нұсқасын) бір данасын мұрағат данасы (бақылау) ретінде сақтау үшін мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде беруге;

- Мердігер Құжаттаманы электронды жеткізгіште ілеспе хатпен ұсынады және бұл Құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткен түпкілікті нұсқасы болып табылатынына кепілдік береді.

- «Мемсараптама» РМК Құжаттама бойынша ескертпелер мен ұсыныстар алған жағдайда Мердігер «Мемсараптама» РМК ескертпелері бойынша Құжаттамаға мемлекеттік нормативтік құжаттарға сәйкес толық көлемде қажетті түзетулерді (пысықтауларды) және «Мемсараптама» РМК түзетілген, «Құрылысқа арналған жобалау құжаттама жүйесі» (ЖҚЖС) Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес ресімделген Құжаттаманы жобаның бас инженерінің тиісті жазбасымен куәландырылған бір данасын жазбаша жеткізгіште және бір данасын электронды жеткізгіште сараптама ұзақтығы ұзақтығы 45 (қырық бес) күнтізбелік күн кезінде – 10 (он) күнтізбелік күн ішінде енгізуге міндетті.

- құжаттаманы толық көлемде одан әрі қарау қажеттілігін болдырмайтын қағидатты сипаттағы дұрыс орындамаулар анықталған кезде Құжаттаманы қабылдамау туралы тұжырымдамамен теріс қорытынды берген жағдайда «Мемсараптама» РМК Шарт бойынша атқарылған жұмыс көлемі құнының есебін жасайды.

тараптар «Мемсараптама» РМК жасаған есеп негізінде қосымша келісімді ресімдеу арқылы Шарттың бағасына өзгерістер енгізеді.

Мердігер Бастапқы материалдардардағы (деректердегі) ақпараттың дұрыстығына кепілдік береді.

- құрылыс салу және жобалау үшін қажетті топографиялық түсірілім материалдары мен геологиялық және гидрогеологиялық іздестіру мәліметтерін қоса есептегенде құрылыс салынбақшы болып отырған алаңшаның инженерлік іздестіру материалдары (жер учаскесінің және коммуникацияларды тарту трассасы шекарасында);

- құрылыс салынбақшы болып отырған ауданда инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар;

- белгіленген тәртіппен келісілген нобайлық жоба;

- Құжаттаманың құрамына кіретін жобалау шешімдерін қабылдау және сметаларды құру кезінде пайдаланылатын, олардың қажетті техникалық көрсеткіштері және эксплуатациялық сипаттамаларымен атаулары тапсырыс-беруші–инвестор бекіткен прайс-парақтары бар қолданыстағы бағалар жинағында жоқ жабдықтардың, құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың тізбесі;

- заңнамамен белгіленген және оның ішінде бақылау-қадағалау органдарымен Құжаттаманы міндетті келісулер;

- Мердігер Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жоғарыда

(сканированную версию с персональными штампами экспертов) для хранения в качестве архивного (контрольного) экземпляра, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Подрядчик предоставляет Документацию на электронном носителе сопроводительным письмом и гарантирует, что данная Документация является окончательным экземпляром, прошедшим государственную экспертизу;

- в случае получения замечаний и предложений по Документации от РГП «Госэкспертиза», Подрядчик обязан внести необходимые коррективы (доработки) в Документацию в полном объеме по замечаниям РГП «Госэкспертиза», в соответствии с государственными нормативными документами и предоставить РГП «Госэкспертизу» откорректированную Документацию, оформленную в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан «Система проектной документации для строительства» (СПДС), один экземпляр на бумажном носителе, заверенный соответствующей записью главного инженера проекта и один экземпляр на электронном носителе, в течение 10 (десяти) календарных дней – при продолжительности экспертизы 45 (сорок пять) календарных дней.

- в случае выдачи РГП «Госэкспертизой» отрицательного заключения с выводами об отклонении Документации при выявлении в ней недоработок принципиального характера исключающих необходимость дальнейшего рассмотрения Документации в полном объеме, РГП «Госэкспертиза» составляет расчет стоимости на объем выполненных работ по Договору.

стороны на основании составленного РГП «Госэкспертиза» расчета вносят изменения в Цену Договора путем оформления дополнительного соглашения.

Подрядчик гарантирует достоверность информации содержащейся в Исходных материалах (данных).

- материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), включая материалы топографической съемки и данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные поставщиками данных услуг в районе предполагаемого строительства;

- эскизный проект, согласованный в установленном порядке;

- перечень оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, наименования которых с необходимыми техническими параметрами и эксплуатационными характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, с прайс-листами утвержденными заказчиком-инвестором, используемых при принятии проектных решений и составлении смет, входящих в состав Документации;

- обязательные согласования Документации, установленные законодательством и в том числе с контрольно-надзорными органами;

көрсетілген кепілдіктер бойынша толық жауапты.
- Шарттың өзге талаптарын орындауға міндетті.

Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма басшысының м.а.** _____С. Самұратов (қолы) М.О.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Мердігердің мекен-жайы: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348, 317 оф. Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____ А.Головкина (қолы) М.О.

- Подрядчик несет полную ответственность по вышеуказанной гарантии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- исполнить иные требования Договора;

Остальные пункты договора № 252 от 22.06.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора неотъемлемой частью договора № 252 от 22.06.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12. 2015 года.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **И.о. руководителя управления** _____С. Самуратов (подпись) М.П.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: г.Алматы, пр.Райымбека, 348 оф.317 Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____А.Головкина (подпись) М.П.

№ 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

22.06.2015 жылғы № 252 келісім шартқа

Талдықорған қ. **09.10.2015 год**

Бұдан әрі «**Тапсырыс беруші**» деп аталатын «**Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы**» **мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысының м.а. **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі «**Мердігер**» деп аталатын «**Мостдорпроект**» **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000 -
421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына және 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 6 тармағының 6.1 тармақшасына сәйкес, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткізу сомасына келісім шарт сомасының азайтылуына байланысты - осы қосымша келісімнің мәні «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 2 тармағы 2.5. тармақшасына және 4 тармағы 4.1. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 15 қазанына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 6 477 239,02 (алты миллион төрт жүз жетпіс жеті мың екі жүз отыз тоғыз) теңге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 693 989,90 (алты жүз тоқсан үш мың

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору № 252 от 22.06.2015 года

г. Талдыкорган **09.10.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Головкина Александра Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000 -
421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и на оснований п.п. 6.1. п. 6 договора № 252 от 22.06.2015 года, в связи с уменьшением суммы договора на сумму расходов по проведению комплексной вневедомственной экспертизы -предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменений в п.п. 1.2. п.1, в п.п. 2.5. п.2 и п.п. 4.1. п.4 договора № 252 от 22.06.2015 года заключенного на основании протокола «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 15 октября 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 6 477 239,02 (шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести тридцать девять) тенге 02 тиын, в том числе НДС - 693 989,90 (шестьсот девяносто три тысячи девятьсот

тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге 90 тиын.
Игерілгені – 4 616 600,02 (төрт миллион алты жүз он алты мың алты жүз) теңге 02 тиын.
Қалдық — 1 860 639,00 (бір миллион сегіз жүз алпыс мың алты жүз отыз тоғыз) теңге 00 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылы 30 қарашасына дейін төлейді.

421 ерекшелігі бойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

-268 003 000- бағдарламасы бойынша:

	Қараша	1 860 639,00
	БАРЛЫҒЫ	**1 860 639,00**

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.
- «Мемсараптама» РМК қаралып отырған Құжаттаманы объективті бағалау үшін («Мемсараптама» РМК сұратуы бойынша) қажетті қосымша құжаттарды «Мемсараптама» РМК сұраухатында көрсетілген мерзімде ұсынуға;
- Құжаттама бойынша мемлекеттік сараптама нәтижесін (сараптамалық қорытынды) Шарттың талаптарына сәйкес, сараптамалық қорытындының тұжырымына қарамастан қабылдауға;
- Күн сайын жеке кабинетіне мониторингті жүзеге асыру;
- «Мемсараптама» РМК Құжатаманың электронды жеткізгіштегі (сарапшылардың

восемьдесят девять) тенге 90 тиын.
Освоено – 4 616 600,02 (четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот) тенге 02 тиын.
Остаток – 1 860 639,00 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) тенге 00 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2015 года.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 421:

По программе 268 003 000:

	Ноябрь	1 860 639,00
	ИТОГО	**1 860 639,00**

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- Подрядчик по настоящему Договору на проектные работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.
- представить РГП «Госэкспертизу» необходимые дополнительные документы для объективной оценки рассматриваемой Документации (по запросу РГП «Госэкспертиза») в срок указанный в запросе РГП «Госэкспертиза»;

- принять результат государственной экспертизы по Документации (экспертное заключение) в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от выводов экспертного заключения;
- ежедневно осуществлять мониторинг Личного кабинета;
- передать РГП «Госэкспертизу» один экземпляр Документации на электронном носителе

мөртабандарымен сканерленген нұсқасын) бір данасын мұрағат данасы (бақылау) ретінде сақтау үшін мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде беруге;

- Мердігер Құжаттаманы электронды жеткізгіште ілеспе хатпен ұсынады және бұл Құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткен түпкілікті нұсқасы болып табылатынына кепілдік береді.

- «Мемсараптама» РМК Құжаттама бойынша ескертпелер мен ұсыныстар алған жағдайда Мердігер «Мемсараптама» РМК ескертпелері бойынша Құжаттамаға мемлекеттік нормативтік құжаттарға сәйкес толық көлемде қажетті түзетулерді (пысықтауларды) және «Мемсараптама» РМК түзетілген, «Құрылысқа арналған жобалау құжаттама жүйесі» (ЖҚЖС) Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес ресімделген Құжаттаманы жобаның бас инженерінің тиісті жазбасымен куәландырылған бір данасын жазбаша жеткізгіште және бір данасын электронды жеткізгіште сараптама ұзақтығы ұзақтығы 45 (қырық бес) күнтізбелік күн кезінде – 10 (он) күнтізбелік күн ішінде енгізуге міндетті.

- құжаттаманы толық көлемде одан әрі қарау қажеттілігін болдырмайтын қағидатты сипаттағы дұрыс орындамаулар анықталған кезде Құжаттаманы қабылдамау туралы тұжырымдамамен теріс қорытынды берген жағдайда «Мемсараптама» РМК Шарт бойынша атқарылған жұмыс көлемі құнының есебін жасайды.

тараптар «Мемсараптама» РМК жасаған есеп негізінде қосымша келісімді ресімдеу арқылы Шарттың бағасына өзгерістер енгізеді.

Мердігер Бастапқы материалдардардағы (деректердегі) ақпараттың дұрыстығына кепілдік береді.

- құрылыс салу және жобалау үшін қажетті топографиялық түсірілім материалдары мен геологиялық және гидрогеологиялық іздестіру мәліметтерін қоса есептегенде құрылыс салынбақшы болып отырған алаңшаның инженерлік іздестіру материалдары (жер учаскесінің және коммуникацияларды тарту трассасы шекарасында);

- құрылыс салынбақшы болып отырған ауданда инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар;

- белгіленген тәртіппен келісілген нобайлық жоба;

- Құжаттаманың құрамына кіретін жобалау шешімдерін қабылдау және сметаларды құру кезінде пайдаланылатын, олардың қажетті техникалық көрсеткіштері және эксплуатациялық сипаттамаларымен атаулары тапсырыс-беруші–инвестор бекіткен прайс-парақтары бар қолданыстағы бағалар жинағында жоқ жабдықтардың, құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың тізбесі;

- заңнамамен белгіленген және оның ішінде бақылау-қадағалау органдарымен Құжаттаманы міндетті келісулер;

- Мердігер Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жоғарыда

(сканированную версию с персональными штампами экспертов) для хранения в качестве архивного (контрольного) экземпляра, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Подрядчик предоставляет Документацию на электронном носителе сопроводительным письмом и гарантирует, что данная Документация является окончательным экземпляром, прошедшим государственную экспертизу;

- в случае получения замечаний и предложений по Документации от РГП «Госэкспертиза», Подрядчик обязан внести необходимые коррективы (доработки) в Документацию в полном объеме по замечаниям РГП «Госэкспертиза», в соответствии с государственными нормативными документами и предоставить РГП «Госэкспертизу» откорректированную Документацию, оформленную в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан «Система проектной документации для строительства» (СПДС), один экземпляр на бумажном носителе, заверенный соответствующей записью главного инженера проекта и один экземпляр на электронном носителе, в течение 10 (десяти) календарных дней – при продолжительности экспертизы 45 (сорок пять) календарных дней.

- в случае выдачи РГП «Госэкспертизой» отрицательного заключения с выводами об отклонении Документации при выявлении в ней недоработок принципиального характера исключающих необходимость дальнейшего рассмотрения Документации в полном объеме, РГП «Госэкспертиза» составляет расчет стоимости на объем выполненных работ по Договору.

стороны на основании составленного РГП «Госэкспертиза» расчета вносят изменения в Цену Договора путем оформления дополнительного соглашения.

Подрядчик гарантирует достоверность информации содержащейся в Исходных материалах (данных).

- материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), включая материалы топографической съемки и данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные поставщиками данных услуг в районе предполагаемого строительства;

- эскизный проект, согласованный в установленном порядке;

- перечень оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, наименования которых с необходимыми техническими параметрами и эксплуатационными характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, с прайс-листами утвержденными заказчиком-инвестором, используемых при принятии проектных решений и составлении смет, входящих в состав Документации;

- обязательные согласования Документации, установленные законодательством и в том числе с контрольно-надзорными органами;

көрсетілген кепілдіктер бойынша толық жауапты.
- Шарттың өзге талаптарын орындауға міндетті.

Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма басшысының м.а.** _____ С. Самұратов (қолы) М.О.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Мердігердің мекен-жайы: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348, 317 оф. Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____ А.Головкина (қолы) М.О.

- Подрядчик несет полную ответственность по вышеуказанной гарантии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- исполнить иные требования Договора;

Остальные пункты договора № 252 от 22.06.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора неотъемлемой частью договора № 252 от 22.06.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12. 2015 года.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **И.о. руководителя управления** _____ С. Самуратов (подпись) М.П.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: г.Алматы, пр.Райымбека, 348 оф.317 Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____ А.Головкина (подпись) М.П.

Форма № 4-02
Отчет произведен 14.10.2015 14:29:42
Страница 1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 2681001/15-517	Дата регистрации обязательства 14.10.2015 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 3564600*

Получатель денег ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ227225000000605696
Код получателя денег 258916
Отделение ТОО "Мостдорпроект"
Договор N 252 от 2015/06/22 00:00:00 Доп соглашение N 2 от 2015/10/09 00:00:00

Описание	Сумма
На разработку ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	1 860 639.00
Всего	1 860 639.00

Код гос учреждения 2681001
Наименование государственного учреждения Государственное учреждение Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Код бюджетной классификации 2680021000 000421

Руководитель государственного учреждения Жасыбаев Е.Б. **(Ф.И.О., подпись)**

Главный бухгалтер государственного учреждения Акишева Б.К. **(Ф.И.О., подпись)**

М.П.

Руководитель получателя денег **(Ф.И.О., подпись)**

Главный бухгалтер получателя денег **(Ф.И.О., подпись)**

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	1 860 639.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	1 860 639.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
М.П. (Ф.И.О., подпись)

Ответственный исполнитель _____
М.П. (Ф.И.О., подпись)

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

«Мостдорпроект» ЖШС
НҰСҚАСЫ
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Мостдорпроект»

№ 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

22.06.2015 жылғы № 252 келісім шартқа

Талдықорған қ. **09.10.2015 год**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарама басшысының м.а. **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (14.10.2009ж. №100255-1910-ЖШС мемлекеттік тіркелуі туралы анықтама) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Головкина Александра Борисовна** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңының** (өзгертулер мен толықтырулар енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000 -
421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына және 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 6 тармағының 6.1 тармақшасына сәйкес, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткізу сомасына келісім шарт сомасының азайтылуына байланысты - осы қосымша келісімнің мәні «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына, 2 тармағы 2.5. тармақшасына және 4 тармағы 4.1. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Ақсу ауданындағы Алматы-Өскемен, Кенжыра ауылына кіреберістегі автокөлік жолының 8+140 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеуге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қортындысымен жобалау-сметалық құжаттамаларын 2015 жылдың 15 қазанына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 6 477 239,02 (алты миллион төрт жүз жетпіс жеті мың екі жүз отыз тоғыз) теңге 02 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 693 989,90 (алты жүз тоқсан үш мың

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору № 252 от 22.06.2015 года

Экземпляр
ТОО «Мостдорпроект»

г. Талдыкорган **09.10.2015 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»** (справка о госрегистрации № 100255-1910-ТОО от 14.10.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Головкина Александра Борисовны**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000 -
421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и на оснований п.п. 6.1. п. 6 договора № 252 от 22.06.2015 года, в связи с уменьшением суммы договора на сумму расходов по проведению комплексной вневедомственной экспертизы -предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменений в п.п. 1.2. п.1, в п.п. 2.5. п.2 и п.п. 4.1. п.4 договора № 252 от 22.06.2015 года заключенного на основании протокола «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с коплексной вневедомственной экспертизы с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы-Оскемен, подъезд к с. Кенжыра, км. 8+140 Аксуского района Алматинской области, сроком до 15 октября 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 6 477 239,02 (шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести тридцать девять) тенге 02 тиын, в том числе НДС - 693 989,90 (шестьсот девяносто три тысячи девятьсот

тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге 90 тиын.
Игерілгені – 4 616 600,02 (төрт миллион алты жүз он алты мың алты жүз) теңге 02 тиын.
Қалдық — 1 860 639,00 (бір миллион сегіз жүз алпыс мың алты жүз отыз тоғыз) теңге 00 тиын.

Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылы 30 қарашасына дейін төлейді.

421 ерекшелігі бойынша төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

-268 003 000- бағдарламасы бойынша:

	Қараша	1 860 639,00
	БАРЛЫҒЫ	**1 860 639,00**

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады.
- «Мемсараптама» РМК қаралып отырған Құжаттаманы объективті бағалау үшін («Мемсараптама» РМК сұратуы бойынша) қажетті қосымша құжаттарды «Мемсараптама» РМК сұраухатында көрсетілген мерзімде ұсынуға;
- Құжаттама бойынша мемлекеттік сараптама нәтижесін (сараптамалық қорытынды) Шарттың талаптарына сәйкес, сараптамалық қорытындының тұжырымына қарамастан қабылдауға;
- Күн сайын жеке кабинетіне мониторингті жүзеге асыру;
- «Мемсараптама» РМК Құжатаманың электронды жеткізгіштегі (сарапшылардың

восемьдесят девять) тенге 90 тиын.
Освоено – 4 616 600,02 (четыре миллиона шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот) тенге 02 тиын.
Остаток – 1 860 639,00 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) тенге 00 тиын.

Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2015 года.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей по специфике 421:

По программе 268 003 000:

	Ноябрь	1 860 639,00
	ИТОГО	**1 860 639,00**

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- Подрядчик по настоящему Договору на проектные работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.
- представить РГП «Госэкспертизу» необходимые дополнительные документы для объективной оценки рассматриваемой Документации (по запросу РГП «Госэкспертиза») в срок указанный в запросе РГП «Госэкспертиза»;

- принять результат государственной экспертизы по Документации (экспертное заключение) в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от выводов экспертного заключения;
- ежедневно осуществлять мониторинг Личного кабинета;
- передать РГП «Госэкспертизу» один экземпляр Документации на электронном носителе

мәртабандарымен сканерленген нұсқасын) бір данасын мұрағат данасы (бақылау) ретінде сақтау үшін мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде беруге;

- Мердігер Құжаттаманы электронды жеткізгіште ілеспе хатпен ұсынады және бұл Құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткен түпкілікті нұсқасы болып табылатынына кепілдік береді.

- «Мемсараптама» РМК Құжаттама бойынша ескертпелер мен ұсыныстар алған жағдайда Мердігер «Мемсараптама» РМК ескертпелері бойынша Құжаттамаға мемлекеттік нормативтік құжаттарға сәйкес толық көлемде қажетті түзетулерді (пысықтауларды) және «Мемсараптама» РМК түзетілген, «Құрылысқа арналған жобалау құжаттама жүйесі» (ЖҚЖС) Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес ресімделген Құжаттаманы жобаның бас инженерінің тиісті жазбасымен куәландырылған бір данасын жазбаша жеткізгіште және бір данасын электронды жеткізгіште сараптама ұзақтығы ұзақтығы 45 (қырық бес) күнтізбелік күн кезінде – 10 (он) күнтізбелік күн ішінде енгізуге міндетті.

- құжаттаманы толық көлемде одан әрі қарау қажеттілігін болдырмайтын қағидатты сипаттағы дұрыс орындамаулар анықталған кезде Құжаттаманы қабылдамау туралы тұжырымдамамен теріс қорытынды берген жағдайда «Мемсараптама» РМК Шарт бойынша атқарылған жұмыс көлемі құнының есебін жасайды.

тараптар «Мемсараптама» РМК жасаған есеп негізінде қосымша келісімді ресімдеу арқылы Шарттың бағасына өзгерістер енгізеді.

Мердігер Бастапқы материалдардардағы (деректердегі) ақпараттың дұрыстығына кепілдік береді.

- құрылыс салу және жобалау үшін қажетті топографиялық түсірілім материалдары мен геологиялық және гидрогеологиялық іздестіру мәліметтерін қоса есептегенде құрылыс салынбақшы болып отырған алаңшаның инженерлік іздестіру материалдары (жер учаскесінің және коммуникацияларды тарту трассасы шекарасында);

- құрылыс салынбақшы болып отырған ауданда инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар;

- белгіленген тәртіппен келісілген нобайлық жоба;

- Құжаттаманың құрамына кіретін жобалау шешімдерін қабылдау және сметаларды құру кезінде пайдаланылатын, олардың қажетті техникалық көрсеткіштері және эксплуатациялық сипаттамаларымен атаулары тапсырыс-беруші–инвестор бекіткен прайс-парақтары бар қолданыстағы бағалар жинағында жоқ жабдықтардың, құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың тізбесі;

- заңнамамен белгіленген және оның ішінде бақылау-қадағалу органдарымен Құжаттаманы міндетті келісулер;

- Мердігер Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жоғарыда

(сканированную версию с персональными штампами экспертов) для хранения в качестве архивного (контрольного) экземпляра, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Подрядчик предоставляет Документацию на электронном носителе сопроводительным письмом и гарантирует, что данная Документация является окончательным экземпляром, прошедшим государственную экспертизу;

- в случае получения замечаний и предложений по Документации от РГП «Госэкспертиза», Подрядчик обязан внести необходимые коррективы (доработки) в Документацию в полном объеме по замечаниям РГП «Госэкспертиза», в соответствии с государственными нормативными документами и предоставить РГП «Госэкспертизу» откорректированную Документацию, оформленную в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан «Система проектной документации для строительства» (СПДС), один экземпляр на бумажном носителе, заверенный соответствующей записью главного инженера проекта и один экземпляр на электронном носителе, в течение 10 (десяти) календарных дней – при продолжительности экспертизы 45 (сорок пять) календарных дней.

- в случае выдачи РГП «Госэкспертизой» отрицательного заключения с выводами об отклонении Документации при выявлении в ней недоработок принципиального характера исключающих необходимость дальнейшего рассмотрения Документации в полном объеме, РГП «Госэкспертиза» составляет расчет стоимости на объем выполненных работ по Договору.

стороны на основании составленного РГП «Госэкспертиза» расчета вносят изменения в Цену Договора путем оформления дополнительного соглашения.

Подрядчик гарантирует достоверность информации содержащейся в Исходных материалах (данных).

- материалы инженерных изысканий площадки строительства (в границах земельного участка и трасс прокладки коммуникаций), включая материалы топографической съемки и данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;

- технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные поставщиками данных услуг в районе предполагаемого строительства;

- эскизный проект, согласованный в установленном порядке;

- перечень оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, наименования которых с необходимыми техническими параметрами и эксплуатационными характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, с прайс-листами утвержденными заказчиком-инвестором, используемых при принятии проектных решений и составлении смет, входящих в состав Документации;

- обязательные согласования Документации, установленные законодательством и в том числе с контрольно-надзорными органами;

көрсетілген кепілдіктер бойынша толық жауапты.
- Шарттың өзге талаптарын орындауға міндетті.

Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 22.06.2015 жылғы № 252 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Мостдорпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма басшысының м.а.** _____ С. Самұратов (қолы) М.О.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Мердігердің мекен-жайы: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 348, 317 оф. Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____ А.Головкина (қолы) М.О.

- Подрядчик несет полную ответственность по вышеуказанной гарантии в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- исполнить иные требования Договора;

Остальные пункты договора № 252 от 22.06.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора неотъемлемой частью договора № 252 от 22.06.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12. 2015 года.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **И.о. руководителя управления** _____ С. Самуратов (подпись) М.П.	БИН 091040009170 БИК CASPKZKA ИИК KZ22722S000000605696 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: г.Алматы, пр.Райымбека, 348 оф.317 Тел. 8 (727) 265-01-84 **Директор** _____ А.Головкина (подпись) М.П.

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 74
26.04.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КОд **17**	ИИК **KZ22722S000000605696**	71429 - 00
Банк отправителя	АО "KASPI BANK"		БИК **CASPKZKA**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 050140000775**	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	КБе **12**	ИИК **KZ340705022681001001**	
Банк бенефициара	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Семьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**171**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. Обеспеч.заяв.на участ.в эл.конк. №778831 лот1 по госзак.работ на разраб. ПСД с провед.гос.эксперт. на кап. рем. моста на а/д Алматы-Оскемен, под. к с.Кенжира км 8+140 Аксус.р-н Алм.обл. в разм.1%. Срок гаран. равен сроку дейст. заяв. Без НДС.			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**27.04.2015**
В том числе НДС:				

Директор **ГОЛОВКИНА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА**

Главный бухгалтер **НЕ ПРЕДУСМОТРЕН**

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___г.

_____

_____
(подписи ответисполнителей)

27.04.2015
ПРОВЕДЕН

1/0

Не возвращено

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50825978
29.06.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд **12**	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	228000 - 00
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе **17**	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Двести двадцать восемь тысяч тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	859
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-1594 за 29.06.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув.3486708 от 24.06.2015г. Аванс (пред) в разм 3% от суммы дог.№252 от 22. 06.2015г. На разр ПСД с компл вневед эксперт с положит закл по капрем онту моста на а/д Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжы			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**29.06.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

29.06.2015

принято банком

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 113
25.06.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН:** **091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КОд **17**	ИИК **KZ22722S000000605696**	228000 - 00
Банк отправителя	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 050140000775**	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**	КБе **12**	ИИК **KZ340705022681001001**	
Банк бенефициара	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Двести двадцать восемь тысяч тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	171
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. Обеспечение исполнения договора №252 от 22.06.2015 (конкурс №778831) в размере 3% от суммы 7600000,02тг., что составляет 228000			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**25.06.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П. _____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____"_____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

25.06.2015
принято банком

Счет-фактура N 16 от 20 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ташкентская, 348/1, оф.317
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : **Дополнительное соглашение N 2 от 09.10.15 г. к дог. N 252 от 22.06.15 г.**

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140000775, 040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "АлматыОскемен", подъезд к с. Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	шт.	1	5903571.45	5903571.45	12%	708428.57	6612000.02		
	Всего по счету:				**5903571.45**		**708428.57**	**6612000.02**		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Нет обратных.
Акт - выш.

Счет-фактура N 25 от 28 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : **Дополнительное соглашение N 1 от 31.07.15 г. к дог. N 252 от 22.06.15 г.**

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140000775, 040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "АлматыОскемен", подъезд к с. Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	шт.	1	2047128.13	2047128.13	12%	245655.38	2292783.51		
Всего по счету:					2047128.13		245655.38	2292783.51		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 26

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, оф. 317

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за август 2015 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.15 г. к Договору № 252 от 22.06.2015г.

Наименование бюджетной программы : 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполнен. работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "Алматы-Оскемен", подъезд к с.Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	тенге	7600000,02	4524329,92	228 000,00	2231546,41	2292783,51	68 783,51	2 224 000,00

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

_____ С. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО «Мостдорпроект»

_____ А. Головкина

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2015 г

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен", подъезд к с.Кенжыра», км 8+140 Аксуского района Алматинской области. Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.15 г. к Договору № 252 от 22.06.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	-
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	-
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	-
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	1 016 887	267 983,59
5	Проектирование моста	4 600 470	2 024 799,92	2 024 799,92
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	-	-
	Итого	**7 600 000**	**4 524 329,92**	**2 292 783,51**

Заказчик:

ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам. руководителя

_____ Самуратов С.З.

Поставщик:

ТОО «Мостдорпроект»

Директор

_____ Головкина А.Б.

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 52302414
09.09.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд **12**	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	2224000 - 00
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе 17	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Два миллиона двести двадцать четыре тысячи тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-2321 за 08.09.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув №3486708 от 24.06.2015 г. На разраб ПСД с положит закл компл вневед экс перт на капремонт моста на а/д Алматы-Оскемен подъезд к с.Кенжыра км.8 +140 Аксуск р-на Алматин обл. за август 2015г с-но			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**09.09.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

09.09.2015
принято банком

Счет-фактура N 27 от 14 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Ташкентская, 348/1, оф.317
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : Дополнительное соглашение N 2 от 09.10.15 г. к дог. N 252 от 22.06.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140000775, 040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "АлматыОскемен", подъезд к с. Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	шт.	1	1743668.84	1743668.84	12%	209240.26	1952909.10		
Всего по счету:					1743668.84		209240.26	1952909.10		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик:**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 26 **БИН 050140000775**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, оф. 317**БИН 091040009170**

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 г

Заказчик:ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт мостана автомобильной дороге"Алматы-Оскемен",подъезд к с.Кенжыра»,км 8+140Аксуского района Алматинской области. Дополнительное соглашение№ 2от 09.10.15г. к Договору №252 от 22.06.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	-
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	-
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	-
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	1 016 887	-
5	Проектирование моста	3 477 709,02	3 477 709,02	1 452 909,10
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	500 000	500 000
	Итого	**6 477 239,02**	**6 477 239,02**	**1 952 909,10**

Заказчик:

ГУ «Управления пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Алматинской области»

Зам. руководителя

_____ Самуратов С.З.

Поставщик:

ТОО «Мостдорпроект»

Директор

_____ Горовкина А.Б.

Заказчик:**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 26 **БИН 050140000775**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, оф. 317**БИН 091040009170**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь 2015 г.

Дополнительное соглашение № 2 от 09.10.15 г. к Договору № 252 от 22.06.2015г.

Наименование бюджетной программы : 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполнен.работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "Алматы-Оскемен", подъезд к с.Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	тенге	6477239,02	6477239,02	228 000,00	4524329,92	1952909,10	92270,10	1860639,00

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

_____ С. Самиралов

Подрядчик:

Директор ТОО «Мостдорпроект»

_____ А. Половкина

НАКЛАДНАЯ

приема-передачи проектной документации по объекту:

Разработка проектно – сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы – Оскемен. Подъезд к с.Кенжыра», км 8+140 Аксуского района Алматинской области.

г.Талдыкорган 14.10.2015г.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных Дорог Алматинской области"** г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, д. 26 **БИН 050140000775**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"** г. Алматы, пр. Райымбека, д. 348, оф. 317 **БИН 091040009170**

Договор **№ 252 от 22.06.2015г; Дополнительное соглашение №1 от 31.07.2015г; Дополнительное соглашение №2 от 09.10.2015г.**

Название документации	Количество
Промежуточный отчет по разработке проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге «Алматы – Оскемен. Подъезд к с.Кенжыра», км 8+140 Аксуского района Алматинской области, за период с 28.08 по 2015г. по 31.10.2015г. В состав отчета входит: 1. Уведомления о работе с республиканским государственным предприятием «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»; 2. Согласования рабочего проекта; 3. Общая пояснительная записка; 4. Рабочие чертежи.	1 экземпляр

Сдал:
Директор ТОО
«МОСТДОРПРОЕКТ»

_____ Половкина А.Б.

Принял:
Главный специалист отдела
«Автомобильных дорог»
ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области

_____ Муканов К.

Счет-фактура N 20 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091040009170, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001, N 0048918 от 12 декабря 2013 г.

ИИК поставщика: KZ22722S000000605696 в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) : Дополнительное соглашение N 1 от 31.07.15 г. к дог. N 252 от 22.06.15 г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) : Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140000775, 040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра д. 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "АлматыОскемен", подъезд к с. Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	шт.	1	1932678.59	1932678.59	12%	231921.43	2164600.02		
Всего по счету:					1932678.59		231921.43	2164600.02		

Директор (руководитель) : Головкина А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Марфенко И.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**

г.Алматы, пр.Райымбека 348, оф. 317, БИН 091040009170

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль 2015 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.15 г. к договору № 252 от 22.06.2015г.

Наименование бюджетной программы : 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполнен. работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой с положительным заключением по капитальному ремонту моста на а/д "Алматы-Оскемен", подъезд к с.Кенжыра, км 8+140 Аксуского района Алматинской области	тенге	7600000,02	2231546,41	228 000,0	0	2231546,41	66 946,39	2 164 600,02

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

_____С. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО «Мостдорпроект»

_____ А. Головкина

АКТ

приемки выполненных работ

за июль месяц 2015г.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Пордрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ««Мостдорпроект»

Выполнение работ согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге ««Алматы-Оскемен», Подъезд к с. Кенжыра», км. 8+140 Аксуского района Алматинской области. Договор № 252 от 22.06.2015 года

№ п.п.	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнение с начала года, тенге	В том числе за отчетный период, тенге
1	Обследование существующего моста	340 164	340 164	340 164
2	Инженерно-геодезические работы	620 335	620 335	620 335
3	Инженерно-геологические работы	522 144	522 144	522 144
4	Инженерно-гидрологические работы	1 016 887	748 903,41	748 903,41
5	Проектирование моста	4 600 470	-	-
6	Разработка проекта «Оценка воздействия на окружающую среду»	500 000	-	-
	ИТОГО	**7 600 000**	**2 231 546,41**	**2 231 546,41**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам. Рук. _____ Самуратов С.З.

МП

Поставщик:

ТОО «Мостдорпроект»

Директор _____ Головкина А.Б.

МП

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51735908
14.08.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН:** **050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд 12	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	2164600 - 02
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе 17	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот тенге 02 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-2077 за 11.08.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув 3486708 от 24.06.2015г На разработ ПСД с комплек вневедомс экспертизой с положитель заключ по капремонту моста на а/д Алм Оскемен подъезд к с.Кенжыра км.8+140 Аксуского р-на Алм обл. за июль 20			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**14.08.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

14.08.2015
принято банком

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 52302414
09.09.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН:** **050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд **12**	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	2224000 - 00
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе 17	ИИК KZ22722S000000605696	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК CASPKZKA	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Два миллиона двести двадцать четыре тысячи тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-2321 за 08.09.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув №3486708 от 24.06.2015 г. На разраб ПСД с положит закл компл вневед экс перт на капремонт моста на а/д Алматы-Оскемен подъезд к с.Кенжыра км.8 +140 Аксуск р-на Алматин обл. за август 2015г с-но			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**09.09.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

09.09.2015
принято банком

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51735908
14.08.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд **12**	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	2164600 - 02
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе **17**	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот тенге 02 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-2077 за 11.08.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув 3486708 от 24.06.2015г На разработ ПСД с комплек вневедомс экспертизой с положитель заключ по капремонту моста на а/д Алм Оскемен подъезд к с.Кенжыра км.8+140 Аксуского р-на Алм обл. за июль 20			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**14.08.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

14.08.2015
принято банком

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 50825978
29.06.2015

				СУММА
Отправитель денег **ИИН/БИН: 050140000775**	**Государственное учреждение Управление пассажирского транспор**	КОд 12	ИИК **KZ93070102KSN0901000**	228000 - 00
Банк отправителя	**ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"**		БИК **KKMFKZ2A**	
Бенефициар **ИИН/БИН: 091040009170**	**ТОО "Мостдорпроект"**	КБе 17	ИИК **KZ22722S000000605696**	
Банк бенефициара	**АО "KASPI BANK"**		БИК **CASPKZKA**	
Банк посредник			БИК	
Сумма прописью	Двести двадцать восемь тысяч тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)			Код назначения платежа	**859**
Назначение платежа, наименования товара, работ, услуг, номера и даты товарных документов, договоров и т.д. СФ# 2681001/15-1594 за 29.06.2015 ЗП# 3486708 Ст.-Текущий.Ув.3486708 от 24.06.2015г. Аванс (пред) в разм 3% от суммы дог.№252 от 22. 06.2015г. На разр ПСД с компл вневед эксперт с положит закл по капрем онту моста на а/д Алматы-Оскемен, подъезд к с.Кенжы			Код бюджетной классификации	
			Дата валютирования	**29.06.2015**
В том числе НДС:				

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

_____
(Подписи отправителя денег)

Проведено банком-получателем
"_____" _____ 20___г.
_____
_____
(подписи ответисполнителей)

29.06.2015
принято банком