#ID3716956 №050140009392/170072/00

Договор о государственных закупках работ

Кызылординская область №61 2017-09-19

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Аман Дана Смаханулы, действующий на основании свидетельство, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Головкина Александра Борисовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-17 года № 1901827-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 022-015-431 Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильного дорожного моста через двухпутной дороги на 2945 километре участка "Шиели-20 разъезд" ст.Шиели;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 9 226 000.00 (девять миллионов двести двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 988 500.00 тенге (девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3716956 №050140009392/170072/00

Договор о государственных закупках работ

Кызылординская область №61 2017-08-24

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Аман Дана Смаханұлы, действующий на основании свидетельство, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Головкина Александра Борисовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-08-17 года № 1901827-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 022-015-432 Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железную дорогу в п.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области;

см. следующую страницу.

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 9 226 000.00 (девять миллионов двести двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 988 500.00 тенге (девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 9 226 000.00 (девять миллионов двести двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 276 780.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 200 000.00 тенге что в общем составляет 476 780.00 (четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ830705034582503001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, 11
БИН 050140009392
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070103KSN3308000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87243235505
Руководитель Аман Дана Смаханұлы

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
г.Алматы, Ташкентская, 348/1
БИН/ИИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
АО "KASPI BANK"
Тел.: 8(727) 265-01-84
Руководитель Головкина Александра Борисовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Ф.И.О. - фамилия имя отчество.

2017-08-22 18:07:51
Аман Дана Смаханұлы
"Шиелі аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2017-08-24 11:02:17
Головкина Александра Борисовна
"Мостдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1901827-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железную дорогу в п.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области						
9911758-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы инженерные по проектированию транспортных средств	Работы инженерные по проектированию транспортных средств	Разработка проектно-сметной документации строительства путепровода через железную дорогу в п.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области	Работа	1	9 226 000.00	шартка сайкес	10 декабря 2017 год	Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели Шиелийский район ул.И.Абдикаримова №11 (1)	0	9 226 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4582503/17-0000036-GZ	Дата регистрации обязательства: 20.09.2017 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4356575*

Получатель денег ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
Код получателя денег 258916
Отделение ТОО "Мостдорпроект"
Договор N 61 от 2017/09/19 00:00:00

Описание	Сумма
Шиелі станциясының "Шиелі-20 бекет" аралығындағы 2945 шақырымындағы қос жолды темір жол үстінен аспалы автомобиль жолы көпірінің құрылысын салуға жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу	9,226,000.00
Всего	9,226,000.00

Код гос.учреждения 4582503
Наименование государственного учреждения Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Код бюджетной классификации 4582 2015 000431

Руководитель государственного учреждения Аман Д. С. _____ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения Елназарова С. Б. _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Руководитель получателя денег _____ (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер получателя денег _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	9,226,000.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	9,226,000.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3716956

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3716956

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4582503/17-0000036-GZ	Дата регистрации обязательства: 20.09.2017 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 4356575*

Получатель денег ТОО "Мостдорпроект"
ИИН/БИН 091040009170
БИК CASPKZKA
ИИК KZ22722S000000605696
Код получателя денег 258916
Отделение ТОО "Мостдорпроект"
Договор N 61 от 2017/09/19 00:00:00

Описание	Сумма
Шиелі станциясының "Шиелі-20 бекет" аралығындағы 2945 шақырымындағы кос жолды темір жол үстінен аспалы автомобиль жолы көпірінің құрылысын салуға жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу	9,226,000.00
Всего	9,226,000.00

Код гос.учреждения 4582503
Наименование государственного учреждения Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Код бюджетной классификации 458022015 000431

Руководитель государственного учреждения Аман Д.С. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Еспазарова С.К. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег предусмотрен (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	9,226,000.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	9,226,000.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства _____
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
Ответственный исполнитель _____
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Договор субподряда № 17/04

г. Алматы **«06» июля 2017 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект», именуемое дальнейшем **«Генеральный проектировщик»**, в лице директора **Головкина А** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **товарищество с ограниченно ответственностью «Синтез»**, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лиц директора **Тәжімұрат Б.Ж.**, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместн именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» либо как указано выше, заключил настоящий Договор Субподряда, в дальнейшем именуемый «Договор», нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный проектировщик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы по разработке чертежей конструктивной части с пояснительной запиской и ведомости объемов работ по объекту: **«Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильного дорожного моста через двухпутные дороги на 2945 километре участка «Шиели-20 разъезд» ст. Шиели»**, (далее по тексту – Работы) согласно Заданию, на проектирование конструктивной части и иным исходным документам.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы до «09» октября 2017 года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 5 000 000 (Пять миллионов) тенге с НДС. Стоимостью Работ по настоящему Договору учтены все расходы и издержки Субподрядчика при выполнении Работ, согласно условиям настоящего Договора, в том числе сопровождение госэкспертизы ПСД по разработке конструктивной части, а также все налоги и сборы.

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.1.1. авансовый платеж в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) тенге от общей стоимости Работ по Договору производится Генеральным проектировщиком в течение 3 (Три) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора;

оставшаяся часть в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) тенге от общей стоимости Работ по Договору производится Генеральным проектировщиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Основному договору и предоставления Субподрядчиком следующих документов:

- Счета-фактуры;
- Акта о приемке выполненных работ;

2.3. Оплата выполненных Работ производится Генеральным проектировщиком путем перечисления денежных средств на банковский счет Субподрядчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Генеральный проектировщик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить выполненные работы.

3.1.2. Своевременно производить оплату, предусмотренную настоящим Договором.

3.1.3. Осуществлять надзор и контроль за выполнением работ Субподрядчиком.

3.1.4. Выдать следующие исходные данные и дополнительные материалы для проектирования:

- ✓ Отчет о инженерно – геодезических изысканиях;
- ✓ Отчет о инженерно – геологических изысканиях;
- ✓ Отчет о инженерно – гидрологических изысканиях;
- ✓ План трассы с нанесением оси автодороги;
- ✓ Продольный профиль с нанесением оси автомобильной дороги.

3.1.5. В случае внесения изменений Заказчиком в исходных данных указанных в п. 3.1.4 после подписания акта приема-передачи исходных данных Исполнителем, срок оказания Услуг продлевается дополнительно на 30 (тридцать) календарных дней после каждого внесения изменений в п. 3.1.4.

3.2. Субподрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем Договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими нормами, исходными данными и сдать результат работ Генеральному проектировщику в установленный срок.

3.2.2. Устранить за свой счет и своими силами в согласованные Сторонами сроки недостатки, выявленные при согласовании ПСД и приемке Работ Генеральным проектировщиком и /или Заказчиком.

3.2.3. Исполнить полученные в процессе выполнения Работ указания Генерального проектировщика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

3.2.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания разработки ПСД по Объекту направить ПСД для согласования Генерального проектировщика. При этом ПСД считается согласованным Генеральным проектировщиком при получении соответствующего письма от Генерального проектировщика.

3.2.5. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Генерального проектировщика содержание технической документации третьим лицам, за исключением того персонала, который привлечен для исполнения условий Договора и Основного договора.

3.2.6. Не использовать полученную в рамках исполнения настоящего Договора информацию, кроме как в целях реализации Договора.

3.2.7. По первому требованию Генерального проектировщика на любом этапе предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.

3.2.8. Возмещать Генеральному проектировщику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные надлежащим исполнением Субподрядчиком условий Договора и/или его неправомерными действиями.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.2. Приемка и сдача выполненных Работ по настоящему Договору производится сторонами по акту приема-сдачи выполненных работ, подписываемого обеими Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Генеральным проектировщиком результатов Работ.

4.3. Акт приема-сдачи выполненных Работ подписывается уполномоченными представителями сторон, при условии соответствия результатов Работ Субподрядчика условиям настоящего Договора.

4.4. В случае отказа Генеральным проектировщиком и/или в дальнейшем Заказчиком от подписания акта приема-сдачи выполненных Работ, Генеральный проектировщик направляет в течение 2-х (двух) рабочих дней, с момента его получения, направляет в адрес Субподрядчика письменный мотивированный отказ, с указанием причин отказа. При этом Субподрядчик обязуется устранить все недостатки, указанные в соответствующем письме Генерального проектировщика.

4.5. В любом случае Работа считается выполненной при условии полной сдачи Работ Генеральным проектировщиком Заказчику.

4.6. Проектно-сметная документация (проекты и рабочие проекты), не прошедшая государственную вневедомственную экспертизу не по вине Субподрядчика, считается выполненным.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.2. В случае, если Генеральным проектировщиком в период гарантийного срока эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генеральный проектировщик вправе по своему выбору:

- потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Субподрядчика

5.3. Если отступления в работе от условий договора субподряда или иные недостатки результата работы в установленный Генеральным проектировщиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, то Генеральный проектировщик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, Генеральный проектировщик оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от причитающейся суммы, но не более 10% от общей суммы Договора, за исключением случаев, предусмотренных Основным договором.

6.4. За нарушение сроков выполнения Работ, а также согласованных сроков для устранения недостатков Генеральный проектировщик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ либо от общей стоимости Договора в случае полного неисполнения обязательств по Договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае отказа Субподрядчиком от выполнения Работ или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ, но не позднее срока окончания действия Договора, Генеральный проектировщик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием с Субподрядчика неустойки в размере 0,1% от общей стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора, за исключением случаев, предусмотренных Основным договором.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.7. В случае изменения сроков и/или уменьшения стоимости по Основному Договору, сроки выполнения Работ и уменьшение стоимости Работ по настоящему Договору подлежат корректировке. При этом в случае обращения Генерального проектировщика, между сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору.

6.8. Субподрядчиком не могут быть переданы права и обязательства по настоящему Договору другим субподрядчикам, третьим лицам.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения его срока действия по письменному соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. Генеральный проектировщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального проектировщика;

- систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) дней;

- несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 (десять) дней.

- в случаях, предусмотренных Основным договором либо в случае расторжения Основного договора;

- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

8.3. При досрочном расторжении настоящего договора Генеральный проектировщик обязуется оплатить Субподрядчику работы, выполненные надлежащим образом и принятые Генеральным проектировщиком по актам приема-сдачи выполненных Работ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения генерального проектировщика. Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 5 (пять) календарных дней с момента получения претензии.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.3. Изменения и дополнения условий Договора допускаются по соглашению Сторон и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала, при необходимости.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный проектировщик: **ТОО «Мостдорпроект»** Юридический адрес: 050061, г. Алматы, мкр. Аксай 3А, дом 62А, офис 26 БИН 091040009170 IBAN (ИИК) KZ22722S000000605696 BIC (БИК) IRTYKZKA в АО «Kaspi Bank» тел. факс: 8 (727) 265-28-96 Директор _____ Головкина А. м.п.	**Генеральный проектировщик:** **ТОО «СИНТЕЗ»** Юридический адрес: 160006, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, мкр. Отырар, д. 41, кв. 73 Фактический адрес: 160013, ЮКО, г. Шымкент, ул. Циолковский, дом 14 БИН 930840000478 IBAN (ИИК) KZ579650000070989304 BIC (БИК) IRTYKZKA в АО «ForteBank» тел. факс: 8 (7252) 55-12-25 Директор _____ Тәжімұрат Б.Ж. м.п.

7172·57·42·36 Алтынай
57·42·43 ~~Сайран~~

Электронный договор № 01-0309
на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство автомобильного дорожного моста через двухпутную железную дорогу на 2945 километре участка «Шиели - 20 разъезд» станции Шиели Шиилинского района Кызылординской области"

г.Астана 03.03.2018

Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Руководителя Аман Д.С. действующего на основании Положения с одной стороны, **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора Карагойшина Т.Д. действующего на основании Устава с другой стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"** именуемое в дальнейшем **«Плательщик»**, в лице Директора Головкиной А.Б. действующей на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые как **«Стороны»**, на основании письма Заказчика от 13 февраля 2018 года № 1-03/69, письма Плательщика от 12 февраля 2018 года № 13 и заявления от 28 февраля 2018 года № 01-03/02409 заключили настоящий договор (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия, используемые в Договоре

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **«Портал»** – единый портал для предоставления технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации для проведения комплексной вневедомственной экспертизы;

2) **«Личный кабинет»** – основной модуль Портала предназначен для автоматизированной подачи заявок для проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, а также исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате товара обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан** БИН: **000540000235**	ИИК **KZ186010111000134259**	**Кбе 16**
Банк бенефициара: АО "Народный Банк Казахстана"	**БИК HSBKKZKX**	**Код назначения платежа 859**

Счет на оплату 01000000663от 03.03.2018.

Поставщик: **БИН / ИИН 000540000235, РГП "Госэкспертиза", 010000, город Астана, район Алматы, переулок Култобе, дом 7, 8(7172)57-38-40 и 8(7172)57-43-02**

Покупатель: **БИН / ИИН 050140009392, Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", улица И.Абдикаримова, дом 11, +7(724)-323-55-40.**

Плательщик: **БИН / ИИН 091040009170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект", мкр. Аксай 3А, дом 62А, офис 26, +7(727)-265-01-84.**

Договор: **01-0309 от 03.03.2018.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		РП "Строительство автомобильного дорожного моста через двухпутную железную дорогу на 2945 километре участка «Шиели - 20 разъезд» станции Шиели Шиилинского района Кызылординской области"	1.000	шт	220777.46	220777.46

Итого: **220777.46**

В том числе НДС: **23654.73**

Всего наименований 1, на сумму **220777.46** KZT

Всего к оплате: двести двадцать тысяч семьсот семьдесят семь тенге сорок шесть тиын

Исполнитель

<<Лист согласования ru (не удалять)>>

Заявитель

<<Подпись заявителя ru (не удалять)>>

Плательщик

<<Подпись плательщика ru (не удалять)>>

Платежное поручение №95
3 March 2018 г.

Проведено электронно

<table>
<tr><td rowspan="2">Отправитель денег:
ТОО "Мостдорпроект"
ИИН (БИН):
091040009170</td><td>ИИК</td><td>Код</td><td rowspan="6">220 777,46</td></tr>
<tr><td>KZ22722S000000605696</td><td>17</td></tr>
<tr><td>Банк отправителя
АО "Kaspi Bank"</td><td>БИК</td><td>CASPKZKA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Бенефициар:
РГП"Госэкспертиза"
ИИН (БИН):
000540000235</td><td>ИИК</td><td>Кбе</td></tr>
<tr><td>KZ186010111000134259</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Банк бенефициара:
АО "Народный Банк Казахстана"</td><td>БИК</td><td>HSBKKZKX</td></tr>
<tr><td colspan="4">Сумма прописью: Двести двадцать тысяч семьсот семьдесят семь тенге 46 тиын</td></tr>
<tr><td colspan="2">Дата получения товара (оказания услуг): 3 March 2018 г.</td><td>Код назначения платежа</td><td>859</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">РП "Стр. а/д моста ч/з ж/д на 2945км "Шиели_20 разъезд" Шиел. р-н Кызылордин. обл. согласно счета №01000000663 и договора №01-0309 от 03.03.2018г.. Без НДС.</td><td>Код бюджетной классификации</td><td></td></tr>
<tr><td>Дата валютирования</td><td>3 March 2018 г.</td></tr>
</table>

Руководитель: Головкина А. Б.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

Проведено банком
3 March 2018 г.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИИЗ" БИН: 040340009249	ИИК KZ92926070118L101004	Кбе 17
Банк бенефициара: АО Казкоммерцбанк	БИК KZKOKZKX	Код назначения платежа 859

Счет на оплату № 00000000035 от 7 декабря 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 040340009249,Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИИЗ",120014, Республика Казахстан, Кызылорда, Казантаева, дом № 25**

Покупатель: **БИН / ИИН 091040009170,Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект",050061, Республика Казахстан, г.Алматы, Ташкентская,348/1,офис 317**

Договор: **Дополнительное соглашение к договору №24 от 29.08.2017г.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство путепровода через железную дорогу в п. Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области	1,000	усл.	150 000,00	150 000,00

Итого: 150 000,00
В том числе НДС: 16 071,43

Всего наименований 1, на сумму 150 000,00 KZT
Всего к оплате: Сто пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Беляева В.Н./

ТОО «ГИИЗ» ЖШС

Оплачено.

Шиели
Ноябрь

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-091040009170-20171129-42377705		1.1. Номер учетной системы 15	
2. Дата выписки 29.11.2017	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 29.11.2017	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 091040009170	6.1 БИН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"	7.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Ташкентская, д. 348/1		
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001	9.2. Номер 0048918	
11. Дополнительные сведения		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ22722S000000605696
14. БИК CASPKZKA	15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140009392	16.1 БИН реорганизованного лица	20. Категория получателя
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	17.1 Доля участия	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Шиелийский р-он, с. ШИЕЛІ, ул. ИСАТАЙ АБДИКАРИМОВ, д. 11		
18.1. Код страны KZ		
19. Дополнительные сведения		

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ09070103KSN3308000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 859	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильного дорожного моста через двухпутной дороги на 2945 километре участка "Шиели-20 разъезд" ст. Шиели			Одна услуга			4118750.00			4118750.00	12%	494250.00	4613000.00			1	
				Всего по счету:				4118750.00		0.00	4118750.00		494250.00	4613000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

PM4gZ6gllfgAxE8dd+8DKAuDwEM3FWxskP9M8DlAOa
VXrm++8FhWvC15un/0lWnzSKEVVDmn3beovZk9I4+h
Kw==

М.П.

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ГОЛОВКИНА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА

ДОГОВОР №24 **Заказ №4325**

на проектно-изыскательские работы

г. Кызылорда 29 августа 2017 г

ТОО «Мостдорпроект», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице **директора Головкиной А.Б,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «ГИИЗ»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице **директора Тогатаева Ш.Т.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательство выполнить инженерные изыскания согласно

Техническому Заданию «Заказчика» на объекте:

Строительства путепровода через железную дорогу в п. Шиели, Шиелийского района Кызылординской области

в объёмах, приведенных в сметах, составленных по сборнику цен РДС РК 8.02-03-2002

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить «Подрядчику» Техническое задание на выполнение работ по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

2.1.2. Осуществить оплату за выполненные работы в размере и на условиях настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работу в соответствии с Техническим заданием качественно и в договорные сроки.

2.2.2. Своими силами и за свой счет, в согласованный Сторонами срок устранять допущенные недостатки в выполненной работе.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. **Договорная стоимость** работ по настоящему Договору составляет в соответствии со сметами

2 000 000 тенге

Два миллиона тенге

В том числе НДС 12 % **214 285,71 тенге**

3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Предоплата от общей стоимости работ в размере **30%** (тридцать процентов) **600 000 тенге** производится «Заказчиком» с момента заключения настоящего Договора и выставления «Подрядчикам» счета на оплату.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Срок выполнения работ со дня поступления оплаты – 20 (двадцать) дней.

4.2. По окончании выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» Акт-сдачи приемки научно-технической продукции (в 2-х экземплярах) с приложением

нему комплекта научно-технической документации и отчета (в 3-х экземплярах) на бумажном или электронном носителе.

4.3. «Заказчик» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Акта сдачи – приемки научно-технической продукции выполненных работ обязан подписать его и один экземпляр направить «Подрядчику», или же предоставить письменный мотивированный отказ.

5. Порядок разрешение споров

5.1. Возникшие в процессе выполнения настоящего Договора споры и разногласия стороны будут решать путем переговоров. При не достижении необходимых договоренностей – в судебном порядке согласно законодательству РК.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством РК.

6.2. Вся информация, полученная Сторонами в период исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит распространению и передаче третьим лицам без письменного разрешения Сторон.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента двустороннего подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

ТОО «Мостдорпроект»
050061, г. Алматы, ул. Ташкентская, 348/1, офис 317
БИН 091040009170
ИИК KZ 22722S000000605696
БИК CASPKZKA
АО «Kaspi Bank» г. Алматы
Тел: 8 777 358 02 36

Подрядчик: **ТОО «ГИИЗ»**
120014 , г. Кызылорда, ул. Казантаева,25
РНН 330 100 220 516, Кбе 17
ИИК KZ 929 260 701 18L 101 004
АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
БИН 040 340 009 249
тел/факс: 8 (7242)27 – 77 – 57
тел. бухг: 8 (7242)27 – 91 – 55

Заказчик: **Подрядчик:**

Головкина А.Б. **Тогатаев Ш.Т.**

Приложение №1 к договору№ 24 Заказ № 4325

НАИМЕНОВАИНИЕ СООРУЖЕНИЯ - **Строительства путепровода через железную дорогу в п.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области.**

СМЕТА № 1 (топография)

на инженерные изыскания на территории
Кызылординской области Республики Казахстан

Организация-исполнитель: ТОО "ГИИЗ"

Организация заказчик: ТОО "Мостдорпроект"

Составлена по Сборникам цен на проектные и изыскательские работы 2003 г., утвержденным Комитетом по делам

№ п/п	Виды работ	категория	Ед.измерения	Таблицы страницы сборника	Коэффиц.	Объем работ	Цена вида работ (в тенге)	Всего стоимость (тенге)
	I.Полевые работы							
1	Отыскивание пунктов полиг.	II	знак	81§2 стр13 п1	1,15	4	432	1987
2	Изготов. и заключение закладка грунт.реперов	II	знак	т.26§1 пр.1,2	1,1 1,15	2	5976	15119
3	Компл.инж.геодез. изыск. на незастр.террит. с состав плана в м-бе 1 : 500	III	1га	403§2 пр.3,4 стр.13 п1	1,15 1,1	17	14069	302553
							Всего полевых работ : 319 659	
	II Камеральные расходы							
1	Составление тех. отчета			т.86пр.1 стр.3;13 стр.13 п.1	1,15 1,1	1	30129	38113
							Всего камеральных работ: 38 113	
	II Прочие расходы							
1	Расходы по внут.тр.			т.4§5 пр.	1,25	0,07	319659	27970
2	Расходы по внеш.тр.			т.5§1 пр.		0,2	347629	69525
3	Орган. и ликвид.работ			т.6§5		0,06	417154	25029
4	МРП 2017г.				2,93		442183	1295596
5	НДС 12%				0,12		1 295 596	155471
							Всего с НДС: 1 295 596 + 155 471 = 1 451 067	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1 451 067

(один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча шестьдесят семь) тенге

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА: 1 150 000

(один миллион сто пятьдесят тысяч) тенге

Директор: **Тогатаев Ш.Т.**

Составил: **Тогатаев Р.Э.**

Приложение №1 к договору № Заказ №

НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ - **Строительства путепровода через железную дорогу в п.Шиели, Шиелийского района Кызылординской области.**

СМЕТА № 1 (геология)
на инженерные изыскания на территории
Кызылординской области Республики Казахстан

Организация-исполнитель: ТОО "ГИИЗ"

Организация заказчик: ТОО "Мостдорпроект"

Составлена по Сборникам цен на проектные и изыскательские работы 2003 г., утвержденным

№ п/п	Виды работ	категория	Ед.изм.	Таблицы страницы сборника	Коэфф.	Объем работ	Стоимость в тенге	Всего в тенге
I.ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ								
1	Рекогносцировка	II	1 км маршр.	т.174§2		2	1004	2008
2	Шнековое бурение скв по трассе на плащадке	II II	1 пог.м. 1 пог.м.	т.190§1	1,1	6 30	623 623	4112 18690
3	Проходка дудок d=900 мм, механическим способом	II	1 пог.м.	т.200§1	1,1	24	2 241	59162
4	Отбор монолитов вруч а)из связных грунтов б)из несвязных грунтов		1монолит 1монолит	т.246§1		12 12	872 1121	10464 13452
							Всего полевых работ : 107 888	
	Общие указания и из за неблагоприятн. период			п.14	1,15		107888	124071
II ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ								
1	Плотность и влажность		1обр	т.295§1		10	301	3010
2	Пластичность		1обр	т.295§2		10	482	4 820
3	Грананализ		1обр	т.296§15		14	231	3 234
4	Химанализ водной вытяжки		1обр	т.299§1		6	954	5 724
5	Химанализ воды		1обр	т.299§90		3	733	2 199
6	Коэфф. фильтрации		1обр	т.296§11		10	261	2 610
7	Компрессионных испыт.а) песчанных грунтов б)глинистых грунтов		1обр 1обр	т.296§5 т.295§13		12 12	2209 2912	26508 34944
8	Угол естественного откоса		1обр	т.296§10		6	90	540
9	Коррозия к железу		1обр	т.306§2		6	201	1 206
10	Коррозия к Al и Pb		1обр	т.299§78		12	512	6 144
							Всего лабораторных работ : 90 939	
III КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Обработка материалов буровых работ		1 пог.м.	т.309§1		60	352	21 120

2	То же лабораторных работ		% от лаб. работ.	т.310§7		90 939	0,2	18 188
3	Рекогносцировка		1 км	т.174§2		2	703	1 406
4	Использование фондовых материалов		1 материал	т.308§1	1,2	20086	0,15	3 615
5	Составление отчета		1 отчет	т.311§1	1,2	44 329	0,15	7 979
							Всего камеральных работ : 52 308	
	Общие указания		п.14		1,15		52308	60154
				IV ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Расходы по внутр. транспорту		% от ∑полев. работ	т.4§2 общ.указ. п.13	1,25 1,05	124 071	0,07	11399
2	Расходы по внешнему транспорту		% от ∑полев. работ	т.5§2 общ.указ. п.13	1,4 1,05	135 470	0,2	39828
3	Орган. и ликвид.работ		% от ∑полев. работ	т.6§1 общ.указ. п.13	1,05	135 470	0,04	5690
							Всего: 56 817	
							Всего: 124 071+90 939+ 60 154+ 56 817 = 332 081	
	Сметная стоимость на 2017г.				2,93		332 081	972997
	НДС 12%				0,12		972997	116760
							Всего: 972 997 + 116 760 = 1 089 757	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1 089 757

(один миллион восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят семь)тенге

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА: 850 000

(восемьсот пятьдесят тысяч) тенге

Директор: **Тогатаев Ш.Т.**

Составила : **Ауешева К.К.**