1460-

Договор №28

« 01 » август 2014г.

с.Жымпиты

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. руководителя отдела Искакова А.С., действующий на основании Положения утвержденного №100-1926-11 ГУ от 04.02.2013 г., с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника от 24 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» объявил государственные закупки работ на строительству объекта «Газификация социальных объектов в с.Кособа Сырымского района ЗКО» для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Проекту – «Газификация социальных объектов в с.Кособа Сырымского района ЗКО», местонахождение объекта – ЗКО Сырымский район с.Кособа. Генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора составляет 17 779 640 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысячи шестьсот сорок) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 904 961 (один миллион девятьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят одна) тенге 43 тиын (далее – сумма Договора). При этом сумма договора на 2014 год составляет 8 890 116 (восемь миллионов восемьсот девяносто тысячи сто шестнадцать) тенге 80 тиын, в том числе НДС 952 512 (девятьсот пятьдесят два тысяча пятьсот двенадцать) тенге 51 тиын.

6. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено до подписания акта государственной приемочной комиссии.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ форма 2, форма 3;

3) счет-фактура предоставленный Подрядчиком Заказчику.

8. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 466 «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)»

Программа 005 «Развитие коммунального хозяйства»

Подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

9. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

4. Обязательства Сторон

10. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора размере 3% процента исходя от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

а) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» пос.Жымпиты Сырымского района ЗКО ИИК KZ120705034662008001, БИН 101240020044, банк-бенефициар: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12;

б)банковская гарантия.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

13. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

14. Дата Акта Рабочей комиссии при положительном заключении, то есть при отсутствии каких-либо недоделок считается датой завершения работ.

15. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

6. Гарантия

16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

17. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

18. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

19. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

20. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в

рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательств по договору с Подрядчиком.

21. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

22. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

23. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

24. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

25. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

26. Договор вступает в силу после обязательной регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и с даты выдачи разрешения на строительство и действует до 31 декабря 2014 года.

27. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) месяцев с момента получения разрешительных документов на строительство.

28. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

30. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

31. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

32. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

33. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

35. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

36. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

37. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

38. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

39. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

40. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

41. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

46. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

47. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

48. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

49. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

50. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ЗКО Сырымский р-н с.Жымпиты, ул.Мендалиева,14 БИН 101 240 020 044 ИИК KZ34070103KSN2711000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет казначейства МФ РК Телефон 871134-31343	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район п.Жымпиты ул. Сейфуллина 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ718560000005015846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» Телефон 87112-228116
Вр.исп. руководителя отдела	**Директор ТОО**
_____ Искаков А.С.	_____ Махметов Т.М.
МП	МП

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысы
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «4» желтоқсан **№ 4** Сырым ауданы Жымпиты ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы « 02» желтоқсан № 43 шешімімен (бұйырамын, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы - Сырым ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Жанкабаев Ержан Захарьевич - БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бас маманы, комиссия төрағасының орынбасары.

комиссия мүшелері - өкілдер:

Ғинаятұлы Қапиет - Сырым аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы (келісім бойынша);

Жакупов Талгат Саменұлы - Сырым аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы (келісім бойынша);

Жанклишев Дархан Лұкпанұлы - Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы;

Махметов Тілек Мұратұлы - «Тасқала Транс Газ» ЖШС директоры, бас мердігер (келісім бойынша);

Кариев Марат Габдрахимұлы - Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша);

Чекалин Николай Гиоргиевич - «Гипрогаз» ЖШС-нің инженер, авторлық қадағалаушы (келісім бойынша);

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - «Батыс Қазақстан ЭЖТК» Сырым аудандық электр торабының басшысы (келісім бойынша);

Куспанов Беркут Жаксыбаевич	-	«Куспанова А.Н.» ЖК-ң өкілі, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);
Абсатыров Қайрат Мұратұлы	-	«КазТрансГазАймақ»АҚ-ң өкілі, Сырым газ шаруашылығының басшысы (келісім бойынша);
Ахметкалиев Мирбол Сағынбайұлы	-	Қособа ауылдық округі әкімі;
Джанболсынов Берік Молдахметұлы	-	Аудандық білім беру бөлімі басшысының м.а;
Дүйсенгалиев Асхат Ғабділғазезұлы	-	Аудандық аурухана МКҚК директоры, (келісім бойынша);
Бектенов Өркен Өрденбайұлы	-	Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Габдуллин Салауат Сапиевич	-	«Сырым» МКҚК директоры.

АНЫҚТАМА

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сырым аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)
БҚО. Сырым ауданы, Жымпиты аулы, Мендалиев к-сі № 14
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың номері)
«БҚО Сырым ауданы Қособа ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылысын жанадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кеңейту, қайта жанарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «31» қаңтар № 4
Қособа ауылдық округінің әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің атауы) жүргізілген және құрылыс-мантаж жұмыстарын жүргізуге
«БҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесі»
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «21 » тамыз № 603 рұқсаты.

3. Құрылысты «БҚО Сырым ауданы Қособа ауылындағы әлеуметтік сала нысандарын газдандыру» құрылыс мантаж жұмыстары.
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер: «Тасқала Транс Газ» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар:
- **БҚО «Дезинфекция» бірлестігі және медициналық мекемесі** су құбырларын дезифекциялау жұмыстарын жүзеге асырады.

-**«Сектор» ЖШС,** дәнекрленген тігісті тексеруді жүзеге асырады.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері) жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гипрогаз» ЖШС
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы. Қортынды 2013 жылғы 31 мамырдағы № 09-0217/13, Жалпы құрылыстың сметасы СМ , жұмыс жобасы ПЗ, Альбом.
(құжаттамалардың бөлектерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен - жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің. . . қосымшасында көрсетіледі) әзірленген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ, «Аудандық электор торабы», «Табиғатты қорғау», «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ, «Санэпидемиологиялық қадағалау басқармасы».
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олордың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс «Гипрогаз» ЖШС, жобаның нөмірі **3024**
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау - сметалық құжаттамасын «Сырым аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ басшысының 2013ж. 04 маусым күнгі № 2-1.1/61 бұйрығы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 04.09.2014
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 05.12.2014
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 3 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _2 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады: Көрінбейтін жұмыстарды актідері, құрылыс материалдарының сертификаттары, қондырғылардың паспорттары, жұмыс журналы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкінділік, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны с.с. негізгісі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызымет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Мектеп-балабақша бу қазандығы (Котел маркасы ВВ3000)	дана	2	2		2

Максималды газ шығыны	$м^3$/час	36,8	36,8		36,8
Қуаттылығы	кВт	300	300		300
Сыртқы газ құбыры	м	200	200		200
Мед. амбулатория бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-200 GA)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	2,57	2,57		2,57
қуаттылығы	кВт	23	23		23
Сыртқы газ құбыры	м	14	14		14
Әкімдік бу қазандығы (Котел маркасы ВВ-300 GA)	дана	1	1		1
Максималды газ шығыны	$м^3$/час	3,85	3,85		3,85
Қуаттылығы	кВт	35	35		35
Сыртқы газ құбыры	м	113,5	113,5		113,5

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызымет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мектеп-балабақша бу қазандығы ғимаратының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
жалпы алаңы	м2	36,2	36,2
жалпы көлемі	м3	122,5	122,5

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Әкімдік бу қазандығы ғимараты: өлшемі: 3,0х2,5 – бір қабатты, жалпы ауданы- 7,5 $м^2$.
Ғимараттың көлемі – 19,35 м3. (Іргетасы – бетон, Жары – қалындығы 100 мм «Сэндвич» панельді, Төбесі – бір сатылы, Полы – бетонды).
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
Құрылыс салынғанда еңбек қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар орындалған.
(орындалған туралы мәліметтер)

Іс – шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырытқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй – жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай – ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жобада қаралмаған

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау – смета құжаттама бойынша **сметалық құны: барлығы 20345,98 мың теңге,** соның ішінде : **құрылыс – монтаж жұмыстары 17779,64 мың теңге, жабдықтар – 3598,07 мың теңге, басқа шығындар- 4940,00 мың теңге**.

17. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың **сметалық құны: барлығы – 20345,98 мың теңге,** соның ішінде: **құрылыс-монтаж жұмыстары – 17779,64 мың теңге**, жабдықтар – **3598,07** мың теңге, **басқа шығындар** (автор -35,56; техқадағалау -148,0; ЖСҚ +сараптама-2045,16) **-2228,72 мың теңге**

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде :
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
Сәулет – құрылыс (көлем – жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«БҚО Сырым ауданы Қособа ауылындағы әлеуметтік нысандарды газдандыру»**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Төрегалиев Төлеген Серіккалиұлы М.О. _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары

Жанкабаев Ержан Захарьевич М.О. _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жанклишев Д.Л._____ Ғинаятұлы Қ _____

М.О М.О

Махметов Т.М. _____

М.О

Чекалин Н.Г. _____

М.О

Куспанов Б.Ж. _____

М.О

Ахметкалиев М.С. _____

М.О

Джанболсынов Б.М. _____

М.О

Дүйсенгалиев А.Г. _____

М.О

Жакупов Т.С _____

М.О

Кариев М.Г _____

М.О

Муканов С.А. _____

М.О

Абсатыров Қ.М. _____

Бектенов С.С _____

М.О

Габдуллин С.С _____

М.О

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	28	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО	17779640	6933975		7766052				832077	7766052

Сумма к оплате: Семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьдесят два тенге.

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Д.У. Жанклишев

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»

_____ Т.М. Махметов

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кисоба Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Наружные сети электроснабжения
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,008	7449,9	2609	60	21	41	29	0
		км		4770	599	38	5	95	3,47	0
2	1Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	8	221,1	62	1769	496	341	0,19	2
		м		31,1	13,8	249	110	95	0,08	1
3	Е0134-135-1	Установка стоек телефонных одиночных	1	2051,88	0	2052	0	601	3,14	3
		стойка		546,75	0	547	0	110	0	0
4	1Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	9	93,4	32,3	841	291	327	0,2	2
		м		31,3	7	282	63	95	0,04	0
5	1Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	0
		м		19,7	0,5	59	2	95	0	0
6	СПрайс	Трос ду 3 мм	8	15,9		127				
		м								
7	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,02	192700		3854				
		1000м								
8	СПрайс	Кабель канал 10х20	3	18,43		55				
		м								
		ИТОГО:				8841	815			7
						1175	180			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				767				
		На общестроительные работы				601				
		Всего накладных расходов:				1369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				10209				
		- заработная плата				205				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				613				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10822				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11190				
		Итого с временными, 3,4 %				11538				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				11682				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				11727				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11839				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11839				
		ИТОГО				1560				
		Сметная заработная плата				9				
		Нормативная трудоемкость				26443				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				529				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26972				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3237				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30209				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела — Жанкляшев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в г. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная для акимата. Электроснешение
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Эксил. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Эксил. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦП108-102-1	Бокс внешний	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	ЦП108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
3	ЦП108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
		шт		132	34	396	102	95	0,2	1
4	ЦП108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0
5	ЦП108-591-8	Розетка штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
		шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
6	ЦП108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	24	45	6,7	1080	161	771	0,19	5
		м		32,2	1,6	773	16	95	0,01	0
7	ЦП108-396-7	Установка кабель канала	24	103,3	58	2479	1392	1259	0,21	5
		м		38,7	16,5	929	396	95	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦФ108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	11	175,2	75,7	1927	833	975	0,44	5
				72,7	20,6	800	227	95	0,12	1
9	СПрайс	Бокс внешний шт	1	1238,58		1239				
10	СПрайс	ВА47-29-3/16 шт	2	85,04		170				
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НШПО3-60-001 шт	3	871		2613				
12	17-6-9	Лампы бактериальные /ГОСТ 2239-79/, тип БЭ20-230-60 шт	3	24		72				
13	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	1	182		182				
14	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	3	195		585				
15	СПрайс	Кабель канал 10х20 м	24	18,43		442				
16	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,035	52100		1824				
		ИТОГО:				17896	3273			33
						5853	879			5
		Накладные расходы :				6394				
		На монтажные работы				6394				
		Всего накладных расходов				24290				
		Итого с накладными				959				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Неучитываемые и непредвиденные затраты :				1457				
		Всего неучитываемые и непредвиденные затраты				25747				
		Итого с неучитываемыми и непредвиденными затратами				26622				
		Итого с временными, 3,4 %				27450				
		Итого с зимним удорожанием, 3,112 %				27792				
		Итого с доп. затратами на транспорт проектных материалов, 1,283 %				27898				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28164				
		Итого с затратами на выплату лет, 1 %				28164				
		ИТОГО:				7691				
		Сметная заработная плата				41				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				62906				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64164				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7700				
		Итого с НДС				71864				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела — Жанклашев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Киеоба Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Электроснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
		шт		254	20,3	254	20	95	0,12	0
2	ЦО108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
3	ЦО108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
4	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
5	ЦО108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	4	1627,3	34,3	6509	137	1993	3	12
		шт		520	4,5	2080	18	95	0,03	0
6	ЦО108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1,3	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
7	Е0121-18-12	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	5	731,27	73,74	3656	369	1603	1,51	8
		шт		252	44,85	1260	224	108	0,2	1
8	ЦО108-593-6	Светильник потолочный или настенный арматурный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
9	ЦО108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	0
		шт		52,2	0,2	52	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,7	99	0	95	0	0
11	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0
		шт		58,5	0,2	59	0	95	0	0
12	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	125,6	64,1	1633	833	706	0,26	3
		м		41,4	15,8	538	205	95	0,09	1
13	Ц0108-410-1	Прокладка кабель-канала	80	34,2	1,2	2736	96	1778	0,14	11
		м		23,2	0,2	1856	16	95	0	0
14	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	375	0,29	2
		м		48,8	0,5	390	4	95	0	0
15	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	13	10,6	0,1	138	1	110	0,06	1
		м		8,8	0,1	114	1	95	0	0
16	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	26	5,4	0,1	140	3	91	0,02	1
		м		3,7	0	96	0	95	0	0
17	Ц0108-398-1	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	27	5,4	2,3	146	62	82	0,01	0
		м		2,5	0,7	68	19	95	0	0
18	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	0,01	7449,9	2609	74	26	51	29	0
		км		4770	599	48	6	95	3,47	0
19	Ц0108-149-1	Провода, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	10	196,8	46,3	1968	463	313	0,14	1
		м		22,5	10,4	225	104	95	0,06	1
20	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	48	45	6,7	2160	322	1541	0,19	9
		м		32,2	1,6	1546	77	95	0,01	0
21	СПрайс	Щит ЩРН-24	1	1238,58		1239				
		шт								
22	СПрайс	Счетчик 3х фазный	1	4066,99		4067				
		шт								
23	СПрайс	Автомат УЗО 3х фазный	1	1201,61		1202				
		шт								
24	СПрайс	ВА47-29-3/32	1	247,72		248				
		шт								
25	СПрайс	ВА47-29-1/16	2	85,04		170				
		шт								
26	СПрайс	Контактор КМЭ 18А	2	443,67		887				
		шт								
27	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871		1742				
		шт								
29	СПрайс	Светильник тип НПП05-100	1	221,84		222				
		шт								
30	17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х36-01-УХЛ4	5	2740		11700				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	17-6-79	Лампы люминисцентные 36 Вт шт	12	99		1188				
32	17-6-16	Лампы бисспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип К220-230-100 шт	3	39		117				
33	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156		312				
34	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	1	182		182				
35	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	1	195		195				
36	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	13	63		819				
37	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,052	13300		692				
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,046	60500		2783				
39	СПрайс	Провод ПУГНП 3х1,5 мм м	40	42,52		1701				
40	СПрайс	Металлорукав РЗ-Ц(50) м	8	61		488				
41	СПрайс	Кабель канал 10х20 м	80	18,43		1474				
42	СПрайс	Трос лу 3 мм м	10	15,9		159				
43	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	3	509		1527				
44	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	10	51,7 27,5	2,8 0,3	517 275	28 3	264 95	0,16 0	2 0
45	ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 7	338 95	0,7 0,01	2 0
46	ЦО108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	40	107,3 32,4	3,5 0,4	4292 1296	140 16	1246 95	0,18 0	7 0
		ИТОГО:				24781 14282	3335 869			81 5
		Накладные расходы :				14590				
		На монтажные работы				14590				
		Всего накладных расходов				89371				
		Итого с накладными				2189				
		- заработная плата				7				
		- трудоемкость								
		Непримируемые и непредвиденные затраты :				5362				
		Всего непримируемые и непредвиденные затраты				94733				
		Итого с непримируемыми и непредвиденными затратами								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 3,4 %				97954				
		Итого с иными удорожаниями, 3,112 %				101002				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				102259				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				102651				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				103631				
		ИТОГО				103631				
		Сметная заработная плата				17340				
		Нормативная трудоемкость				93				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				231465				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4629				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				236094				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28331				
		Итого с НДС				264425				

Заказчик
ГУ «Сарыжекский район
отдел архитектуры,
градостроительства
строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Теплотрасса
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		кошт		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
2	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	72,36	27,84	26,18	2014	1894	622	0,01	1
		м3		1,66	7,2	120	521	97	0,03	2
4	E0101-164-2Нт.ч. и-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,171	262,72	0	570	0	645	1,85	4
		м3		262,72	0	570	0	113	0	0
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,794	134,1	0	2252	0	2545	0,97	16
		м3		134,1	0	2252	0	113	0	0
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,186	6,48	6,48	254	254	80	0	0
		м3		0	2,1	0	82	97	0,01	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,186	21,55	4,52	844	177	647	0,11	4
		м3		17,03	0	667	0	97	0	0
8	E0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,043	142142,19	47322,94	6112	2035	5201	430	18
		км		76050	16992,75	3270	731	130	88,27	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	43,43	584		25363				
		м								
10	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21,5	362,67	4,19	7797	90	1691	0,34	7
		м		59,85	1,58	1287	34	128	0,01	0
11	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4 мм	8	321		2568				
		шт								
12	2-1-263	Опоры неподвижные /доп к расц 24-1-1/	0,02	107900		2158				
		т								
13	E0107-44-10	Укладка опорных подушек масса до 0,3 т	31	105,68	66,43	3276	2059	2070	0,15	5
		шт		23,85	23,85	739	739	140	0,11	3
14	30-18-70	Опорные подушки ОП объемом до 0,2 м3	0,144	25000		3600				
		м3								
15	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,82	21,8	0,05	388	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	104	0	90	0	0
16	E0113-26-13 K=2	Антикоррозийное покрытие труб маслено-битумное за один раз	17,6	26,96	0,18	475	3	89	0,03	0
		м2		5,54	0,1	98	2	90	0	0
17	1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	8,096	83		672				
		кг								
18	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,22	40,72	0,04	9	0	2	0,04	0
		м2		8,32	0	2	0	90	0	0
19	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	21,5	104,33	9,93	2243	213	1321	0,34	7
		м		57,6	3,83	1238	82	100	0,02	0
20	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизоляционными толщиной 60 мм	43	129,86	11,48	5584	494	3512	0,44	19
		м		77,4	4,28	3328	184	100	0,02	1
21	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1,46	3360		4906				
		м3								
22	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	21,5	126,66	7,4	2723	159	793	0,22	5
		м		34,2	2,7	735	58	100	0,01	0
23	E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	43	143,38	9,39	6165	404	1403	0,18	8
		м		29,03	3,6	1248	155	100	0,02	1
24	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,035	185900		6507				
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	4,5	300,93	19,95	1354	90	1097	1,3	6
		м		236,25	7,43	1063	33	100	0,04	0
26	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,012	97200		1166				
		т								
27	ЦЗ970-1	Контроль стыков физическим методом	2	19,12	0	38	0	32	0,1	0
		стык		18	0	36	0	90	0	0
28	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	1,8	2327,2	97,07	4189	175	315	0,78	1
		м3		112,5	36	203	65	118	0,18	0
29	E0114-8-1	Устройство монолитных железобетонных одноячейковых каналов	2,7	12769,85	245,75	34479	664	3057	4,84	13
		м3		749,25	89,55	2023	242	135	0,43	1
30	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,135	58600		7911				
		т								
31	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,448	53600		24013				
		т								
32	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,022	42800		942				
		т								
33	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,076	32300		2455				
		т								
34	E0109-62-3	Изготовление сеток в построечных условиях и на производственных базах	0,681	27935,09	9375,11	19024	6384	11331	91	62
		т		16380	2107,33	11155	1435	90	7,36	5
35	E0107-53-11	Установка плит покрытия каналов массой до 0,5 т	13	399,33	24,15	5191	314	3289	1,03	13
		шт		171,9	8,83	2235	115	140	0,04	1
36	30-18-68	Плиты /балки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,72	22900		16488				
		м3								
37	30-18-67	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,8	23200		18560				
		м3								
38	E0107-44-10	Укладка опорных балок массы до 0,3 т	2	105,68	66,43	211	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
39	30-18-70	Балка Б1	0,1	25000		2500				
		м3								
40	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,1	14112,38	383,89	1411	38	256	14,2	1
		м3		2295	145,01	230	15	105	0,71	0
41	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,2	245,44	3,82	13794	215	2572	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2099	81	118	0,01	0
42	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	18	323,65	18,42	5826	332	2056	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1547	124	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0106-1-1	Устройство бетонной дорожки	0,3	8776,57	66,01	2633	20	70	1,35	0
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
44	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
45	E0106-13-1	Устройство бетонных стен	1,5	9682,87	86,6	14524	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
46	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	0
47	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,52	4023,28	221,4	6115	337	1499	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1235	128	110	0,41	1
48	E0141-1-1 K=0,5	Изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом	1,52	34,37	3,69	52	6	51	0,21	0
		м2		30,6	1,4	47	2	104	0,01	0
49	E0115-178-1	Окраска металлических лаком	1,52	30,29	0	46	0	34	0,13	0
		м2		21,6	0	33	0	105	0	0
50	E0106-11-10	Армирование бетонных конструкций	0,007	5239,08	327,33	37	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	13	1	105	0,6	0
51	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,005	50000		250				
		т								
52	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	50600		101				
		т								
		ИТОГО:				301180	17998			233
						39736	5265			22
		Накладные расходы :				32				
		На монтажные работы				34944				
		На общестроительные работы				12830				
		На металломонтажные работы				1691				
		На сантехнические работы				49497				
		Всего накладных расходов:				350677				
		Итого с накладными				7425				
		- заработная плата				25				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21041				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				371718				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				384356				
		Итого с временными, 3,4 %				396317				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				401248				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				402785				
		Итого с затратами на выплату пос, 1 %				406629				
		ИТОГО:				406629				
		Сметная заработная плата				52426				
		Нормативная трудоемкость				280				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				908226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				908226				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18165				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				926391				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				111167				
		Итого с НДС				1037558				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Трансгаз»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сарыкемский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сарыкемского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная для акимата. Отопление
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Эксп. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,3	1711,44	35,77	45011	941	4211	0,7	18
		1кит		111,7	13,4	2938	352	128	0,07	2
2	Ц0112-811-1	Краны шаровые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	28	507,34	0	14206	0	12667	3,09	87
		шт		502,64	0	14074	0	90	0	0
3	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	20	332,75		6655				
		шт								
4	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	4	610,05		2440				
		шт								
5	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском шиповые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 20 мм	4	463		1852				
		шт								
6	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	28,81	0	576	0	593	0,12	2
		комплект		23,18	0	464	0	128	0	0
7	СПрайс	Кран Маевского	20	184,86		3697				
		шт								
8	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	67	416,32	8,14	27893	545	20732	1,33	89
		м		238,7	3,04	15993	204	128	0,01	1
9	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	92	409,94	5,44	37705	500	23110	1,08	99
		м		194,21	2,04	17867	188	128	0,01	1
10	E0116-19-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	429,13	14,54	1287	44	418	0,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	0
11	E0116-10-3	Установка гильз из стальных электросварных труб диам. 76 мм	7	805,72	16,47	5640	115	1127	0,68	5
		м		119,58	6,17	837	43	128	0,03	0
12	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35,9	151,64	0,07	5444	3	4194	0,67	24
		м2		111,24	0,02	3994	1	105	0	0
13	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	3	106,36	10,23	319	31	190	0,35	1
		м		59,33	3,94	178	12	100	0,02	0
14	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,1	3360		336				
		м3								
15	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	3	127,91	7,62	384	23	114	0,23	1
		м		35,23	2,78	106	8	100	0,01	0
16	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								
17	E0116-29-1	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	159	11,31	0	1798	0	2241	0,05	8
		м		11,01	0	1751	0	128	0	0
18	E0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	13	490,15	342,73	6372	4449	3268	0,97	13
		отверст		147,93	131,38	1925	1708	90	0,72	9
						161801	6651			349
		ИТОГО:				60435	2532			13
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				12667				
		На общестроительные работы				7766				
		На сантехнические работы				52432				
		Всего накладных расходов:				72864				
		Итого с накладными				234666				
		- заработная плата				10930				
		- трудоемкость				736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				14080				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				248746				
		Итого с временными, 3,4 %				257203				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,112 %				262597				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				268507				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				269536				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				272108				
		ИТОГО:				272108				
		Сметная заработная плата				73897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				398				
						607766				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23353				12155				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				619921				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				74391				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				694312				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкалиев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Мухметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусп[illegible]»
Директор

Кусп[illegible]

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Отопление, вентиляция
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,7	1711,44	35,77	4621	97	432	0,7	2
		1квт		111,7	13,4	302	36	128	0,07	0
2	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	28,81	0	86	0	89	0,12	0
		комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
3	СПрайс	Кран Маевского	3	184,86		555				
		шт								
4	ЦО112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	7	507,34	0	3551	0	3167	3,09	22
		шт		502,64	0	3518	0	90	0	0
5	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	3	332,75		998				
		шт								
6	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	280		560				
		шт								
7	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	430		860				
		шт								
8	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	345,16	4,08	2761	33	566	0,31	2
		м		53,77	1,53	430	12	128	0,01	0
9	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	266,16	4,08	7985	122	2124	0,31	9
		м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	0
10	E0113-26-13 К=2	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное за 2 раза	3,12	27,13	0,19	85	1	16	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2407				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				42525				
		Итого с временными, 3.4 %				43971				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				45339				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1,283 %				45903				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				46079				
		Итого с затратами на выплату лет, 1 %				46519				
		ИТОГО:				46519				
		Сметная заработная плата				10213				
		Нормативная трудоемкость				57				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				103902				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2078				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				105980				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12718				
		Итого с НДС				118698				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Ахметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Наружные сети водопровода, канализации
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВI								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3137	27,84	26,18	87318	82111	26960	0,01	36
		м3		1,66	7,2	5207	22586	97	0,03	78
2	E0101-164-2от.ч. п-1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	94,11	262,72	0	24724	0	27938	1,85	174
		м3		262,72	0	24724	0	113	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	940,5	134,1	0	126121	0	142517	0,97	914
		м3		134,1	0	126121	0	113	0	0
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2194,5	6,48	6,48	14219	14219	4478	0	0
		м3		0	2,1	0	4616	97	0,01	18
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2194,5	21,55	4,52	47283	9910	36251	0,11	237
		м3		17,03	0	37372	0	97	0	0
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,547	51202,26	20326,01	28008	11118	25726	179	98
		км		30825	5351,43	16861	2928	130	20,64	11
7	8-4-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	552,47	196		108284				
		м								
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,8	2418,2	152,52	52717	3325	5975	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3350	1246	130	0,28	6
9	Ц0112-007-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,1	5,4	426	5	376	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		416	2,3	416	2	90	0,01	0
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15кч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922		922				
		шт								
11	ЦО112-1301-1	Патрубок для установки арматуры, DY 50 мм	1	125,89	11,87	126	12	97	1	1
		шт		105,75	2,25	106	2	90	0,01	0
12	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	0,4	363		145				
		м								
13	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
14	СПрайс	Переход п/сталь ду 63х57 мм	1	2044,59		2045				
		шт								
15	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
16	E0116-10-5	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,2	1240,75	20,8	248	4	35	0,73	0
		м		130,5	7,79	26	2	128	0,04	0
17	У51-43-3	Антикоррозионная восьма усиленная битумно-полимерная изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,2	231,03	31,06	46	6	13	0,21	0
		м		37,1	11,46	7	2	130	0,06	0
18	E0106-1-1	Устройство бетонных упоров	1,25	8205,37	66,01	10257	83	290	1,35	2
		м3		195,75	24,93	245	31	105	0,12	0
19	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,547	8097,13	0	4429	0	571,2	51,5	28
		км		8032,5	0	4394	0	130	0	0
		Итого по разделу: В1				508114				
		Раздел: К1								
20	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	218,93	0	1751	0	1979	1,54	12
		м3		218,93	0	1751	0	113	0	0
21	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,1	0	1019	0	1152	0,97	7
		м3		134,1	0	1019	0	113	0	0
22	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,77	27,84	26,18	1163	1093	359	0,01	0
		м3		1,66	7,2	69	301	97	0,03	1
23	E0101-163-2пр.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,253	423,9	0	531	0	600	2,8	4
		м3		423,9	0	531	0	113	0	0
24	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,688	134,1	0	1567	0	1771	0,97	11
		м3		134,1	0	1567	0	113	0	0
25	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	27,272	6,48	6,48	177	177	56	0	0
		м3		0	2,1	0	57	97	0,01	0
26	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,272	21,55	4,52	588	123	451	0,11	3
		м3		17,03	0	464	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
28	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x2,2 мм	5,05	386		1949				
		м								
29	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,2	2418,2	152,52	484	31	55	1,02	0
		м3		153,68	57,15	31	11	130	0,28	0
30	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,93	9525,08	2308,84	8858	2147	3809	13,87	13
		м3		2286	864,68	2126	804	130	4,22	4
31	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	3610		3249				
		м								
32	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	4860		8748				
		м								
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5/ круглые	0,3	28900		8670				
		м3								
34	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
35	E0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, днища	35	381,95	3,78	13368	132	6220	0,89	31
		м2		149,18	1,42	5221	50	118	0,01	0
36	1-1-773	Скобы ходовые	9	221		1989				
		шт								
37	E0134-108-3	Установка опорных скоб	6	206,55	0	1239	0	950	0,82	5
		шт		144	0	864	0	110	0	0
38	1-1-773	Скобы опорные	6	221		1326				
		шт								
39	E0110-55-1	Установка деревянной крышки	0,4	1292,59	29,74	517	12	21	0,23	0
		м2		32,85	11,23	13	4	120	0,05	0
40	E0110-28-11	Обшивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон	0,8	1358,63	2,26	1087	2	177	1,22	1
		м2		183,38	0,86	147	1	120	0	0
41	E0127-38-1	Устройство отмостки коллада	5,5	1427,05	14,12	7849	78	337	0,27	1
		м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
42	E0108-6-90гг м, п-3.114К=1,1	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	0,1	10278,42	296,6	1028	30	132	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	101	11	118	0,54	0
43	E0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	0,6	1119,74	24,81	672	15	101	0,76	0
		м		122,85	9,29	74	6	128	0,05	0
44	E0116-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 150 мм	0,017	88985,39	798,8	1513	14	85	22,4	0
		т		3600	299,25	61	5	128	1,46	0
45	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
		Итого по разделу. К1				78556				
		ИТОГО				5866670	125085			1610
						233654	32809			120
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				474				
		На общестроительные работы				294726				
		На сантехнические работы				302				
		Всего накладных расходов:				295502				
		Итого с накладными				882172				
		- заработная плата				44325				
		- трудоемкость				148				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты								
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				52930				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				935102				
		Итого с временными, 3,4 %				966895				
		Итого с ценами удорожаниями, 3,112 %				996985				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1009390				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1013258				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1022927				
		ИТОГО				1022927				
		Сметная заработная плата				310788				
		Нормативная трудоемкость				1878				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				2284757				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45695				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2330452				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				279654				
		Итого с НДС				2610106				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.Х.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Тлеуметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусанова А.Н.»
Директор

Кусанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тоночная для медпункта. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	14	285,95	4,59	4003	64	950	0,28	4
		м		51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
2	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,7	32,52	0,05	55	0	9	0,03	0
		м2		5,81	0,02	10	0	90	0	0
3	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,7	99,27	0,18	169	0	9	0,03	0
		м2		5,54	0,1	9	0	90	0	0
4	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,156	200		31				
		кг								
5	ЦЗ920-1	Контроль сварных стыков физическим методом диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
6	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	14	78,92	0	1105	0	1250	0,33	5
		м		69,75	0	977	0	128	0	0
7	Е0124-105-1	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 25 мм	1	994,44	507,58	994	508	828	1,72	2
		врезка		445,5	191,25	446	191	130	0,94	1
		ИТОГО:				6376	571			11
						2177	215			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16				
		На общестроительные работы				845				
		На сантехнические работы				2200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов				3061				
		Итого с накладными				9437				
		- заработная плата				459				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				566				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10003				
		Итого с временными, 3,4 %				10343				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				10665				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				10798				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10839				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10942				
		ИТОГО				10942				
		Сметная заработная плата				2851				
		Нормативная трудоемкость				14				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				24439				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				489				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24928				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2991				
		Итого с НДС				27919				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Малметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н»
Директор

Куспанова А.Н

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная для аммиата. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 25 мм	2	610,05		1220				
		шт								
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм	18,5	330,7	14,12	6118	261	2502	0,55	10
		м		100,35	5,29	1856	98	128	0,03	0
4	Е0116-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 114 мм	2	229,57	27,87	459	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
5	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	2,02	931		1881				
		м								
6	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482		482				
		шт								
7	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,6	32,52	0,05	85	0	14	0,03	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0	0
8	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,6	99,27	0,18	258	0	13	0,03	0
		м2		5,54	0,1	14	0	90	0	0
9	Е0120-30-1	Установка кронштейнов для крепления газопровода	0,156	107,48	1,2	17	0	2	0,05	0
		кг		8,53	0,45	1	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦЗ020-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
11	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20,5	78,92	0	1618	0	1830	0,33	7
		м		69,75	0	1430	0	128	0	0
12	Е0124-105-7	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 100 мм	1	2696,35	1337,8	2696	1338	2167	4,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
13	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
14	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	572		1144				
		шт								
15	У51-14-2	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 80-100 мм	33	267,95	80,64	8842	2661	5334	0,91	30
		м		129,71	24,22	4280	799	105	0,08	3
16	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	48	265	80,64	12720	3871	7609	0,89	43
		м		126,76	24,22	6084	1163	105	0,08	4
17	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 114 мм	0,044	70811,26	30144,88	3116	1326	2775	236	10
		км		40500	8009,55	1782	352	130	31,06	1
18	8-4-1149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	44,44	414		18398				
		м								
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,049	47611,09	17877,09	2333	876	2191	173	8
		км		29700	4698,68	1455	230	130	18,1	1
20	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	49,49	66		3266				
		м								
21	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 89 мм	2	632,75	20,8	1266	42	354	0,73	1
		м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	0	130	0	0
23	У51-44-2	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 75 мм	2	198,37	21,64	397	43	82	0,14	0
		м		23,85	7,64	48	15	130	0,04	0
24	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,452	127		57				
		м3								
27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361		163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
28	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840		380				
		м3								
29	E0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	1	3019,42	45,33	3019	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	0
30	E0122-47-1	Протаскиванию в футляр стальных труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130	0	0
31	У51-44-5	Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 200 мм	1	537,6	86,56	538	87	54	0,06	0
		м		10,6	30,56	11	31	130	0,15	0
32	E0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	0	394	0	128	0	0
33	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	0
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	0
34	30-1-54	Надбавка в сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,226	127		29				
		м3								
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,226	361		82				
		м3								
36	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,226	840		190				
		м3								
37	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	0
38	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
39	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 110х114 мм	1	3442,15		3442				
		шт								
40	СПрайс	Неразъемное соединение п/сталь ду 32-32 мм	2	1035,23		2070				
		шт								
41	У51-14-3	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 160 мм	10	275,24	84,98	2752	850	1647	0,93	9
		м		132,66	24,22	1327	242	105	0,08	1
42	E0122-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
		км		33075	6813,45	331	68	130	26,38	0
43	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10	1468		14680				
		м								
44	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1690,02	290,34	1690	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
45	СПрайс	Стоимость ковера стального малого	1	2835,8		2836				
		шт								
46	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5	0	495	0	120	0	0
47	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-стаканов	0,126	9630,95	95,97	1213	12	107	4,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	97	5	105	0,18	0
48	2-1-263	Стоимость опор	0,014	107900		1511				
		т								
49	1-1-955	Таблички эмалированные	2	451		902				
		шт								
50	Ц0108-141-1	Прокладка провода	94	26,4	3,1	2482	291	1750	0,11	10
		м		19,1	0,5	1795	47	95	0	0
51	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,094	4150		390				
		1000м								
52	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,102	21564,7	17195,84	2200	1754	920	21	2
		км		4368,86	2415,6	446	246	133	14,01	1
53	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	102	16,16		1648				
		м								
54	Ц3920-1	Контроль сварных стыков трубопроводов диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
56	СПрайс	Тройник 32х32х32 мм	1	317,96		318				
		шт								
57	СПрайс	Заглушка 110 мм	1	2588,08		2588				
		шт								
		ИТОГО:				128434	15434			169
						27361	4335			17
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3581				
		На общестроительные работы				26048				
		На сантехнические работы				6845				
		Всего накладных расходов:				36474				
		Итого с накладными				164905				
		- заработная плата				5471				
		- трудоемкость				18				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				9894				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				174802				
		Итого с временными, 3,4 %				180745				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				186370				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				188689				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				189412				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				191219				
		ИТОГО:				191219				
		Сметная заработная плата				37167				
		Нормативная трудоемкость				204				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				427097				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8542				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				435639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8542				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				435639				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				52277				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				487916				
		Итого с НДС								

Заказчик
ГУ «Сарыамский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусанова А.Н.»
Директор

Кусанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособи Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная в школе. Распределительный газопровод
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0112-811-1	Кран шаровый на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	1	492,7	0	493	0	439	3	3		
		шт		488	0	488	0	90	0	0		
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 50 мм	1	4950		4950						
		шт										
3	У31-47-4	Установка кранов на наружных сетях газопроводов, стальные, диаметром 100 мм	1	27775,9	731,98	27776	732	1646	5,78	6		
		шт		994,56	271,66	995	272	130	1,33	1		
4	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5		
		км		61425	18834,75	860	264	130	91,99	1		
5	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	14,14	321		4539						
		м										
6	Е0122-9-4	Укладка стальных газопроводных труб диам. 114 мм с пневматическим испытанием	0,001	127395,56	41433,06	127	41	118	411	0		
		км		75159	15651	75	16	130	76,44	0		
7	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	1,01	931		940						
		м										
8	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	2,88	32,52	0,05	94	0	15	0,03	0		
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0	0		
9	Е0113-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	2,88	99,27	0,18	286	1	15	0,03	0		
		м2		5,54	0,1	16	0	90	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,225	218,93	0	49	0	56	1,54	0
		м3		218,93	0	49	0	113	0	0
11	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	0
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25	127		32				
		м3								
13	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,018	121637,97	11119,34	2189	200	222	42,5	1
		Тт		7560	4200,75	136	76	105	20,52	0
14	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
15	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4	40,72	0,04	16	0	3	0,04	0
		м2		8,32	0	3	0	90	0	0
16	E0120-30-1	Установка креплений газопровода к стене	0,156	107,48	1,2	17	0	2	0,05	0
		кг		8,53	0,45	1	0	128	0	0
17	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,061	121295,13	49389,75	7399	3013	6458	312,7	19
		т		62775	18657	3829	1138	130	91,12	6
18	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								
19	8-10-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6 мм	2	830		1660				
		шт								
20	8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 114х6-57х4 мм	1	391		391				
		шт								
21	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х6 мм	10	277		2770				
		шт								
22	8-10-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 114х4,0 мм	2	260		520				
		шт								
23	Ц3920-3	Контроль сварных стыков физическим методом	1	32,62	0	33	0	28	0,2	0
		стык		31,5	0	32	0	90	0	0
24	E0124-105-7	Врезка в выход ЦРП	1	52696,35	1337,8	2696	1338	2167	54,51	5
		врезка		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
25	E0101-165-6	Копание вм с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,387	218,93	0	85	0	96	1,54	1
		м3		218,93	0	85	0	113	0	0
26	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,43	9987,95	95,97	4295	41	365	4,9	2
		м3		771,75	36,25	332	16	105	0,18	0
27	E0107-24-7	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов Установка металлических оград	4,5	586,31	211,09	2638	950	2260	1,75	8
		м		301,5	57,29	1357	258	140	0,21	1
28	E0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
29	2-1-263	Опоры стальные	0,054	107900		5827				
		т								
30	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,101	162700		16433				
		т								
31	1-1-759	Сетка плетеная "РАБИЦА"	7,95	257		2043				
		м2								
32	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
33	1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,976	148,4	0,07	1332	1	1018	0,65	6
		м2		108	0,02	969	0	105	0	0
35	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
36	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572		1144				
		шт								
37	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
38	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		1980				
		шт								
39	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	181	265	80,64	47965	14596	28694	0,89	162
		м		126,76	24,22	22944	4384	105	0,08	15
40	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,185	51202,26	20326,01	9472	3760	8701	179	33
		км		30825	5353,43	5703	990	130	20,64	4
41	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	186,85	231		43162				
		м								
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
43	СПрайс	Переходы/ст ду 63-57 мм	2	2044,59		4089				
		шт								
44	Е0116-9-6	Прокладка из стальных бесшовных труб диам. 159 мм	2	1449,57	27,87	2899	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
45	Е0122-47-1	Прокладывание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,95	0,78	490	1	382	0,84	2
		м		146,93	0,11	294	0	130	0	0
46	У51-44-4	Антикоррозионная усиленная полимерными лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 159 мм	2	380,13	55,5	760	111	70	0,05	0
		м		7,95	19,1	16	38	130	0,09	0
47	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	0	788	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0106-1-1	Устройство бетонной подушки	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,452	127		57				
		м3								
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,452	361		163				
		м3								
51	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,452	840		380				
		м3								
52	E0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5	0	495	0	120	0	0
53	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,126	9630,95	95,97	1213	12	107	4,9	1
		м3		771,75	36,25	97	5	105	0,18	0
54	2-1-263	Стоимость опор	0,014	107900		1511				
		т								
55	1-1-955	Таблички эмалированные	2	451		902				
		шт								
56	Ц0108-141-1	Прокладка провода	183	26,4	3,1	4831	567	3407	0,11	20
		м		19,1	0,5	3495	91	95	0	1
57	16-7-99	Провода с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,183	4150		759				
		1000м								
58	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,179	21564,7	17195,84	3860	3078	1615	21	4
		км		4368,86	2415,6	782	432	133	14,01	3
59	СПрайс	Лента сигнальная "ГАЗ"	179	16,16		2893				
		м								
60	Ц3920-1	Контроль сварных стыков физическим методом газопровода диаметром до 60 мм	1	19,12	0	19	0	16	0,1	0
		стык		18	0	18	0	90	0	0
		ИТОГО:				234369	29824			293
						46561	8650			34
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5506				
		На общестроительные работы				56084				
		На сантехнические работы				1498				
		Всего накладных расходов:				63088				
		Итого с накладными				297457				
		- заработная плата				9463				
		- трудоемкость				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17849				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				315305				
		Итого с временными, 3,4 %				326025				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				336171				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				340354				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				341658				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				344918				
		ИТОГО:				344918				
		Сметная заработная плата				64674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				359				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				770391				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15408				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				785799				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				94296				
		Итого с НДС				880095				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный
отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства»
Руководитель отдела

Жаналиев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технический надзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Коссбо Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Тепочная для медпункта. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины, на един.	рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый 11Б41п Ду 15 мм	1	240,32		240				
		шт								
3	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных парогодогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11325,27	1484,39	11325	1484	9006	37,5	38
		котел		6480	555,75	6480	556	128	2,72	3
4	СПрайс	Котел ВВ 200 GA	1	64439,58		64440				
		шт								
5	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
6	СПрайс	Счетчик газа G4	1	1848,63		1849				
		шт								
7	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,5	394	31	128	0,15	0
8	СПрайс	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(1) ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
9	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	302,95	4,59	1818	28	407	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		51,3	1,71	308	10	128	0,01	0
10	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	285,95	4,59	572	9	136	0,28	1
		м		51,3	1,71	103	3	128	0,01	0
11	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм в т.ч. белилами с добавлением олифы, количество окрасок 2	0,7	148,4	0,07	104	0	79	0,65	0
		м2		108	0,02	76	0	105	0	0
12	E0116-10-1	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,6	425,7	14,12	255	8	81	0,55	0
		м		100,35	5,29	60	3	128	0,03	0
13	E0116-30-1	Заделка концов футляра	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
14	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
15	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,69	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
16	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	8	78,92	0	631	0	714	0,33	3
		м		69,75	0	558	0	128	0	0
		ИТОГО:				91690	2283			57
						9775	858			4
		Накладные расходы :				878				
		На монтажные работы				715				
		На общестроительные работы				11361				
		На сантехнические работы				12954				
		Всего накладных расходов				104644				
		Итого с накладными				1943				
		- заработная плата				6				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6279				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				110923				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				114694				
		Итого с временными, 3,4 %				118263				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				119735				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				120194				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				121341				
		ИТОГО:				121341				
		Сметная заработная плата				12576				
		Нормативная трудоемкость				67				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				271021				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5420				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				276441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				33173				
		Итого с НДС				309614				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкляшев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Г.М.

Технадзор
ИП «Кусеинов А.Н.»
Директор

Кусеинова Б.Н.

Форма № 2а

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная для акимата. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО112-811-1	Вентиля, клапаны латунные и бронзовые цинковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	0	985	0	878	3	6
		шт		488	0	976	0	90	0	0
2	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 20 мм	1	332,75		333				
		шт								
3	СПрайс	Кран шаровый газовый Ду 15 мм	1	240,32		240				
		шт								
4	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
5	СПрайс	Счетчик газа G4	1	1848,63		1849				
		шт								
6	Е0119-6-1	Установка системы аварийного отключения газа диаметром до 50 мм	1	1176,74	84,74	1177	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,3	394	31	128	0,15	0
7	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СН(1)ду 20 мм	1	6285,35		6285				
		шт								
8	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1	302,95	4,59	303	5	68	0,28	0
		м		51,3	1,71	51	2	128	0,01	0
9	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	5	292,95	4,59	1465	23	339	0,28	1
		м		51,3	1,71	257	9	128	0,01	0
10	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4	148,4	0,07	59	0	45	0,65	0
		м2		108	0,02	43	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	0
		м		116,1	5,99	58	3	128	0,03	0
12	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
13	E0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	488	1,89	2
		отверст		287,21	255,45	287	255	90	1,4	1
14	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
15	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6	78,92	0	474	0	536	0,33	2
		м		69,75	0	419	0	128	0	0
16	E0116-10-5	Установка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4,5	1091,75	20,8	4913	94	797	0,73	3
		м		130,5	7,79	587	35	128	0,04	0
17	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
18	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	88,51	0,07	177	0	127	0,37	1
		м2		60,3	0,02	121	0	105	0	0
19	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, хлястами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	3	129,86	11,48	390	34	245	0,44	1
		м		77,4	4,28	232	13	100	0,02	0
20	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	300,93	19,95	903	60	731	1,3	4
		м		236,25	7,43	709	22	100	0,04	0
21	1-3-25	Вата минеральная	0,13	2530		329				
		м3								
22	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,008	97200		778				
		т								
		ИТОГО:				24034	979			27
						4665	370			2
		Накладные расходы:				878				
		На монтажные работы				1784				
		На общестроительные работы				2834				
		На сантехнические работы				5496				
		Всего накладных расходов:				29530				
		Итого с накладными				824				
		- заработная плата				3				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				1772				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31302				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32166				
		Итого с временными, 3,4 %				33373				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				33788				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33917				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34241				
		ИТОГО				34241				
		Сметная заработная плата				5859				
		Нормативная трудоемкость				32				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				76479				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1530				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				78009				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9361				
		Итого с НДС				87370				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Газоснабжение
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Всего: в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, Экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Всего: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8					9		10		11	
1	Е0118-21-4	Установка фильтров диаметром 50 мм 1фильтр	1	235,1 155,25	70,85 27	235 155	71 27	233 128						0,91 0,13		1 0	
2	СПрайс	Фильтр газовый ФГС-50 шт	1	21030,03		21030											
3	ЦП12-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	5	492,7 488	0 0	2464 2440	0 0	2196 90						3 0		15 0	
4	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные, Ду 50 мм шт	2	4950		9900											
5	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм шт	1	610,05		610											
6	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм шт	2	332,75		666											
7	Е0116-26-4	Установка счетчиков газовых диам. до 100 мм 1счетчик	1	1705,1 342	68,6 24,75	1705 342	69 25	469 128						1,98 0,13		2 0	
8	СПрайс	Счетчик газа СГ-50-100 шт	1	64147,5		64148											
		Отпускная цена		64148		64148											
		Сметная стоимость оборудования				*64148*											
9	Е0119-5-1	Установка сигнализатора загазованности диаметром до 50 мм регулят	1	1538,07 742,5	91,69 33,75	1538 743	92 34	994 128						4,1 0,17		4 0	
10	СПрайс	Сигнализатор УКЗ-РУ-СИ(1) с клапаном КЗГУИ ду 50 мм шт	1	18164,48		18164											
		Отпускная цена		18164		18164											
		Сметная стоимость оборудования				*18164*											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	63,45	1,57	127	3	144	0,31	1
		вомплект		56,25	0	113	0	128	0	0
12	СПрайс	Манометр технический показывающий	2	924,32		1849				
		к-т								
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	328		656				
		шт								
14	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	3	229,57	27,87	689	84	732	1,04	3
		м		180,23	10,44	541	31	128	0,05	0
15	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	3	931		2793				
		м								
16	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	0
17	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	11	285,95	4,59	3145	50	746	0,28	3
		м		51,3	1,71	564	19	128	0,01	0
18	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	0
		м		51,3	1,71	51	2	128	0,01	0
19	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
		м		51,3	1,71	154	5	128	0,01	0
20	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,198	218,93	0	43	0	49	1,54	0
		м3		218,93	0	43	0	113	0	0
21	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,22	10202,15	95,97	2244	21	187	4,9	1
		м3		771,75	36,25	170	8	105	0,18	0
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,22	127		28				
		м3								
23	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,028	121637,97	11119,34	3406	311	346	42,5	1
		1т		7560	4200,75	212	118	105	20,52	1
24	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	148,4	0,07	742	0	567	0,65	3
		м2		108	0,02	540	0	105	0	0
25	E0116-10-2	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,4	623,7	14,12	249	6	54	0,55	0
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	0
26	E0116-10-4	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,4	935,75	20,8	374	8	71	0,73	0
		м		130,5	7,79	52	3	128	0,04	0
27	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм	1	391		391				
		шт								
29	E0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
30	E0169-6-4	Прорезка отверстий	2	159,84	0,79	320	2	287	1,01	2
		отверст		159,05	0,14	318	0	90	0	0
31	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	23	78,92	0	1815	0	2053	0,33	8
		м		69,75	0	1604	0	128	0	0
32	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,063	218,93	0	14	0	16	1,54	0
		м3		218,93	0	14	0	113	0	0
33	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	10202,15	95,97	714	7	59	4,9	0
		м3		771,75	36,25	54	3	105	0,18	0
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,07	127		9				
		м3								
35	E0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,016	121637,97	11119,34	1946	178	198	42,5	1
		1т		7560	4200,75	121	67	105	20,52	0
36	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,012	13010,1	1826,1	156	22	148	42,7	1
		т		8100	690,75	97	8	140	3,37	0
37	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200		566				
		т								
38	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,8	0,05	26	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
39	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2	24,54	0,04	29	0	9	0,04	0
		м2		8,32	0	10	0	90	0	0
40	E0116-10-9	Установка газохода и дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 250 мм	16	3416,76	70,85	54668	1134	7732	1,98	32
		м		351	26,53	5616	424	128	0,13	2
41	8-10-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	2	2270		4540				
		шт								
42	E0115-173-3	Окраска труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	13,72	88,51	0,07	1214	1	869	0,37	5
		м2		60,3	0,02	827	0	105	0	0
43	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	12	129,86	11,48	1558	138	980	0,44	5
		м		77,4	4,28	929	51	100	0,02	0
44	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	12	300,93	19,95	3611	239	2924	1,3	16
		м		236,25	7,43	2835	89	100	0,04	0
45	1-3-25	Вата минеральная	0,6	2530		1518				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	0,066	97200		6415				
		т								
47	ТП112-1352-1	Патрубок слива конденсата, DY 50 мм	2	435,21	11,83	870	24	753	2	4
		шт		416,25	2,25	833	5	90	0,03	0
48	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	0,5	168		84				
		м								
49	Е0101-165--6	Копание ям с откосным глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,396	218,93	0	87	0	98	1,54	1
		м3		218,93	0	87	0	113	0	0
50	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,44	10202,15	95,97	4489	42	373	4,9	2
		м3		771,75	36,25	340	16	105	0,18	0
51	Е0106-1-1	Заполнение полости опор бетоном	0,1	8205,37	66,01	821	7	23	1,35	0
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	127		69				
		м3								
53	Е0106-11-6	Установка опорной стойки металлоконструкций	0,104	121637,97	11119,34	12650	1156	1284	42,5	4
		1т		7560	4200,75	786	437	105	20,52	2
54	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,4	100,7	0,07	141	0	89	0,37	1
		м2		60,3	0,02	84	0	105	0	0
		ИТОГО:				242295	3752			124
						21844	1402			7
						242295				
		Всего прямые затраты:								
		в том числе стоимость:				134387				
		- материалов, изделий и конструкций				82312				
		- оборудования								
		Накладные расходы :				2949				
		На монтажные работы				8511				
		На общестроительные работы				14948				
		На сантехнические работы				26409				
		Всего накладных расходов:				268703				
		Итого с накладными				3961				
		- заработная плата				14				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11184				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				279887				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				286605				
		Итого с временным, 3,4 %				292963				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				295584				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				296461				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				298444				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				298444				
		ИТОГО:				27207				
		Сметная заработная плата				145				
		Нормативная трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				666589				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13332				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				679921				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				81591				
		Итого с НДС				761512				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанкелишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Тискаля Транг Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Коенба Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Водопровод, канализация
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1								
1	E0116-1-1	Прокладка в траншеях полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4	92,52	13,23	370	53	382	0,4	2
		м		69,75	4,95	279	20	128	0,02	0
2	8-4-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	196		792				
		м								
3	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	4	545,07	8,65	2180	27	1303	1,4	6
		м		252	2,5	1008	10	128	0,01	0
4	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	7,5	404,02	5,28	3030	40	1829	1,05	8
		м		188,55	1,98	1414	15	128	0,01	0
5	E0116-14-1 Изм. и доп. изм. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	17	499,47	12,19	8491	207	6464	1,64	28
		м		292,5	4,57	4973	78	128	0,02	0
6	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	5	420,3	1,6	2102	8	1863	3	15
		шт		414	0	2070	0	90	0	0
7	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 32 мм	1	516		516				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 25 мм	2	420		840				
		шт								
9	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм	2	275		550				
		шт								
10	Е0116-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 150 мм	1	2029,57	27,87	2030	28	244	1,04	1
		м		180,23	10,44	180	10	128	0,05	0
11	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
12	Ц0110-901-5	Шкаф пожарный настенный, размером до 540x650x320 мм	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
		шт		380	4,5	380	4	110	0,03	0
13	СПрайс	Шкаф пожарный	1	11091,79		11092				
		шт								
14	СПрайс	Огнетушитель ОП-5	2	1697,78		3396				
		шт								
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	128	0	0
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
		кг								
17	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,2	8205,37	66,01	1641	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
18	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
19	11-2-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
20	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1118	3	9
		шт		414	0	1242	0	90	0	0
21	СПрайс	Кран шаровый 11ч33п Ду 32 мм	3	1183,12		3549				
		шт								
22	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
23	Ц0111-350-2	Установка магнитного преобразователя воды	1	266,57	0	267	0	198	3	1
		шт		220,5	0	221	0	90	0	0
24	СПрайс	Магнитный преобразователь воды UDI-MAG400P	1	10511,32		10511				
		шт								
25	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	4	104,33	9,93	417	40	246	0,34	1
		м		57,6	3,83	230	15	100	0,02	0
26	1-3-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
		Итого по разделу: Водопровод В1				71278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
27	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	750,08	1,43	7501	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	0	0
28	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,7	620,54	0,64	1055	1	232	0,58	1
		м		106,2	0,25	181	0	128	0	0
29	E0122-34-1	Установка прочистки	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
30	СПрайс	Прочистка d 100 мм	1	202,5		203				
		шт								
31	E0116-10-9	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
		м		351	26,53	351	27	128	0,13	0
32	E0122-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	466447,67	66947,17	466	67	86	233	0
		км		40725	25290	41	25	130	123,51	0
33	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	0
34	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				
		комплект								
35	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация				23520				
		ИТОГО:				94799	897			86
						14371	305			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3662				
		На общестроительные работы				610				
		На сантехнические работы				13089				
		Всего накладных расходов:				17302				
		Итого с накладными				112100				
		- заработная плата				2595				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6726				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				118826				
		Итого с временными, 3,4 %				122866				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %				126690				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				128266				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				128757				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				129986				
		ИТОГО:				129986				
		Сметная заработная плата				17271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				96				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				336532				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6731				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				343262				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				41191				
		Итого с НДС				384454				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела

Жанклишев Д.У.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Кусаинова А.Н.»
Директор

Кусаинова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	28	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО	10013588	1777277		1990550				213273	1990550

Сумма к оплате: Один миллион девятьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная для акимата. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,02	218,93	0	223	0	292	1,54	2
		м3		218,93	0	223	0	113	0	0
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,07	134,1	0	9	0	14	0,97	0
		м3		134,1	0	9	0	113	0	0
3	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов	0,59	9630,95	95,97	5682	57	501	4,9	3
		м3		771,75	36,25	455	21	105	0,18	0
4	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,89	9143,55	311,32	8138	277	522	2,82	3
		м3		441	117,61	392	105	105	0,57	1
5	E0106-11-9	Укладка балок из швеллера	0,181	3792,87	304,24	687	55	655	20	4
		1т		3330	114,75	603	21	105	0,56	0
6	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,181	70000		12670				
		т								
7	E0109-1-1	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий	1,602	8493,42	3350,04	13606	5367	6518	20	32
		т		3690	830,84	5911	1331	90	2,92	5
8	E0109-62-2	Изготовление металлоконструкций каркаса в построечных условиях и на производственных базах	1,602	8077,36	2622,65	12940	4201	6722	23,3	37
		т		4194	468,05	6719	750	90	1,77	3
9	С.Прайс	Трубы профильные	1,602	57677,29		92399				
		т								
10	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,001	45500		46				
		т								
11	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,602	1333,5	312,12	2136	500	980	2,96	5
		т		670,5	0	1089	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,602	18000		28836				
		т								
13	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности	12	226,98	120,75	2724	1449	1040	0,4	5
		м2		66,6	29,7	799	356	90	0,11	1
14	2-3-41	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	12	3900		46800				
		м2								
15	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности	21,7	498,61		10820				
		м2								
16	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	21,7	3790		82243				
		м2								
17	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной листа	14,236	55,95	2,99	796	43	640	0,3	4
		м2		48,83	1,16	695	17	90	0	0
18	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	0,079	1340		106				
		м2								
19	E0109-47-1	Подшивка козырька	4	55,95	2,99	224	12	180	0,3	1
		м2		48,83	1,16	195	5	90	0	0
20	СПрайс	Профнастил С10	4	362,33		1449				
		м2								
21	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,5	204,95	2,62	1537	20	106	0,07	1
		м2		10,51	0,99	79	7	123	0	0
22	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,75	9032,78	0	6775	0	523	3,66	3
		м3		567	0	425	0	123	0	0
23	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,5	378,51	14,76	2839	111	535	0,36	3
		м2		52,43	5,54	393	42	123	0,03	0
24	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,5	46,64	1,34	-350	-10	36	0,02	0
		м2		3,38	0,5	-25	-4	123	0	0
25	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,44	828,63	71,29	1193	103	514	1,64	2
		м2		272,25	25,25	392	36	120	0,1	0
26	6-1-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12	1,44	5930		8539				
		м2								
27	E0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон и двл переплета открывающихся в одну сторону	1,44	718,72	2,93	1035	4	97	0,41	1
		м2		63	1,1	91	2	105	0,01	0
28	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	763		763				
		комплект								
29	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок	1,44	237,89	5,58	343	8	166	0,59	1
		м2		94,05	2,12	135	3	120	0,01	0
30	6-9-4	Доски подоконные, ширина 100 мм	1,2	488		586				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	0
32	2-2-1	Двери распашные 0,9х2,1 оцинкованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
33	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,43	11243,4	180,88	4835	78	313	3,98	2
		м3		618,75	67,73	266	29	106	0,33	0
34	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,012	175694,6	1941,97	2108	23	109	42,3	1
		т		6075	728,75	84	9	118	3,55	0
35	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,15	5427,7	0	814	0	98	3,24	0
		м3		531	0	80	0	123	0	0
36	E0106-1-1	Устройство бетонного крыльца	0,205	8776,57	66,01	1799	14	48	1,35	0
		м3		195,75	24,93	40	5	105	0,12	0
37	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,003	5239,08	327,33	16	1	6	11,6	0
		1т		1890	123,75	6	0	105	0,6	0
38	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,003	58600		176				
		т								
39	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,6	8776,57	66,01	14043	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	0
40	E0116-2-4	Установка вентиляционной трубы ду 114 мм	0,75	347,51	31,88	261	24	284	1,67	1
		м		283,5	11,95	213	9	128	0,06	0
41	8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	0,75	931		698				
		м								
42	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,48	200		96				
		кг								
43	E0126-8-4	Изоляция вент. трубы минватой толщиной 50 мм	0,75	107,86	10,4	81	8	48	0,35	0
		м		59,63	3,83	45	3	100	0,02	0
44	1-3-25	Вата минеральная	0,1	2530		253				
		м3								
45	E0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции оцинкованной сталью	0,75	300,93	19,95	226	15	183	1,3	1
		м		236,25	7,43	177	6	100	0,04	0
46	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,002	109500		219				
		т								
47	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	0
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
48	E0158-18-8	Устройство приямыания в вентиляционным трубам из листовой стали	0,8	334,24	0,62	267	0	17	0,15	0
		м		20,05	0,09	16	0	107,1	0	0
49	E0109-49-1	Крепление стойки дюбелями	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	0	0
50	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,017	62300		1059				
		т								
51	1-1-139	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	0,192	355		68				
		кг								
52	E0146-59-5	Разборка пристройки	6	263,03	93,15	1578	559	1228	1,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		169.88	34.79	1019	209	100	0.17	1
		ИТОГО:				401298	16998			157
						27154	4064			18
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				12721				
		На металломонтажные работы				16368				
		На сантехнические работы				364				
		Всего накладных расходов:				29453				
		Итого с накладными				430751				
		- заработная плата				4418				
		- трудоемкость				15				
		Неворируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего неворируемые и непредвиденные затраты				25845				
		Итого с неворируемыми и непредвиденными затратами				456596				
		Итого с временными, 3.4 %				472120				
		Итого с зимними удорожаниями, 3.112 %				486812				
		Итого с доп. затратами на транспорт прочих материалов, 1.283 %				492869				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				494757				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				499478				
		ИТОГО:				499478				
		Сметная заработная плата				35636				
		Нормативная трудоемкость				100				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				1115608				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22312				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1137920				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				136550				
		Итого с НДС				1274470				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Исяков Г.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Топочная для акимата. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	1	15159,63	2455,6	15160	2456	12836	53,15	53
		котел		9107,78	920,05	9108	920	128	4,49	4
2	СПрайс	Котел ВВ 300	1	82297,14		82297				
		шт								
		Отпускная цена		82297		82297				
		Сметная стоимость оборудования				*82297*				
3	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3293,83	123,78	9881	371	8953	13,39	40
		1насос		2295,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
4	СПрайс	Насос GRUNDFOS UP BASIC 25-4	2	7882,64		15765				
		шт								
		Отпускная цена		7883		15765				
		Сметная стоимость оборудования				*15765*				
5	СПрайс	Насос JET 6ZM	1	12826,06		12826				
		шт								
		Отпускная цена		12826		12826				
		Сметная стоимость оборудования				*12826*				
6	E0118-10-6	Установка питательных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,38	39,4	1455	39	128	0,19	0
7	СПрайс	Пластиковая емкость 0,5 м3	1	12422,8		12423				
		шт								
8	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
9	СПрайс	Расширительный бак WESTER 24 л	1	2772,95		2773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
10	Е0118-16-1	Установка тройников наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10285.53	78.52	10286	79	638	2.72	3
		1шт		468.14	30.13	468	30	128	0.14	0
11	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1.6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	14	507.34	0	7103	0	6333	3.09	43
		шт		502.64	0	7037	0	90	0	0
12	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	2	610.05		1220				
		шт								
13	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 32 мм	6	1183.12		7099				
		шт								
14	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Ду 25 мм	1	296		296				
		шт								
15	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Ду 32 мм	2	743		1486				
		шт								
16	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред. Ру 0.6 МПа /6 кгс/см2/. Ду 25 мм	2	463		926				
		шт								
17	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Ду 15 мм	1	280		280				
		шт								
18	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64.62	0	129	0	142	0.32	1
		комплект		55.62	0	111	0	128	0	0
19	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150	2	480.64		961				
		шт								
20	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	65.18	1.62	521	13	593	0.32	3
		комплект		57.94	0	464	0	128	0	0
21	СПрайс	Манометр технический повелзыкаюший	8	924.32		7395				
		к-т								
22	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред. Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/. Ду 15 мм	8	328		2624				
		шт								
23	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	2	266.16	4.08	532	8	142	0.31	1
		м		53.77	1.53	108	3	128	0.01	0
24	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	3	345.16	4.08	1035	12	212	0.31	1
		м		53.77	1.53	161	5	128	0.01	0
25	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9	429.13	14.54	3862	131	1253	0.57	5
		м		103.36	5.45	930	49	128	0.03	0
26	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.54	151.64	0.07	234	0	180	0.67	1
		м2		111.24	0.02	171	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	9	106,36	10,23	957	92	369	0,35	3
		м		59,33	3,94	534	36	100	0,02	0
28	1-3-25	Вата минеральная	0,19	2530		481				
		м3								
29	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	9	127,91	7,62	1151	69	342	0,23	2
		м		35,23	2,78	317	25	100	0,01	0
30	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	185000		744				
		1000м2								
31	E0116-10-3	Установка футляра из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1,2	805,72	16,47	967	20	193	0,68	1
		м		119,58	6,17	143	7	128	0,03	0
32	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	11,31	0	158	0	197	0,05	1
		м		11,01	0	154	0	128	0	0
33	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	123,78	3294	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
34	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	1	11700		11700				
		шт								
		ИТОГО:				218948	3546			183
						30941	1324			6
						218948				
		Всего прямые затраты:								
		в том числе стоимость:				73573				
		- материалов, изделий и конструкций				110888				
		- оборудования								
		Накладные расходы :				6333				
		На монтажные работы				1091				
		На общестроительные работы				30908				
		На сантехнические работы				38333				
		Всего накладных расходов:				257280				
		Итого с накладными				5750				
		- заработная плата				30				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				8784				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:				266064				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				271340				
		Итого с временными, 3,4 %				276333				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт приводных материалов, 1,283 %				278392				
						279034				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				280639				
		Итого с затратами на выпуту лет, 1 %				280639				
		ИТОГО:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				38015				
		Нормативная трудоемкость				219				
		Итого в текущих ценах, к = 2.23355				626821				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12536				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				639357				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				76723				
		Итого с НДС				716080				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. а.о. руководителя отдела

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Махметов Т.М.

Куспанова А.Н.

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
Наименование строительства и его адрес: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	дата
ЗКО, Сырымский район, п. Жымпиты, ул. Сейфуллина 50 тел.: 8 (7112) 22-81-16 ИИК KZ718560000005015846 БИК: KCJBKZKX БИН: 000540001184, АО «БанкЦентрКредит»	28	01.08.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО	8023038	7163427		8023038				859611	8023038

Сумма к оплате: Восемь миллионов двадцать три тысячи тридцать восемь тенге.

Заказчик:
Вр. и.о. руководителя отдела ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____ **А.С. Искаков**

Подрядчик:
Директор ТОО «Таскала Транс Газ»
_____ **Т.М. Махметов**

Форма № 2в

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Твискала Трэйс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Общестроительные работы
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,9	218,93	0	1948	0	2202		1,54	14
		м3		218,93	0	1948	0	113		0	0
2	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48	204,95	2,62	9838	126	679		0,07	3
		м2		10,51	0,99	504	48	123		0	0
3	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7,2	2629,65	0	18933	0	4224		2,99	22
		м3		477	0	3434	0	123		0	0
4	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных покрытий т 80 мм с заполнением швов цементным раствором	39,5	1621,92	49,85	64066	1969	4554		0,46	18
		м2		69,08	17,6	2729	695	133		0,09	3
5	E0106-1-16	Устройство монолитных железобетонных участков	0,55	9025,66	196,62	4964	108	200		1,79	1
		м3		272,25	74,27	150	41	105		0,36	0
6	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	50800		203					
		т									
7	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	48	121,68	9,38	5841	450	3090		0,24	12
		м2		48,83	3,51	2344	168	123		0,02	1
8	E0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,74	11243,4	180,88	8320	134	538		3,98	3
		м3		618,75	67,75	458	50	106		0,33	0
9	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,56	397,79	14,76	223	8	40		0,36	0
		м2		52,43	5,54	29	3	123		0,03	0
10	E0111-15-2 K=2	Вычитается позиция, исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	0,56	47,5	0,67	-27	0	-1		0,01	0
		м2		1,69	0,25	-1	0	123		0	0
11	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02	175694,6	1941,97	3514	39	182		42,3	1
		т		6975	726,75	140	15	118		3,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под оборудование м3	0,92	8153,42	100,65	7501	93	178	0,97	1
				146,25	38,03	135	35	105	0,19	0
13	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	2,3	8205,37	66,01	18872	152	533	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,12	0
14	E0107-1-15	Укладка балок длиной до 6 м шт	4	1297,1	328,93	5188	1316	4286	3,75	15
				650,25	115,04	2601	460	140	0,46	2
15	E0109-62-2	Изготовление балок в построечных условиях и на производственных базах т	0,419	8077,36	2622,65	3384	1099	1758	23,3	10
				4194	468,05	1757	196	90	1,77	1
16	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,419	75600		31676				
17	1-4-81	Сталь полосовая 100x10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,01	43300		433				
18	E0106-39-3	Заполнением балок бетоном В7,5 м3	0,29	397,09	161,51	115	47	88	1,69	0
				227,03	61,02	66	18	105	0,3	0
19	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	0,29	7660		2221				
20	E0109-1-1	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий т	1,521	8493,42	3350,04	12918	5095	6189	20	30
				3690	830,84	5612	1264	90	2,92	4
21	E0109-62-2	Изготовление конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	1,521	8077,36	2622,65	12286	3989	6382	23,3	35
				4194	468,05	6379	712	90	1,77	3
22	СПрайс	Трубы профильные кг	1370,977	57,68		79078				
23	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,15	75600		11340				
24	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,521	1333,5	312,12	2028	475	930	2,96	5
				679,5	0	1034	0	90	0	0
25	E0107-20-1	Установка кронштейнов для крепления дымовых труб т	0,043	89308,57	2434,57	3840	105	1979	170	7
				31950	920,25	1374	40	140	4,49	0
26	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	74,53	21,8	0,05	1625	4	391	0,03	2
				5,81	0,02	433	1	90	0	0
27	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	74,53	24,54	0,04	1829	3	558	0,04	3
				8,32	0	620	0	90	0	0
28	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности м2	44,7	226,98	120,75	10146	5398	3874	0,4	18
				66,6	29,7	2977	1328	90	0,11	5
29	2-3-11	Панели кровельные трехслойные с двусторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм м2	44,7	3900		174330				
30	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности м2	76,4	498,61	179,96	38094	13749	20457	1,52	116
				249,75	47,76	19081	3649	90	0,31	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	2-3-37	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	76,4	3790		289556				
		м2								
32	E0109-47-1	Установка доборных элементов из оцинкованной стали	28,55	55,95	2,99	1597	85	1284	0,3	9
		м2		48,83	1,16	1394	33	90	0	0
33	1-1-427	Оцинкованный лист с порошковым покрытием	0,134	1340		180				
		м2								
34	E0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	10,3	1542,72	17,05	15890	176	5336	2,46	25
		м2		425,25	6,44	4380	66	120	0,03	0
35	E0110-91-3Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,32	472,81	19	2043	82	1161	1,3	6
		м2		217,73	6,18	941	27	120	0,03	0
36	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	4,32	6618		28590				
		м2								
37	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
		м2		190,8	12,04	321	20	120	0,06	0
38	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2								
39	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
40	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,15	330,85	32,08	1042	101	1075	1,49	5
		м2		272,25	12,13	858	38	120	0,06	0
41	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
42	E0156-10-1	Установка подоконных досок	3,6	77,24	0,47	278	2	98	0,16	1
		м		25,09	0,09	90	0	108	0	0
43	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 100 мм	3	0,4		1				
		м								
44	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,896	9032,78	0	26159	0	2020	3,66	11
		м3		567	0	1642	0	123	0	0
45	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36,2	378,51	14,76	13702	534	2581	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1898	201	123	0,03	1
46	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	36,2	44,28	0,67	-1603	-24	-86	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,69	0,25	-61	-9	123	0	0
47	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	4,1	925,06	4,9	3793	20	304	0,38	2
				58,5	1,85	240	8	123	0,01	0
48	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	7,22	123,31	0,16	890	1	144	0,09	1
				16,18	0,07	117	1	123	0	0
49	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен м2	20,6	251,66	1,88	5184	39	858	0,23	5
				38,93	0,72	802	15	105	0	0
		ИТОГО:				969016	35428			396
						66876	9180			46
		Накладные расходы				58076				
		На общестроительные работы				20417				
		На металломонтажные работы				78493				
		Всего накладных расходов				1047509				
		Итого с накладными				11774				
		- заработная плата				39				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				62851				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1110360				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1148112				
		Итого с временными, 3,4 %				1183841				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1198571				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1203163				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1214644				
		ИТОГО:				1214644				
		Сметная заработная плата				87830				
		Нормативная трудоемкость				481				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				2712966				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54259				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2767225				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				332067				
		Итого с НДС				3099292				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела — Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор — Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор — Куспанова А.Н.

Форма № 2а

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО «Таскала Транс Газ»
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Газификация социальных объектов в с. Кособа Сырымского района ЗКО
наименование, адрес

Объект: Котельная к школе. Тепломеханическое оборудование
наименование, адрес

Основание: Договор № 28 от 01.08.2014 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2014 г.

Составлен в ценах на 2001 г. по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/ котел	2	15159,63	2455,6	30319	4911	25671	53,15	106		
				9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9		
2	СПрайс	Котел КВА 300 /ВИЗ060/ шт	2	353976,85		707954						
		Отпускная цена		353977		707954						
		Сметная стоимость оборудования				*707954*						
3	Ц0106-11-2	Установка газовых горелок т	0,16	48648,5	32434,7	7784	5190	2870	79,31	13		
				14996,8	4936,89	2399	790	90	28,63	5		
4	СПрайс	Горелка BLU 500 шт	2	237027,05		474054						
		Отпускная цена		237027		474054						
		Сметная стоимость оборудования				*474054*						
5	Ц0112-811-1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм шт	4	507,34	0	2029	0	1810	3,09	12		
				502,64	0	2011	0	90	0	0		
6	СПрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм шт	4	7394,52		29578						
7	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	4	3293,83	123,78	13175	495	11937	13,39	54		
				2285,05	46,35	9140	185	128	0,23	1		
8	СПрайс	Насос ВРН 150/280 50М шт	2	52956,81		105914						
		Отпускная цена		52957		105914						
		Сметная стоимость оборудования				*105914*						
9	СПрайс	Насос JET 82M шт	2	8857,16		17714						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		8857		17714				
		Сметная стоимость оборудования				*17714*				
10	Ц0106-277-8	Установка умягчения воды т	0,054	194377,8	30209,9	10496	1631	6204	723,06	39
				123527,9	4125,16	6671	223	90	23,93	1
11	СПрайс	Установка умягчения воды S10-54 шт	1	58786,47		58786				
		Отпускная цена		58786		58786				
		Сметная стоимость оборудования				*58786*				
12	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 1бак	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	0
13	СПрайс	Расширительный бак V 300 л шт	2	26649,87		53300				
		Отпускная цена		26650		53300				
		Сметная стоимость оборудования				*53300*				
14	Е0118-10-11	Установка питательных баков вместимостью 1,5 м3 1бак	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
				1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	0
15	СПрайс	Емкость пластиковая 1,5 м3 шт	1	34440		34440				
16	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	1	12609,53	78,52	12610	79	638	2,72	3
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	0
17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
				461,18	34,76	1384	104	128	0,16	0
18	СПрайс	Затвор дисковый Ду 65 мм шт	2	3882,13		7764				
19	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	1	10400		10400				
20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	0
21	СПрайс	Затвор дисковый Ду 50 мм шт	4	3697,26		14789				
22	9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	2	2300		4600				
23	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	4	432,77	1,65	1731	7	1535	3,09	12
				426,42	0	1706	0	90	0	0
24	СПрайс	Клапан предохранительный Ду 32 мм шт	2	7394,52		14789				
25	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм шт	1	610,05		610				
26	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	1	280		280				
27	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	16	940,29	21,42	15045	343	2917	0,75	12
				134,42	8,02	2151	128	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	805,72	16,47	1611	33	322	0,68	1
		м		119,58	6,17	239	12	128	0,03	0
29	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	627,13	14,54	1881	44	418	0,57	2
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	0
30	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	345,16	4,08	690	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	0
31	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
		м		53,77	1,53	27	1	128	0,01	0
32	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321		1284				
		шт								
33	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458		1832				
		шт								
34	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	412		1648				
		шт								
35	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
36	8-10-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 89х3,5 мм	3	215		645				
		шт								
37	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5,5	11,31	0	62	0	78	0,05	0
		м		11,01	0	61	0	128	0	0
38	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,45	0	206	0	254	0,05	1
		м		11,01	0	198	0	128	0	0
39	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,6	151,64	0,07	849	0	654	0,67	4
		м2		111,24	0,02	623	0	105	0	0
40	E0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	5	106,36	10,23	532	51	316	0,35	2
		м		59,33	3,94	297	20	100	0,02	0
41	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	132,52	11,82	2120	189	1346	0,46	7
		м		79,72	4,41	1276	71	100	0,02	0
42	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,52	10300		5356				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	908,07	92,83	2724	279	1904	2,68	8
		1шт		461,18	34,76	1384	104	128	0,16	0
44	СПрайс	Затвор дисковый Ду 65 мм	2	3882,13		7764				
		шт								
45	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	1	10400		10400				
		шт								
46	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	432,77	1,65	866	3	768	3,09	6
		шт		426,42	0	853	0	90	0	0
47	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	1	610,05		610				
		шт								
48	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Ч1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1	280		280				
		шт								
49	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
		шт								
50	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	14	940,29	21,42	13164	300	2553	0,75	10
		м		134,42	8,02	1882	112	128	0,04	1
51	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	805,72	16,47	1611	33	322	0,68	1
		м		119,58	6,17	239	12	128	0,03	0
52	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	345,16	4,08	690	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	0
53	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	268,16	4,08	134	2	35	0,31	0
		м		53,77	1,53	27	1	128	0,01	0
54	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	5	321		1605				
		шт								
55	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	8	458		3664				
		шт								
56	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16	11,45	0	183	0	225	0,05	1
		м		11,01	0	176	0	128	0	0
57	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	11,31	0	28	0	35	0,05	0
		м		11,01	0	28	0	128	0	0
58	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п бензиламе с добавлением колера, количество окрасок 2	4,6	102,51	0,07	472	0	300	0,38	2
		м2		62,11	0,02	286	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, хлостами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	132,52	11,82	2120	189	1346	0,46	7
		м		79,72	4,41	1276	71	100	0,02	0
60	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,41	10300		4223				
		м3								
61	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	12	432,77	1,65	5193	20	4605	3,09	37
		шт		426,42	0	5117	0	90	0	0
62	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 25 мм	5	610,05		3050				
		шт								
63	СПрайс	Кран шаровый 11Б41п Ду 20 мм	4	381,14		1525				
		шт								
64	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	340		680				
		шт								
65	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	292		292				
		шт								
66	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	8	366,59	4,32	2933	35	648	0,35	3
		м		61,65	1,63	493	13	128	0,01	0
67	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	364,59	4,32	3646	43	810	0,35	3
		м		61,65	1,63	616	16	128	0,01	0
68	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	11,31	0	204	0	254	0,05	1
		м		11,01	0	198	0	128	0	0
69	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перилетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением коперя, количество окрасок 2	1,7	151,64	0,07	258	0	199	0,67	1
		м2		111,24	0,02	189	0	105	0	0
70	Ц0112-809-1	Вентили и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	432,77	1,65	2597	10	2303	3,09	19
		шт		426,42	0	2559	0	90	0	0
71	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	430		1720				
		шт								
72	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	2	745		1490				
		шт								
73	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	0
74	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	0
75	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	345,16	4,08	345	4	71	0,31	0
		м		53,77	1,53	54	2	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76x3,5 мм шт	4	277		1108				
77	E0116-21-3	Установка воронок сливных диам 100 мм 1воронка	1	180,05	1,62	180	2	178	0,85	1
				139,05	0	139	0	128	0	0
78	11-4-2	Воронки сливные шт	1	7790		7790				
79	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,6	151,64	0,07	394	0	304	0,67	2
				111,24	0,02	289	0	105	0	0
80	11-3-14	Рукава резинотканевые напорносасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм м	10	445		4450				
81	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
				55,62	0	222	0	128	0	0
82	СПрайс	Термометр ТТЖ 0-150 шт	4	480,64		1923				
83	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	12	65,18	1,62	782	19	890	0,32	4
				57,94	0	695	0	128	0	0
84	СПрайс	Манометр технический показывающий к-т	12	924,32		11092				
85	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б186к для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	328		3936				
		ИТОГО:				1773978	14926			421
						70104	4030			21
						1773978				
		Всего прямые затраты:								
		в том числе стоимость				271226				
		- материалов, изделий и конструкций				1417722				
		- оборудования								
		Накладные расходы :				20095				
		На монтажные работы				4465				
		На общестроительные работы				60684				
		На сантехнические работы				85243				
		Всего накладных расходов				1859222				
		Итого с накладными				12786				
		- заработная плата				138				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				26490				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1885712				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1901624				
		Итого с временными, 3,4 %				1916683				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,112 %								
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,283 %				1922891				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1924827				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1929666				
		ИТОГО:				1929666				
		Сметная заработная плата				86920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				580				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				4310002				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86200				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4396202				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				527544				
		Итого с НДС				4923746				

Заказчик
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Вр. и.о. руководителя отдела

Искаков А.С.

Подрядчик
ТОО «Таскала Транс Газ»
Директор

Махметов Т.М.

Технадзор
ИП «Куспанова А.Н.»
Директор

Куспанова А.Н.