ДОГОВОР ПОДРЯДА №02

«15» июля 2019г.

с. Новоишимское

ТОО «Целинное-2004», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ибраева С.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «МГА-Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мовсесян М.А., действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по среднему ремонту асфальтобетонного покрытия, расположенных на территории ТОО.

1.2. Объем работ: 2957,65 (две тысячи девятьсот пятьдесят сем,65) м2.

1.3. Стоимость Работ за 1 $м^2$ - 4 000 (четыре тысячи) тенге.

1.4. Общая стоимость Работ, составляющих предмет настоящего договора, определена по соглашению сторон и составляет 11 830 600 (одиннадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч шестьсот) тенге, включая НДС12%.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к Работе не позднее 5-ти календарных дней с момента подписания договора и предоплаты, указанной в п.3.1 на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.5. Подрядчик обязуется закончить Работу не позднее «20» июля 2019года

2.6. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчиком производится предварительная оплата в сумме 3 000 000 (три миллионов) тенге за выполняемые работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до начала работ.

3.2.Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком в течение 5 рабочих дней по факту выполнения Работ после подписания сторонами акта выполненных Работ.

4. Ответственности сторон

4.1. В случае невыполнения Работ в количестве и с надлежащим качеством, указанных в настоящем договоре, в срок указанный в п. 2.6. настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы настоящего договора, и пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, что не освобождает его от исполнения обязательств по договору.

4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком в установленные договором сроки, начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные Работы на объектах Заказчика. Срок гарантии составляет 2 (два) года.

6. Форс – мажор

непреодолимой силы, а именно – наводнения, землетрясения, постановлений правительства РК и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

9. Изменение условий договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РК или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из каждой сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Целинное-2004»	**ТОО «МГА-Дорстрой»**
СКО, р-н им.Г.Мусрепова	СКО, р-н им.Г.Мусрепова
с.Целинное	с.Новоишимское
БИН 041240003833	БИН 100240015095
ИИК KZ066200090148254001	ИИК KZ5194814 KZT22030741
АО «Tengri Bank»	АО «Евразийский банк»
г.Кокшетау	г.Петропавловск
БИК TNGRKZKA	БИК EURIKZKA
Кбе 14	Кбе 17
_____ **Ибраев С.К.**	_____ **Мовсесян М.А.**

Заказчик: **ТОО "Целинное-2004"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

Форма 2

Акт

приемки выполенных работ за август 2019 года

Средний ремонт асфальтобетонного покрытия территории ТОО "Целинное-2004"

Договор №02 от 15.07.2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость выполнения работ, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость выполнения работ, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуж.машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуж.машины всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала (толщиной 15см)	м2	2957,65	251,96 45,76	206,2 56,76	745209 135299	609867 167921	327478 108		
2	С143008-35 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	374,01	2850		1065919				
3	С143008-33 Изм. и доп. вып. 19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	292,81	3100		907703				
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (эмульсия)	т	2,361	96590,7	1616,46 756,32	228077	3817 1786	1929 108		
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (толщиной 5см), каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	2957,65	1606,16 36,66	90,42 25,15	4750323 108341	267431 74405	197366 108		
6	1127-0602-0401-РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	1478,825	737,86 0,39	0,09	1091033 676	133	731 108		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				8788264	881248	527504		
		Накладные расходы -	Тенге				244316	244112			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				527504				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								
			Тенге								

Сметная прибыль	Тенге	8%	745261
ИТОГО	Тенге		10061030
Итого с К=1,049896	Тенге		10563035
НДС	Тенге	12%	1267564
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		11 830 600

Заказчик:

ТОО "Целинное-2004"

Ибраев С.К.

Подрядчик:

ТОО "МГА-Дорстрой"

Мовсесян М.А.