Келісім шарт № 148
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
Ақтау қ. 24 қыркүйек 2014 ж.

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын «Маңғыстау облысы әкімдігінің іс басқармасы» КММ, оның атынан мекеме Жарғысы негізінде әрекет ететін мекеме **бастығы Е.М. Ақылбеков,** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын, **ЖШС «Қолғанат Құрылыс»,** оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін оның атынан директоры **М.Ш. Мамамбаев,** екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес «19» қыркүйек 2014 ж. ***электрондық*** конкурстың қорытындысы жайлы хаттама негізінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі код 120 «Облыс әкімінін аппараты», бағдарлама 007 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары», кіші бағдарлама 000, ерекшелік атауы 421 «Үй – жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, табыстау қондырғыларын күрделі жөндеу» сәйкес төмендегі келісімге келді:

1.Шарттың пәні

1.1. Мердігер осы Келісім шартта қарастырылған орындалған жұмыстар кестесі бойынша 2014 жылға ҚҚС есебімен, сомасы 350 000 000,00 (үш жүз елу миллион) тенге 00 тиын, болатын тапсырылған жұмыс көлемін орындауға міндеттеледі, және 2015 жылға ҚҚС есебімен сомасы 391 764 931,04 (үш жүз тоқсан бір миллион жеті жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз отыз бір) тенге 04 тиын, атқарылатын жұмыс кестесінің көлемін қарастыратын, осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қатал түрде Жоба-сметалық құжаттамаға (бұдан әрі ЖСҚ) сәйкес мемлекеттік мекемелердің құрылымдарын орналастыру үшін Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 14 шағын ауданда орналасқан бұрынғы университет ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын (бұдан әрі Жұмыс) атқаруға міндеттенеді.

1.2. Мердігер техникалық спецификацияға сәйкес Жұмысты толық көлемінде орындап, Тапсырыс берушіге 2015 жыл «10» желтоқсанға дейін тапсыруға міндетті.

1.3. Тапсырыс беруші атқарылған жұмысты қабылдап, төлемдерін осы келісім шарттың талаптарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

1.4. Жұмыс ЖСҚ, және осы Шарттың талаптарына (соның ішінде жұмысты күнтізбелік график бойынша орындау), Қазақстан Республикасында әрекет ететін заңнамалардың, ҚР ГОСТ, ҚНжЕ және басқа техникалық нормалардың талаптарына сәйкес атқарылғанда

Договор № 148
о государственных закупках работ
г. Актау 24 сентября 2014 г.

КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области» именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника Е.М. Ахылбекова,** действующего на основании Устава, с одной стороны и именуемое в дальнейшем **«Подрядчик», ТОО «Қолғанат Құрылыс»,** в лице директора **М.Ш. Мамамбаева,** действующее на основании Устава с другой стороны, в соответствии Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон) на основании Протокола об итогах ***электронного*** конкурса от «19» сентября 2014 года заключили настоящий договор о государственных закупках (далее – Договор) в соответствии администратору бюджетных программ код 120 «Аппарат акима области» программы 007 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» подпрограммы 000 специфике 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить порученный объем по настоящему Договору предусмотренные графиком выполненных работ на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын с учетом НДС, на 2014 год, и объем предусмотренные графиком выполнение работ на сумму 391 764 931,04 (триста девяноста один миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын с учетом НДС, на 2015 год, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора в строгом соответствии Проектно-сметной документации (далее ПСД) по капитальному ремонту здании бывшего университета, расположенного в Мангистауской области, г. Актау, 14 микрорайон для размещения государственных органов (далее – "работы"),

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ, предусмотренный ПСД и сдать его Заказчику до «10» декабря 2015 года с момента заключения Договора.

1.3.Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

1.4. Работы считаются завершенными в случае выполнения Подрядчиком всех объемов работ, предусмотренных ПСД и условиями настоящего Договора (в т. ч. календарным графиком выполнения работ), соответствующих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, СНиП РК, ГОСТ РК и иным

аяқталған болып есептеледі. **2.Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:** 1) "Тапсырыс беруші" –**«Маңғыстау облысы әкімдігінің іс басқармасы» КММ;** 2) «Мердігер» (бұдан әрі - Мердігер) – **ЖШС «Қолғанат Құрылыс»;** 3) «Жұмыс» - мемлекеттік мекемелердің құрылымдарын орналастыру үшін Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 14 шағын ауданда орналасқан бұрынғы университет ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары; 4)"Техникалық қадағалаушы" - Мердігерлік жұмыстарды Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді; 5) "Нысана"-Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 14 шағын ауданда орналасқан бұрынғы университет ғимараты; 6) "Шарттың құны" – 662 290 117,00 (алты жүз алпыс екі миллион екі жүз тоқсан мың жүз он жеті) теңге 00 тиын ҚҚС есебінсіз. 7) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 14 шағын ауданда орналасқан бұрынғы университет ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын туралы жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы Мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес; 8) "Өзгерістер және толықтырулар" – Тараптардың келісімі бойынша Шартқа қол қойылғаннан кейін енгізілген өзгерістер және толықтырулар; 9) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі; 10) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі. **3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады:** 1) Осы шарт; 2) ЖСҚ; 3) 2014 және 2015 жылдарға орындалған жұмыс көлемі және орындалған жұмыс кестесі.	техническим нормам. **2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:** 1) «Заказчик» - **КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области»;** 2) «Подрядчик» - **ТОО «Қолғанат Құрылыс»** (далее - Подрядчик) 3) Работа - капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в г. Актау 14 микрорайон для размещения государственных органов. 4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Исполнителю осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора; 5) «Объект» - здание бывшего университета, расположенного в г. Актау 14 микрорайон. 6) « Цена Договора» 662 290 117,00 (шестьсот шестьдесят два миллиона двести девяноста тысячи сто семьнадцать) тенге 00 тиын без НДС; 7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работы по капитальному ремонту здания бывшего университета, расположенного в г. Актау 14 микрорайон для размещения государственных органов. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками. 8) «Изменения и дополнения» - изменения и дополнения, внесенные после подписания Договора по соглашению Сторон; 9) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора; 10) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ. **3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:** 1) настоящий Договор; 2) ПСД; 3) объем выполняемых работ и график выполняемых работ на 2014 и 2015 г.г. 4) документы, определяющие соответствующие качества используемых материалов. **4. Обеспечение исполнение договора** Исполнитель в праве выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о

4)Пайдаланатын материаланатын сапасын анықтайтын құжаттар.

4. Шарттың орындалуын қамту

4.1. Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын камтамасыз етудің келесі түрін таңдауға құқылы:

1) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілді ақшалай жарнаны Шарт жасасқан күннен бастап 10 күн ішінде шарттың бағасының 3 пайызын ҚР Қаржы министрлігінің «Қазынашылық комитеті» шоты:

ЖСК KZ130705021202753001 валюта шоты: KZT аударуды.

2) Шарт жасасқан күннен бастап 10 күн ішінде Банктік кепілдікті ұсынуды.

4.2. Мердігердің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген максаттарға пайдалануына жол берілмейді.

5. Шарттың бағасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Осы Шарт бойынша аткарылатын жұмыстың ЖСҚ бойынша жалпы бағасы соның ішінде ҚҚС есебінсіз 741 764 931,04 (жеті жүз қырық бір миллион жеті жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз отыз бір) теңге 04 тиынды ҚҚС есебі мен құрайды.

5.2. Тапсырыс беруші Мердігерлерге күрделі жөндеудің форма 2, және 3 (бұдан әрі КЖ) бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі негізінде Тараптардың қол қойылуымен 2014 жылға көзделген аткарылған жұмыс көлемінің сомасы ҚҚС есебімен 350 000 000,00 (үш жүз елу миллион) теңге 00 тиын, және 2015 жылға көзделген сомасы 391 764 931,04 (үш жүз тоқсан бір миллион жеті жүз алпыс төрт мың тоғыз жүз отыз бір) теңге 04 тиын болатын орындалған жұмысты растау актісімен қабылданғаннан кейін ақырғы есебін жасап төлеуге міндетті.

5.3. Төлемдерді төлеу кезінде Мердігердің орындаған жұмысы сомасының 5% Тапсырыс беруші ұстап алып қалады. Бұл сома Мердігерге барлық жұмысты және тізімдегі шала істелген жұмыстарды, ақауларды жойғаннан соң төленеді (бұдан әрі-ақырғы есеп айырысу)

5.4. Тараптардың арасында осы Шартқа қосымша келісіммен жобалық және жұмыс көлемінің (сондай-ақ қосымша сметамен) расталмаған Мердігер жағынан асырылған көлемі Тапсырыс

государственых закупок.

гарантийный денежный взнос в размере 3 процента от суммы договора, который вносится в течение 10 дней с момента заключения Договора на счет ГУ «Комитет Казначейства» Министерства финансов РК

ИИК KZ130705021202753001 валюта счета: KZT

2) Представление Банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения Договора.

4.2. Не допускается совершение Исполнителем действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Исполнителем, на цели, не предусмотренные Законом.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору, согласно договорной цены по ПСД, составляет 741 764 931,04 (семьсот сорок миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятсот тридцать одно) тенге 04 тиын, с учетом НДС.

5.2. Заказчик должен оплатить стоимость выполненных объем работ Подрядчиком предусмотренных на 2014 год на сумму 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын, с учетом НДС, и произвести окончательный расчет после выполнение объем работ на 2015 год на сумму 391 764 931,04 (триста девяноста один миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын, после подтвержденные актами приема выполненных работ по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее - КС), подписанными обеими Сторонами.

5.3. Из суммы выполненных Подрядчиком работ при производстве расчетов Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачивается Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее-Окончательная оплата).

5.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

5.5. Заказчик на основании актов выполненных работ за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, производит расчеты их стоимости в течение 20-ти рабочих дней, после подписания Акта государственной приемочной комиссии.

6. Обязательства Подрядчика

6.1. Выполнить все работы, в соответствии с

беруші тарапынан төленуге жатпайды.

5.5. Атқарылған жұмыстың құнын төлеу, лайық кезеңдегі жұмыс тапсырылған соң форма 2-КЖ, 3 КЖ бойынша жасалған орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі негізінде 20 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады.

6. Мердігердің міндеттері

6.1. ЖСҚ ұйғарылған спецификацияға және ҚНжЕ сәйкес осы шарта және қосымшалардағы қарастырылған көлемде, мерзімде барлық жұмыстарды орындайды және Тапсырыс берушіге қабылдау комиссиясының актісі бойынша тапсырады.

6.2. Жұмысты №15-0020/14 бастап 20.01.2014 ж. «Маңғыстаумемсараптама» ЕМК жағынан оң қорытында берілген жобалаушы ЖШС «DASAR», ЖШС «ELEXPERT», жағынан жасақталған ЖСҚ сәйкес жүргізеді.

6.3. Шартқа қол қойған мезгілден 2 күн ішінде жазбаша түрде келісу және бекіту үшін Тапсырыс берушіге егжей-тегжейлі жұмыстардың орындау күнтізбелік графигін және орындалатын жұмыс көлемі 2014 ж. және 2015 жылдарға ұсынады. Жұмысты орындау мерзіміне әсер ететін кез келген күнтізбелік графикке енгізілетін өзгерістерді Тапсырыс берушімен келісуге және бекітуге міндетті.

6.4. Нысанда жұмыс жасайтын жұмысшылар бригадасының (кешенді бригада) жұмыс тәртібін келісу және бекіту үшін Тапсырыс беруге Шартқа қол қойылған күннен 2 күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

6.5. Айсайын келесі айдың 10 күніне дейінгі уақытта тексерумен келісуге 2-КЖ, 3-КЖ форма бойынша тиісті дәрежеде рәсімделген орындалған жұмысты қабылдау және оның құны туралы актті Тапсырыс берушіге ұсынады. Тапсырыс беруші 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған жұмыс көлемімен танысуға және актіге қол қоюға міндеттенеді, немесе Мердігерге актіге қол қоюдан уәжді бас тартуын хабарлайды. Мердігер хабарланған күннен 2 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жағынан көрсетілген кемшіліктерді жоюға міндетті.

6.6. Құрылыс алаңында Жұмыс атқарылған кезінде техникалық, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, жасыл желек және жер, санитарлық нормаларының сақталуына жауапкершілік артылады. Объектіде жұмыс жүргізу тәртібін құрылыс аумағындағы құзырлы органмен, мемлекеттік қадағалау органымен келісіледі және құрылыс алаңында сақталуын қамтамасыз етеді.

6.7. Құрылыс алаңының, іргелес көшедегі тілкемнің сақталуына және тазалығына жауапкершілік артылады.

6.8. 1.2. т. белгіленген мезгілде объектіні және

техническсой спецификацией, установленным ПСД и СНиП, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать порученные работы, Заказчику по Акту приемочной комиссии.

6.2. Производить работу строго в соответствии ПСД, разработанного проектировщиком ТОО «DASAR», ТОО «ELEXPERT» с положительным заключением ДГП «Мангистаугосэкспертиза» №15-0020/14 от 20.01.2014 года.

6.3. В течение 2-х календарных дней, с момента подписания настоящего Договора представить в письменном виде на согласование и утверждение Заказчику более детальный календарный график выполнения и объем работ на 2014 и 2015 год. Любые изменения графика выполнения работ, влияющие на сроки работ, Подрядчик обязан согласовывать и утверждать с Заказчиком.

6.4. В течение 2-х календарных дней с момента подписания Договора представить Заказчику на согласование и утверждение в письменном виде режим работы рабочей бригады (комплексных бригад), занятой на объекте.

6.5. Представлять Заказчику ежемесячно до 10 числа следующего месяца надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС акт приема выполненных. Заказчик, в течение 2 (двух) календарных дней обязан ознакомится с представленным объемом работ, и подписать Акты или сообщить Подрядчику о мотивированном отказе в подписании Актов. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня сообщения устранить указанные Заказчиком недоработки.

6.6. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с уполномоченными органами в области строительства, органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

6.7. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

6.8. Сдать объект "Заказчику" в сроки, установленные п.п. 1.2., и представить необходимую проектную и исполнительную документацию, согласно действующего законодательства Республики Казахстан, СНиП РК и техническим нормам. Подрядчик обязан в надлежащем порядке сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. Привлекать технический надзор, представителей Заказчика при производстве скрытых работ и составлении актов

жоба, атқару құжаттамалары Қазақстан Республикасында әрекет ететін заңнамаларына ҚНжЕ, техникалық нормаларына сәйкес Тапсырыс берушіге тапсырылады. Мердігер тиісті тәртіпте нысанды қабылдау комиссиясына нысанды пайдалануға тапсыруға міндетті. Жер және құрылыс жұмыстары бойынша көрінбейтін жұмыстарды жүргізгенде және ол туралы актіні жасағанда, сондай-ақ аралық кабел өлшемдерін жүргізгенде техникалық қадағалаушыны, Тапсырыс берушінің өкілін қатысуымен электр өлшемдердің хаттамасына міндетті түрде қол қойылуы тиіс. Көрінбейтін жұмыстар Тапсырыс берушінің растауынсыз, немесе Тапсырыс берушіге хабарланбай, кеш хабарланып жүргізілгенде Мердігер өз есебінен Тапсырыс берушінің көрсеткен көрінбейтін жұмыстардың кез келген бөлігін ашып, қалпына келтіруге міндетті. 6.9. Тапсырыс берушінің нысанының және материалдарының толық сақталуына жауапты. 6.10. Құрылыс алаңындағы материалдарға, жабдықтарға, техникаларға басқада мүлікке, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тапсырылмаған атқарылған жұмыстарға залал келтірілуіне, кездейсоқ опат болуына жауапкершілік жүктеледі. Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген шығындардың орнын толтырады. 6.11. Тапсырыс беруші жағынан қойылған материалдардан, жабдықтардан, бұйымдардан басқа құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, конструкцияларды, толымдайтын бұйымдарды, құрылыс техникасын, Тапсырыс беруші жеткізетіндерінен басқасын жеткізуге міндетті. Мердігермен жеткізілетін материалдардың сапасы тапсырыс берушінің талабына сай болуы керек. 6.12. Құрылыс алаңының аймағында осы келісім шарт бойынша жұмыстарды атқару үшін материалдарды сақтауға, жұмысты жүргізуге қажетті барлық уақытша құрылыстық ғимараттарды өз қаражатына және өз күші мен тұрғызады. 6.13. Жұмысты орындау барысында, сондай-ақ орындалған жұмысты ақырғы қабылдау процессінде жұмыстағы Тапсырыс беруші тапқан ақаулықтарды, кемшіліктерді, толық істелмегенін Тапсырыс беруші жағынан ақаулықтарды, кемшіліктерді, толық істелмегендерді жою туралы талабы қойылған немесе бұл туралы белгіленген қабылдау комиссиясының актіне қол қойылған мезгілден 2 күн ішінде жоюға және бұл туралы Тапсырыс берушіге жазбаша түрде хабарлайды. 6.14. Егер Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен жұмысты орындау барысында табылған ақаулықтарды, кемшіліктерді, толық істелмегендерді жою бойынша өз міндеттерін	скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений. В случае выполнения скрытых работ без подтверждения (согласования) Заказчика, или если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, указанных Заказчиком, а затем восстановить ее. 6.9. Нести ответственность за охрану объекта, в целом, и сохранность материалов Заказчика. 6.10. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории строительной площадки, в том числе результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки. 6.11. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком. Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика. 6.12. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору. 6.13. Подрядчик, как в ходе выполнения работ, так и в процессе окончательной приемки работ устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты, недостатки и недоделки за свой счет, в течение 2 дней с момента выставления требования об устранении дефектов, недостатков и недоделок или с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех дефектов, недостатков, обнаруженных комиссией, письменно сообщает об этом Заказчику. 6.14. Если Подрядчик, в указанный Заказчиком срок не выполняет свои обязательства по исправлению дефектов, недостатков и недоделок, обнаруженных в ходе выполнения работ; а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки и/или Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление. В этом

орындамаса, сондай-ақ жоба құжаттамасына сәйкес жұмысты ақырына дейін орындауға қабылетсіз болса Тапсырыс беруші жазбаша ұйғарыммен Мердігерге жұмысты тоқтату себептерін жойғанша толықтай немесе оның бөлігін тоқтатуға бұйрық бере алады немесе Мердігерге жазбаша түрде хабарлау жіберу мен Шартты біржақты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші басқа осы Шартта қарастырылған әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпай айқындалған ақаулықтарды, кемшіліктерді, толық істелмегендерді жою жұмыстарын үшінші тарапқа беруге құқылы. Мұндай жағдайда Мердігерге нақты орындаған жұмысы үшін төленуге тиіс төлемнен көрсетілген ақаулықтардың түзету құны Тапсырыс берушінің жаңа мердігерді таңдап алу бойынша мәжбүр шығындары ұсталып алынып қалынады. Егер көрсетілген шығындарды өтеу үшін төленуге тиісті сома жеткіліксіз болса, Мердігер айырмашылығын өз қаржысының есебінен Тапсырыс берушіге төлеуге міндетті. 6.15. Құрылыс жұмыстарының аяқталуына 5 күнтізбелік күн қалғанда Мердігер жағынан жұмысты тапсыруға жауапты тұлғасын көрсетумен орындалған жұмыстың қабылдауға дайындығы туралы Тапсырыс берушіге хабарлайды. 6.16. Мердігер өз қаражатының есебіне орындалатын жұмыстың кездейсоқ қымбаттауына тәуекел алып жүреді. 6.17. Мердігер өзінің білімін және барлық мүмкіндігін қолдана отырып, жұмысты қадағалауға және бағыттауға міндетті. Мердігерге қаржыға, тәсілге, техникаға, жұмыстың реттілігіне және сапасына жауапкершілік жүктеледі. 6.18. Егер Тапсырыс беруші себептерін көрсетумен объектіде жұмысты орындаудан Мердігердің немесе Субмердігердің жұмысшысын шеттетуді сұраса, Мердігер ол тұлғаны 72 сағат ішінде құрылыс нысанынан шеттетуге, онан кейін бұл тұлға жұмыстың орындалуымен еш қандайда байланысты болмауы тиіс. 6.19. Мердігер жұмыстың орындалуы басталуына дейін және жұмыс орындау процессінде сондай-ақ ақырғы қабылдау кезінде өз қаражаты есебінен тиісті дәрежеде рәсімделген: құрылыс монтаждау жұмыстарына рұқсатнама, атқару құжаттамасы, жабық жұмыстардың куәландыру актісі, аралық бөлек жауапты конструкциялардың қабылдау актісі, монтаждалған құрал-жабдықтарды жекеше тексеру актісі, жұмыс жүргізу журналы, ҚР құрылыс нормаларына сәйкес нысанды қабылдау актісі және басқа-да құжаттар.	случае, Заказчик не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, предусмотренных условиями настоящего Договора, может передать выполнение работ по устранению выявленных дефектов, недостатков и недоделок третьему лицу. При этом, из суммы подлежащей к выплате Подрядчику за фактически выполненные работы, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, недостатков и недоделок, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги по подбору нового Подрядчика. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств. 6.15. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика. 6.16. Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств. 6.17. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. 6.18. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору 6.19. Подрядчик, как до начала выполнения работ, так и в процессе выполнения работ и их окончательной приемки, обязан за свой счет обеспечить надлежащим образом оформленные: разрешение на строительно-монтажные работы, исполнительскую документацию, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ, Акты рабочей комиссии, Акты приемки объекта и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами Республики Казахстан. 6.20. До начала работ назначить Приказом своего работника, ответственного за координацию хода работ на объекте и подписание сопутствующих выполнению работ документов, о чем письменно

6.20. Жұмыс басталар алдында өзінің бұйрығымен нысанда жұмысты жүргізуді үйлестіру, ілеспе жұмыстарды орындау құжаттарына қол қою, үшін жауапты қызметкерді тағайындайды. Ол туралы Тапсырыс берушіге жазбаша бұйрықты немесе сенімхатты жалғау арқылы осындай құзырет берілгендігі туралы хабарлайды.

6.21. Жұмыс басталар алдында Тапсырыс берушіге жұмысты орындау үшін тартылған жұмысшылардың тізімі және мәліметі туралы жазбаша түрде хабар беріледі. Мердігер, нысанаға тартылған жұмысшылардың жоғары квалификациялық дәрежесін кепілдендіреді.

6.22. Тапсырыс берушінің талабы бойынша нысандағы жұмыстың жүргізілуі туралы ақпарат беруге міндетті.

6.23. Мердігер, жұмысты қабылдау актісіне қол қойылған күннен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде нысана құрылыс алаңынан оған тиісті құрылыс машиналарын, құрылғыларын, көлік құралдарын, асбаптарын, құрал-жабдықтарын және құрылыс метариалдарын және әрі қарай уақытша тұрғызылған ғимараттарды бөлшектеп шығаруға міндетті.

6.24. Жұмысты тоқтатқан жағдайда кідірмей нысанның қоршаған ортаның қауіпсіздігін, орындалған жұмыстың нәтижесін сақталуын қамтамасыз ету шараларын қолданып консервация туралы актпен рәсімдейді.

6.25. Мердігер осы шарт бойынша Қазақстандық мазмұн бойынша есеп беруге міндетті.

6.26. ҚР қолданыстағы заңнамасында көрсетілген тәртіпде насынада жұмыс басталар алдында қажетті және осыған байланысты байланысты келісімдер жергілікті атқарушы және мемлекеттік органдардан алынуға тиіс.

7. Тапсырыс берушінің міндеті.

7.1. Осы шарттың 5-ші бөлімінде қарастырылған тәртіпде Мердігердің орындаған жұмысының төлемін төлеуге міндеттенеді.

7.2. Құрылыс монтаж жұмыстардың барысын және сапасын қадағалауды жүзеге асырады. Мердігердің жазбаша хабарламасы бойынша Тапсырыс беруші көрінбейтін жұмыстарды орындалу дәрежесі бойынша қабылдауды жүзеге асырады.

7.3. Мердігердің жазбаша түрінде жұмыстың аяқталуы жөніндегі мәлімдемесі негізінде 5 күн ішінде нысанды пайдалануға қабылдауға қабылдау комиссиясын құрады.

7.4. Мердігерден қабылдау комиссиясының акты бойынша құрылысы аяқталған нысанды Мердігермен біргелікте нысанды пайдалануға қабылдауды қамтамасыз етеді.

7.5. Қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес нысанды пайдалануға қабылдау бойынша жұмысшы актісін рәсімдейді.

уведомить Заказчика, с приложением Приказа либо доверенности о передаче таких полномочий.

6.21. До начала работ письменном виде представить Заказчику список и сведения рабочих, задействованных для выполнения работ на объекте. Подрядчик гарантирует высокий квалифицированный уровень рабочих, задействованных на объекте.

6.22. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на объекте.

6.23. Вывести в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта приемки объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и т.д., демонтировать и вывести возведенные временные сооружения.

6.24. При остановке работ незамедлительно принимать меры по обеспечению безопасности объекта для окружающих и по обеспечению сохранности результатов выполненных работ, с оформлением Акта на консервацию.

6.25. Подрядчик должен предоставлять отчетность по казахстанскому содержанию по настоящему Договору.

6.26. Получение всех согласований от местных исполнительных и государственных органов, связанных с этим и необходимых для начала и выполнения работ на объекте, в порядке, установленном действующим законодательством РК.

7. Обязательства Заказчика

7.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

7.2. Осуществлять надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ. По письменному извещению Подрядчика Заказчик осуществляет приемку скрытых работ по мере их выполнения.

7.3. В течение пяти дней, после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ, создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

7.4. Принять от Подрядчика, по акту приемочной комиссии, законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить ввод его в эксплуатацию.

7.5.Оформить, Акт рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Начало работ с момента заключения договора сторонами.

8.2. Срок выполнение работ определены с момента

8. Жұмысты орындау мерзімі

8.1. Жұмысты бастау Тараптардың шарт жасасқан мезгілінен басталады.

8.2. Жұмысты атқару шарт жасасқан мезгілінен басталады және 2014 – 2015 жыл аралығында жүргізіледі.

9. Кепілдік міндеттемелер.

9.1. Нысанды пайдалану кепілдігі қабылдау актісіне Тараптардың қол қойған кезден бастап ҚР ГОСТ, ҚНжЕ және басқа техникалық нормалар мен қарастырылады.

9.2. Мердігердің кінәсімен кепілді мерзім ішінде анықталған нысанды қалыпты пайдалануына кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда Мердігер өз есебінен Тараптардың келілген мерзімінде қалпына келтіреді.

Мердігер кепілдендіреді:

- жұмыстың тиісті сапада орындалуын
- қолданылатын материалдардың, конструкциялардың, құрылғылардың және жүйелердің тиісті сапалылығын және олардың жоба спецификациясына, техникалық шартқа, олардың тиісті сертификатпен қамтамасыз етілуін, техникалық паспорттары және басқа-да сапасын куәлендіретін құжаттармен;
- орындалатын барлық жұмыстардың сапасы жасақталған жоба құжаты және қолданыстағы нормаға, техникалық шартқа сәйкестілігін;
- жұмысты қабылдау және нысандарды пайдалану кепілі мерзімінде айқындалған ақаулармен кемшіліктерің өз уақытында жойылуын;
- нысанды қалыпты пайдалану мезгілінде құрылғылар және инженерлік жүйелерінің үздіксіз жұмыс жасауын.

9.3. Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша мәлімдемесін алған күннен келесі күннен кешіктірмей айқындалған ақаулықтарды бекіту актісін жасақтауға қатынасу үшін өз өкілін жібереді.Кепілдік мерзімі айқындалған ақаулардың, кемшіліктердің және істелмей қалған жұмыстардың нәтижесінде нысанның пайдаланбаған мезгіліне ұзартылады.

9.4. Мердігер айқындалған ақаулықтар, істелмей қалған жұмыстар және оларды растау туралы актіге қол қоюдан бас тартқанда, Тапсырыс беруші ақаулықтарды, істелмей қалған жұмыстарды және олардың мінездемесін бекіту туралы акт жасақтау үшін квалификациялы сарапшы тағайындайды. Осы жағдайда сараптама өткізу шығындары Мердігерге жүктеледі.

9.5. Барлық ақаулықтарды, кемшіліктерді және істелмеген жұмыстарды Мердігер уақытында жоймаған жағдайда Тапсырыс беруші оны жоюды үшінші тарапқа тапсыруға құқылы, сонымен қатар шығынның орны Мердігер қаржысы есебінен толтырылады.

заключение Договора и осуществляется в течение 2014-2015 годы.

9. Гарантийные обязательства.

9.1.Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, устанавливается СНиП РК, ГОСТ РК и другими техническими нормами.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ надлежащего качества;
- надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с разработанной проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее следующего со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных дефектов, недостатков и недоделок.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. При этом, расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

9.5. В случае не устранения Подрядчиком всех дефектов, недостатков и недоделок, Заказчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

10. Ответственность сторон

10. Тараптардың жауапкершілігі

10.1. Мердігер Шарт бойынша өз міндеттерін бұзған жағдайда, соның ішінде жұмысты бастау, аяқтау, жұмысты орындау графигіндегі аралық мерзімін бұзған жағдайда Тапсырыс берушіге әр кешіктірген күні үшін атқарылмаған немесе тиісті орындалмаған жұмыстың құнының 0,1 пайызы мөлшерінде үстеме пұл төлейді және шарт бағасының жалпы құнының 5 пайызын, шарт құнының ведомосында көрсетілген келісімнің басқа шарттарын бұзған жағдайда айыппұл ретінде төлейді.

10.2 Айып пұл, үстеме пұл және сонымен қатар шығында толтыру тараптардың өз міндеттерін орындаудан босатпайды.

10.3. Тараптар жұмысты орындау үшін және нысанды пайдалануға қажетті материалдарға, құрал-құрылғыларға, толықтаушы бұйымдарға өздерінің жеткізу көлемінде лицензия (сертификат) алудың барлық шығындарын өз бетінше көтеруге міндеттенеді.

10.4. Мердігер тарапынан нысанға өз есебінен жеткізілуге тиіс барлық материалдарды, құрылғыларды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру жауапкершілігі өзіне жүктеледі. Жеткізу тек- қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Тапсырыс берушіге қандайда бір жағдай болмасын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тұрып қалу төлемі мен байланысты шығындарына жауапкершілік артылмайды. Қандайда бір жеткізулер Тапсырыс берушінің атына жолданбауы тиіс.

10.5. Мердігер жұмыспен байланысты орындалған жұмыстарды, барлық материалдарды, құрылғыларды, ресурстарды және басқа позицияларды залалдың барлық түрінен, жойылуынан, жауын-шашу, су басу, ұрлық, өрт және басқада себептермен байланысты қорғайды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмыс өндірісі кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сонымен қатар Тапсырыс берушінің меншігіне тиісті және оған тиісті ғимараттарды қандай-да бір бұзылу түрлерінен, болмаса басқа себептерден (онымен шектелмей) жолды, ғимаратты, койманы, материалдарды, және басқа қозғалатын, қозғалмайтын мүлік түрлерін қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты шығындарды толтыру Тапсырыс беруші жағынан толтыруға жатпайды.

10.6. Осы шартты орындау барысында пайда болған шығындарға, Тапсырыс берушінің мүлігіне келтірілген залалға және өз жұмысшыларының денсаулығына, сонымен қатар жұмысшыларының опатына байланысты барлық тәуекелге Мердігерге жауапкершілік жүктеледі.

10.7. Нысандағы техника қауіпсідігі Мердігерге

10.1. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, в том числе за срыв сроков начала, окончания работ, промежуточных сроков согласно графику выполнения работ, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных, не надлежаще выполненых работ за каждый день просрочки; и 5% от общей стоимости Договора в виде штрафа, указанной в ведомости Договорной цены, при нарушении других условий Договора.

10.2. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

10.3. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

10.4. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика.Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10.5. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

10.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения настоящего Договора.

10.7. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности на объекте.

10.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по

жүктеледі.

10.8. Осы шарт бойынша өз міндеттерін орындамаған, және лайықсыз орындалған жағдайда Тараптарға Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес жауапкершілік жүктеледі.

11. Шарттың бұзылуы

11.1. Тапсырыс беруші немесе Мердігер шартта көрсетілген мерзімнен бұрын Тараптардың келісім бойынша, болмаса біржақты егер екінші жақтың шарттың маңызды бөлігі бұзылған жағдайда Шартта көрсетілген оның принциалдық жағдайын айырған жағдайда бұзылуы мүмкін.

11.2. Шарттың маңызды бөлігінің бұзылуы келесілерді өзіне қамтиды, аталғандармен шектелмейді:

1) Тапсырыс беруші мынадай тәртіпте біржақты Шартты бұзуға құқылы:

- Шарттың қосымшасындағы жұмыс графигінің орындалу мерзімін Мердігер бір-неше рет бұзса;
- Егер Тапсырыс беруші жағынан мақұлданбаған жағдайда Мердігер 30 күнге дейін жұмысты тоқтатса;
- Кемшіліктер, ақаулықтар және істелмеген жұмыстар Тапсырыс берушінің белгілеген мерзімі ішінде Мердігер жағынан жойылмаған жағдайда;
- Тапсырыс беру жағынан Мердігерге жұмысты кідірту туралы нұсқау Мердігер жағынан 15 күнтізбелік күн ішінде орындалмаса;
- Егер Мердігер жұмыс өндірісі Ережесі, нұсқау және жағдайларды, жоба, шарт құжаттарындағы көрсетілгендерді менсінбесе;
- Тапсырыс берушіден тәуелді болмаған себептер бойынша жұмыстың басталуын 5 күнтізбелік күнге кідіртсе;
- Егер Мердігер жұмыс сапасы бойынша талапты сақтамаса;
- Мердігерді құрылыс жұмыстарын жүргізуге лицензиясы жойылса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылығының шеңберінде Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқынан айыру туралы мемлекеттік органдардың актілері шығарылса;
- Егер Мердігер жұмысты жәй орындау нәтижесінде шартта көрсетілген жұмыстың аяқтау мерзімі мүмкін еместігі анық көрінсе;
- Егер Тапсырыс беруші болмаса Мердігер банкротқа ұшыраса немесе қандайда бір себептермен жойылса, таратылу немесе біріктіруден басқа;
- Мердігердің жұмысты орындау мерзімінің бұзылуы құрылыстың аяқталу мерзімін 30 күннен артық ұзартуға келтірсе;

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, по соглашению сторон, либо в одностороннем порядке, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

11.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, согласно Приложению к настоящему Договору;
- если Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- если Подрядчик не устраняет дефекты, недостатки и недоделки, указанные Заказчиком в течение срока, определенного Заказчиком;
- Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не выполняется Подрядчиком в течение 15 календарных дней;
- если Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;
- задержки Подрядчиком начала работ более, чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- если Подрядчик не соблюдал требований по качеству работ;
- Аннулирования лицензии, Подрядчика на строительную деятельность, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ;
- если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.
- если либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более, чем на 30 дней;

в иных случаях, если таковые препятствуют исполнению настоящего Договора.

- Шарттын орындалуына кедергі келтіретін басқа жағдайларда;

2) Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты бұзуға құқылы:

Егер Тапсырыс беруші Мердігерге төленуге тиіс мақұлданған соманы осы шарттың 5.4. т. көрсетілген мерзімнен 60 күн кешіктірсе.

11.3. Егер Шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, нысанды консервациялап, Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіпте тапсырады

11.4. Егер шарт Мердігер жағынан шарттың маңызды бұзылуы себептерімен бұзылса, Тапсырыс берушінің жаңа мердігерді таңдауға байланысты шығындарын ұстап қалумен оған нақты орындаған жұмыстың бағасын төлейді. Егер Тапсырыс берушінің шартты бұзу мен байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге төленуге тиіс сомадан асса, соманың айырмашылығы Тапсырыс берушіге төленуге тиіс қарызды құрайды.

11.5. Тапсырыс беруші Шартты кез келген уақытта Мердігерге тиісті жазбаша түрдегі ескерту жіберіп, жұмыстың әрі карай орындалуын мақсатқа лайық еместігіне байланысты бұза алады. Ескертуде Шарттың бұзылуының себептері, орындалмаған жұмыстың көлемі айтылады сондай-ақ Шарттың бұзылуының күшіне ену уақыты көрсетіледі.

11.6. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші барлық нақты орындалған жұмыстардың, сатылып алынған материалдардың бағасын, машиналармен механизмдерді нысаннан шығару шығындарын және нысанды консервациялау бағасын Мердігерге төлейді.

11.7. Нысандағы барлық материалдар және жабдықтар, сондай-ақ уақытша имараттар, орындалған құрылыс жұмыстар шартты бұзылуымен байланысты қаржы есеп айырысу мәселесі шешілгенше Тапсырыс берушінің меншігі болып есептеліп, құзырында болады.

11.8. Шарттың бұзылуы тараптардың бір біріне жазбаша түрдегі ескерту негізінде жүзеге асырылады. Шарт біржақты бұзылғанда шарттың бұзылу мезгіліне 14 (он төрт) жұмыс күн қалғанда.

12. Ерекше шарттар

12.1. Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз жұмыс орындаудың (құрылыстың) жоба-сметалық құжаттарын, немесе оның жеке бөлігін үшінші бір жаққа сатуға, беруге құқығы болмайды.

12.2. Нысанның құрылысы нәтижесінде Мердігердің кінәсімен үшінші бір тарапқа залал келтірілген жағдайда, Мердігер жағынан өтеледі.

12.3. Осы Шарт бойынша өз міндеттерін атқарғанда Тараптар Қазақстан Республикасында

2) Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

если Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Заказчиком сумму в течение 60 рабочих дней, с момента истечения срока выплаты, установленный п. 5.4. настоящего Договора;

11.3. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

11.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

11.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

11.6. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех фактически выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

11.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора.

11.8. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга. При одностороннем расторжении Договора за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

12. Особые условия

12.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

колданыстағы нормаларын негізге алады.

12.4. Құрайтын құрылыс құндарында есепке алынбаған колданыстағы заннамаларда айкындалған мөлшерлемейтін және ойда болмаған шығындар, салықтар, жарналар және міндетті төлемдер Тапсырыс берушінің метериалдарына есептелмейді.

12.5. Егер Тараптардың арасында орындалған жұмыстың көлеміне байланысты дау пайда болса, Тапсырыс беруші өз қалауымен Мердігердің өкілінің қатынасуында нысанда Мердігер жағынан нақты орындалған жұмыстардың бақылау өлшемін жүргізуге құқылы. Бақылау өлшемін жүргізуге қатысудан Мердігер бас тартқан жағдайда немесе келмесе, Тапсырыс беруші іс жүзінде нысанда нақты орындалған жұмыстарды растайтын бақылау өлшемінің актісін біржақты жасауға құқылы. Егер Тараптардың арасында бақылау өлшемін тікелей өткізу кезінде нақты орындалған жұмыстың көлеміне байланысты дау туындаса, Тапсырыс беруші Мердігердің нысанда нақты орындалған жұмыстары бойынша квалификациялы сараптаманы тағайындауға құқылы. Бұл жағдайда сараптама өткізуге байланысты шығындарты өтеу Мердігерге артылады.

13. Дауларды шешу тәртібі

13.1. Осы шарт әрекеті кезінде туындайтын барлық даулар, Тараптармен келіссөздер жолымен шешіледі. Даулы мәселелерді Тараптар күшімен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заннамасына сәйкес каралатын болады.

13.2. Сотқа жүгінуші Тарап, келесі тарапқа соттың қарауына жататын мәселелерді көрсете отырып, өз мүддесі жөнінде жазбаша ескерту ұсынуы тиіс.

14. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор)

14.1. Осы шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Мердігер тарапынан бақылауға бағынбайтын, Мердігердің қателігіне немесе ыждаһатсыздығына байланыссыз және күтпеген сипаттағы оқиғаларды білдіреді. Мұндай жағдайларға әскери әрекеттер, табиғи және апатты жағдайлар, індет, мемлекеттік органдардың Тауар жеткізуге қойылатын тыйым салуы жатады.

14.2. Форс-мажорлық жағдайлар қалыптасканда, Мердігер Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері жөнінде кешіктірместен жазбаша ескерту жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Мердігер, орындылығына қарай, өзінің шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және шартты орындаудың форс-мажорлық жағдайларға байланыссыз балама

12.4.Ненормируемые и непредвиденные затраты, налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства на материалы Заказчика не начисляются.

12.5. В случае, если у сторон возникнет спор относительно объема выполненных работ, Заказчик по своему усмотрению вправе провести контрольные замеры фактически выполненных Подрядчиком работ на объекте, с участием представителя Подрядчика. В случае отказа Подрядчика присутствовать при проведении контрольных замеров либо его неявки, Заказчик составляет односторонний Акт контрольных замеров, являющийся безусловным подтверждением фактически выполненных работ на объекте. В случае, если у сторон возникнет спор по объему фактически выполненных работ при непосредственном проведении контрольных замеров, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу по фактически выполненным работам на объекте Подрядчиком. При этом расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

13. Разрешение споров

13.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров.

Если Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Договору будут разрешаться в соответствии действующему законодательству Республики Казахстан

13.2. Сторона, обращающееся в суд указывая вопросы , подлежащие к рассмотрению в суде в своих интересах направляет другой стороне уведомление.

14. Форс-мажор

14.1. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки Товаров.

14.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Факт действия форс-мажорных обстоятельств, должен быть подтвержден уполномоченными органами. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от

тәсілдерін іздестіреді.

15. Қорытынды ережелер

15.1. Осы Келісім шарт қол қою кезенінен, Маңғыстау облысының Қазынашылық Департаментінде тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2015 жыл 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

15.2. Осы келісім шарт бірдей заң күші бар әр тарапқа 1 нұсқадан қазақша және орысша тілдерінде 2 нұсқа жасалды.

15.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банктік деректемелері өзгерген жағдайда немесе таратылса 5 күн мерзім ішінде бір-біріне болған өзгерістер туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

15.4. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгертулермен толықтырулар Тараптардың өкілетті өкілдері жағынан қол қойылған жазбаша рәсімделген болуы тиіс.

15.5. Тараптардың еш қайсысы өз құқықтарымен міндеттемелерін қайсыда бір үшінші тарапқа екінші тараптың жазбаша келісімінсіз бере алмайды.

15.6. Осы келісім шартпен қарастырылмаған мәселелер Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамаларымен реттеледі.

форс-мажорных обстоятельств.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, регистрации в Департаменте Казначейства по Мангистауской области и действует до 31 декабря 2015 года.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневной срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

15.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

15.5. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязательства по Договору какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

15.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Тараптардың заңды мекен-жайлары, банктік деректемелері:

Тапсырыс беруші :

«Маңғыстау облысы әкімдігінің Іс басқармасы» КММ

ҚР, 130000, Ақтау қ., 14 ш/а, 1 ғимарат

Тел\факс: 30-35-91, 30-35-96

БСН 111 240 018 262

ЖСК KZ20070102KSN4301000

БСК KKMFKZ2A

Маңғыстау облыстық Қазынашылық Департаменті

Код 120 27 53

Бастық _____ **Е.М. Ақылбеков**

Мердігер

ЖШС «Қолғанат Құрылыс»

Алматы қ., Садовникова көшесі 95

Сот/тел: 8701 326 25 67

БСН 931240000384

ЖСК KZ8478002G0101224002

БСК JSRBKZKA

«ТЕМІРБАНК» АҚ

Директоры _____ **М.Ш. Мамамбаев**

16. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик :

КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области»

РК, 130000, г. Актау, 14 мкр., зд. 1

Тел\факс: 30-35-91, 30-35-96

БИН 111 240 018 262

ИИК KZ20070102KSN4301000

БИК KKMFKZ2A

Департамент Казначейства по Мангистауской области

Код 120 27 53

Начальника _____ **Е.М. Аллыбекова**

Подрядчик

ТОО «Қолғанат Құрылыс».

г. Алматы, ул.Садовникова 95

Сот/тел: 8701 326 25 67

БИН 931240000384

ИИК KZ8478002G0101224002

БИК JSRBKZKA

АО «ТЕМІРБАНК»

Директора _____ **М.Ш. Мамамбаева**

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

« » декабря 2015 г. г. Актау

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от «7» декабря 2015 года № 268 ө/б Акиматом города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

решением Рабочая комиссия, назначенная КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области» Ахылбековым Е.М решением от «7» декабря 2015 года № 268 ө/б в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Заместитель Акима города Актау Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич

Заместителя председателя-комиссии органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Руководителя отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области Машырыкова Эльдара Куатовича
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика Начальника КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области Ахылбекова Ермека Маликовича.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика Директора ТОО «Колганат Курылыс» Мамамбаев М.III.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Директора ТОО «ПСК Архат-2» Ченгелбаева А.(авторский надзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Руководителя отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области Машырыков Эльдар Куатович.

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора руководителя Республиканского государственного «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав

потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан» Турганалиевой Назгул Ермуратовны

органов государственной противопожарной службы Заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Косбаев Кажымухан Жариевич.

Руководителя государственного учреждения «Актаусктй городской отдел занятости и социальных программ» Хайрлиева Гульнар Надрхановна

Главного инженера государсвенного предприятия «Каспий жылу,су арнасы» Дузмагамбетов Аскар Давлетиярович

Директора государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» Кабдалгалиев Адильхан Лукпанович

Директора Мангистауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» Канапина Талгата Жабашкановича

Генерального директора акционерного общества «Казахтелеком» Сарсембаева Иржана Абеновича

ИП Тәжіғара А.К. Технического надзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ «Управление делами акимата Мангистауской области».

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный Капитальный ремонт здания бывшего университета ,расположенного в Мангистауской области,г.Актау ,14 микрорайоне

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ТОО «Колғанат Құрылыс»

Все виды ремонтно-строительные работы здания бывшего университета

(виды работ)

.3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «DASAR» и

Корректировка ПСД с ТОО «Elexpert»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту Разработанные ТОО «DASAR» и ТОО «Elexpert»

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«20» января 2014 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2014 года;

(месяц и год)

окончание работ ноябрь 2015 года;

(месяц и год)

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта,с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям,сделанными лицами,ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- общий и специальный журналы работ;
- журнал авторского надзора ;
- акты испытаний, удостоверяющие соответствие законченных монтажом систем инженерно-технического обеспечения;
- документы подтверждающие успешное проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования технологического оборудования;
- документы, подтверждающие соответствие систем инженерно-технического обеспечения объекта техническим условиям на их подключение к наружным сетям инженерно-технического обеспечения;
- технические паспорта или другие сопроводительные документы производителей (поставщиков) ,удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

Здание с общей площадью 5810 м2

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Число этажей 4 (четыре) Общая площадь 5810 м2,материалы стен : камень-ракушечник, инженерная коммуникация централизованная

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении 7 к настоящему акту) в количестве:

по проекту 180 единиц;

фактически 180 единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнено по проекту

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении - к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 810170.9 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 602929.03 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 78923.46 тыс. тенге.

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здания бывшего университета расположенного в Мангистауской области ,г.Актау 14 микрорайоне

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

Аккулов Н.К. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Машырыков Э.К. _____

Члены Государственной приемочной комиссии:

Турганалиева Н.К. _____

Косбаев К.Ж. _____

Хайрлиева Г.Н. _____

Дузмаганбетов А.Д. _____

Кабдолгалиев А.Л. _____

Канапин Т.Ж. _____

Сарсембаев И.А. _____

Ахылбеков Е.М. _____

Мамамбаев М.Ш. _____

Ченгелбаев А.Б. _____

Тәжіғара А.К. _____

У Подрядчика

Акт № 00000000017 от 10 декабрь 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Договор № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	63 699 358,00	63 699 358,00

Итого: 63 699 358,00

В том числе НДС 6 824 932,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 63 699 358 KZT (шестьдесят три миллион шестьсот девяносто девять тысяча триста пятьдесят восемь тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ1478002G0101224001 в АО "ТЕМІРБАНК"
БИК: JSRBKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр

Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000017 от 10 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель, БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес,

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г Актау,14мкр	работа	1	56 874 426,00	56 874 426,00	12%	6 824 932,00	63 699 358,00		
Всего по счету:					56 874 426,00		**6 824 932,00**	**63 699 358,00**		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер: Абуева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Джарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000003 от 03 марта 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	63 208 713,00	63 208 713,00

Итого: 63 208 713,00

В том числе НДС 6 772 362,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 63 208 713,00 KZT (шестьдесят три миллион двесте восемь тысяч семьсот тринадцать тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр

Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000003 от 3 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель. БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс" Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области",Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г. Актау,14мкр	работа	1	56 436 350,89	56 436 350,89	12%	6 772 362,11	63 208 713,00		
Всего по счету:					56 436 350,89		**6 772 362,11**	**63 208 713,00**		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер: Абуева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Джарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000006 от 30 апреля 2015 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

Основание: Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	208 934 403,00	208 934 403,00

Итого: 208 934 403,00

В том числе НДС 22 385 829,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 208 934 403,00KZT (Двесте восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста три тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр

Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000006 от 8 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области",Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г. Актау 14мкр	работа	1	186 548 574,11	186 548 574,11	12%	22 385 828,89	208 934 403,00		
Всего по счету:					186 548 574,11		22 385 828,89	208 934 403,00		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Джарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000006 от 29 мая 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	59 801 958,00	59 801 958,00

Итого: 59 801 958,00

В том числе НДС *6 407 353,00*

Всего оказано услуг 1, на сумму 59 801 958,00 KZT (Пятьдесят девять миллионов восемьсот один тысяча девятьсот пятьдесят восемь тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"	*Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"*
БИН: 931240000384 Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95 Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" , БИК: IRTYKZKA	БИН: 111240018262 Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области" БИК: KKMFKZ2A
МП _____ (должность) _____ (ФИО, подпись)	МП _____ (должность) _____ (ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000008 от 8 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН. 931240000384, Республика Казахстан. Алматы. Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государстве, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области",Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г Актау,14мкр	работа	1	53 394 605,36	[illegible]	12%	6 407 352,64	59 801 958.00		
Всего по счету:					[illegible]		**6 407 352,64**	**59 801 958,00**		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Колжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № [redacted]0000010 от 30 июня 2015 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

Основание: **Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	56 564 724,00	56 564 724,00

Итого: 56 564 724,00

В том числе НДС 6 060 506,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 56 564 724,00 KZT (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысяче семьсот двадцать четыре тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № *95*
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр
Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000010 от 7 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолданат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001 № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолданат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области", Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета расположенного в мангистауской области г Актау 14мкр	работа	1	50 504 217.86	50 504 217.86	12%	6 060 506.14	56 564 724.00		
Всего по счету					50 504 217.86		6 060 506.14	56 564 724.00		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Колжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Жарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000013 от 31 июля 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	117 199 063,00	117 199 063,00

Итого: 117 199 063,00

В том числе НДС 12 557 042,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 117 199 063,00 KZT (Сто семьнадцать миллионов сто девяньосто девять тысяча шестьдесят три тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр
Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000013 от 5 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Колданат Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Колданат Курылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области" Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г. Актау,14мкр	работа	1	104 642 020 54	104 642 020 54	12%	12 557 042,46	117 199 063,00		
Всего по счету:					104 642 020 54		12 557 042,46	117 199 063,00		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Джарылкапова Ж.Н

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000015 от 31 август 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	32 701 702,00	32 701 702,00

Итого: 32 701 702,00

В том числе НДС 3 503 754,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 32 701 702,00 KZT (Тридцать два миллионов семьсот один тысяча семьсот два тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр
Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000015 от 7 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010381 Государственное учреждение"Отдел образования Шалкарского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здание Шокысуской основной школы в ст Шокысу Шалкарского района Актюбинской облас	работа	1	29 197 948,21	29 197 948,21	12%	3 503 753,79	32 701 702,00		
Всего по счету:					29 197 948,21		**3 503 753,79**	**32 701 702,00**		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Копжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Джарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт № 00000000015 от 30 сентября 2015 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г.Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	79 299 230,00	79 299 230,00

Итого: 79 299 230,00

В том числе НДС 8 496 346,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 79 299 230,00 KZT (Семьдесят девять миллионов двесте девяносто девять тысяча двесте тридцать тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр
Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

34 4-131

Счет-фактура № 00000000017 от 2 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК: IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области" Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК: KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета расположенного в мангистауской области г. Актау,14мкр	работа	1	70 802 883,93	70 802 883,93	12%	8 496 346,07	79 299 230,00		
Всего по счету:					70 802 883,93		8 496 346,07	79 299 230,00		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Колжасарова Р. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Джарылкапова Ж.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000019 от 30ноября 2015 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"**

Заказчик: **КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"**

Основание: **Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2015 г. к договору № 148 от 24.09.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета, расположенного в Мангистауской области г Актау, 14 мкр. для размещения государственных органов	1	работа	60 355 780,00	60 355 780,00

Итого: 60 355 780,00

В том числе НДС 6 466 691,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 60 355 780,00 KZT (Шестьдесят миллионов триста пятьдесят пять тысяча семьсот восемьдест тенге) 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қолғанат Құрылыс"

БИН: 931240000384
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95
Расчетный счет: KZ68965T021202672198 в АО "ForteBank" ,
БИК: IRTYKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН: 111240018262
Адрес: Республика Казахстан, г.Актау 14 мкр

Расчетный счет: KZ20070102KSN4301000 в Департамент казначейства по Мангистауской области"
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000019 от 4 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Колганат Курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931240000384, Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0023643, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ68965T021202672198, в банке АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №148 от 24.09.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актау, 14мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931240000384, Товарищество с ограниченной ответственностью " Колганат Курылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240018262, КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области",Республика Казахстан, Актау, 14мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление делами акимата Мангистауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240018262, Республика Казахстан, Актау, 14мкр

ИИК получателя: KZ20070102KSN4301000, в банке Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания бывшего университета,расположенного в мангистауской области г Актау,14мкр	работа	1	53 889 089,32	53 889 089,32	12%	6 466 690,72	60 355 780,04		
Всего по счету:					53 889 089,32		6 466 690,72	60 355 780,04		

Руководитель: Мамамбаев М. Ш

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копжасарова Р. Ж

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Кажарылкапова Ж.Н

(Ф.И.О., подпись)

Колганат Курылыс МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.