Договор № 156-ЦУКС
о закупках строительно-монтажных работ

г. Астана «13» июня 2011 года,

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» ***Клинга Владимира Александровича*** действующего на основании доверенности от 14 января 2011 года №100-АОД, с одной стороны, и

Консорциум в составе Товарищества с ограниченной ответственностью «СПИКЕР», Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой-Ай-Дан», Товарищества с ограниченной ответственностью «Данайхан Стройтех», Товарищества с ограниченной ответственностью «Аурика», Республиканского общественного объединения «Общество инвалидов «Комек», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице лидера Консорциума заместителя директора Товарищества с ограниченной ответственностью «СПИКЕР» ***Абдрахманова Тимура Маратовича***, действующего на основании соглашения о совместной деятельности от 6 мая 2011 года без номера и доверенности от 31 мая 2011 года №3, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Холдинг) от 18 ноября 2009 года (далее – Правила),

на основании протокола об итогах открытого тендера по закупке строительно-монтажных работ для обеспечения производственной деятельности Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 23 мая 2011 года №СМР-3/2 (закупки проведены 13 мая 2011 года),

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по **электрификации участка Костанай-Железорудная** (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Под объектом в Договоре понимается **электрификация участка Костанай-Железорудная.**

1.3. Срок выполнения Работ устанавливается:

начало: «14» июня 2011 года;

окончание: «14» декабря 2012 года.

1.4. Неотъемлемой частью Договора являются: формы документов (приложение 1 к Договору), график производства Работ (приложение 2 к Договору).

1.5. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск и с использованием своих материалов.

1.6. Доля казахстанского содержания в Работах составляет 78%.

2. Стоимость Работ и форма оплаты

2.1. Стоимость Работ, предусмотренных условиями Договора, составляет **3 888 367 840** (три миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок) **тенге,** в том числе **НДС 416 610 840 тенге** (далее – Общая сумма договора).

2.2. Стоимость осуществления авторского надзора включается в Общую сумму Договора.

2.3. Форма оплаты – перечисление денег на расчетный счет Подрядчика или предоставление векселей.

3. Порядок расчетов

3.1. ***Расчет без выплаты аванса (предоплаты)*** осуществляется следующим образом:

3.1.1. 90% (девяносто процентов) от стоимости принятых Заказчиком Работ оплачиваются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику счет-фактуры с приложением подписанных Сторонами справок формы КС-2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных Работ», оформленных по результатам промежуточной приемки Работ. Оплата производится с удержанием 10% (десяти процентов) от предъявленной к оплате суммы;

3.1.2. окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию (акта государственной приемочной комиссии) и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением 1 к Договору, и со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

4.2. В случае невозможности получения Заказчиком в банке обеспечения исполнения Договора по банковской гарантии Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

4.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

4.4. Обеспечение исполнения Договора не возвращается Подрядчику в случае, если Договор исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком договорных обязательств.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. ***Подрядчик обязан***:

5.1.1. в день подписания Договора передать Заказчику на утверждение график производства Работ (приложение 2 к Договору);

5.1.2. при предоставлении Заказчику промежуточных актов выполненных Работ предоставлять отчетность по казахстанскому содержанию в Работах, составленную согласно приложению 1 к Договору;

5.1.3. обеспечить строительство объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до объекта;

5.1.4. обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время;

5.1.5. обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных подпунктом 1.1. Договора, в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с графиком производства Работ;

5.1.6. по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

5.1.7. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

5.1.8. обеспечить охрану возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью или повреждением, до момента передачи объекта Заказчику;

5.1.9. устранять недостатки, указанные уполномоченным лицом Заказчика и/или уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства;

5.1.10. после получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный уполномоченным лицом Заказчика;

5.1.11. содержать земельный участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

5.1.12. в установленных законодательством Республики Казахстан случаях заключить с генеральным проектировщиком договор авторского надзора;

5.1.13. письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;

5.1.14. предоставить исполнительно-техническую документацию по строительству объекта рабочей комиссии и Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала работы рабочей комиссии;

5.1.15. после сдачи объекта вывести с участка строительные машины, оборудование, механизмы, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;

5.1.16. безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта рабочей или государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией), в сроки, установленные рабочей или государственной приемочной комиссиями (приемочной комиссией);

5.1.17. в случае досрочного расторжения Договора обеспечить консервацию объекта.

5.2. ***Подрядчик вправе***:

5.2.1. сдать Работы досрочно;

5.2.2. требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;

5.2.3. заключать договоры с субподрядными организациями без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам (при этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик не несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями). При этом не допускается передача Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей объема работ (Общей суммы Договора).

5.3. ***Заказчик обязан***:

5.3.1. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора передать Подрядчику проектно-сметную документацию (рабочие чертежи, сметы);

5.3.2. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации;

5.3.3. оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;

5.3.4. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ.

5.4. ***Заказчик вправе***:

5.4.1. осуществлять надзор над качеством и проверку качества выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

5.4.2. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

5.4.3. вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Подрядчиком;

5.4.4. остановить Работы в целом или их части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;

5.4.5. обязать Подрядчика выполнить Работы, не учтенные сметной документацией, стоимость которых не превышает 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких неучтенных Работ.

6. Гарантия качества выполненных Работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 3 (трех) лет с даты приемки Заказчиком объекта в эксплуатацию.

6.2. Подрядчик гарантирует, что:

6.2.1. для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

6.2.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения проектной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

7. Порядок приемки промежуточных Работ и окончательная приемка Работ

7.1. ***Промежуточная приемка Работ*** производится по фактически завершенным Работам.

7.1.1. Подрядчик представляет Заказчику промежуточные акты формы КС-2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных Работ», подписанные инспектором технадзора Заказчика, не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

7.1.2. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком промежуточные акты формы КС-2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных Работ» в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков промежуточные акты Заказчиком не подписываются.

7.1.3. Промежуточные Работы считаются принятыми Заказчиком только после подписания Заказчиком промежуточных актов формы КС-2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных Работ».

7.2. ***Окончательная приемка Работ***

7.2.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

7.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления об окончании Работ назначает приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию или рабочую комиссию для определения готовности объекта к предъявлению государственной приемочной комиссии. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик путем подписания акта приемочной комиссии принимает объект в эксплуатацию или путем подписания акта рабочей комиссии предъявляет объект государственной приемочной комиссии.

7.2.3. В установленных законодательством случаях в работе приемочной, рабочей и государственной приемочной комиссий принимают участие представители государственных органов.

7.2.4. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата, указанная в акте рабочей комиссии или в акте приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

7.2.5. В случае обнаружения приемочной или рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

7.2.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.

7.2.7. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.2.8. В случае обнаружения государственной приемочной комиссией дефектов и недостатков в выполненных Работах датой завершения Работ считается дата устранения таких дефектов и недостатков.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в установленные Договором сроки Заказчик:

8.1.1. в одностороннем порядке расторгает Договор;

8.1.2. удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение заявки на участие в тендере

8.1.3. подтверждает в судебном порядке факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по внесению обеспечения исполнения договора;

8.1.4. направляет в Холдинг соответствующее решение суда, вступившее в законную силу, для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

8.2. За несоблюдение срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.3. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора.

8.3. За несоблюдение Подрядчиком обязательств по доле казахстанского содержания в Работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Общей суммы Договора, а также выплачивает пеню в размере 0,15% (пятнадцати сотых процента) от Общей суммы Договора за каждый 1% (один процент) невыполненного казахстанского содержания в Работах.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора.

8.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

8.6. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму штрафных санкций из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по Договору.

8.7. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы.

8.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

8.9. Сумма штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, взыскивается с Подрядчика сверх начисленной суммы убытков и суммы обеспечения исполнения Договора.

8.10. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Изменение сроков выполнения Работ по Договору

9.1. Срок выполнения Работ продлевается, если:

9.1.1. Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта, что задерживает выполнение Работ;

9.1.2. Заказчик дает распоряжение о приостановке Работ;

9.1.3. Подрядчику несвоевременно предоставляется проектно-сметная документация (рабочие чертежи, сметы);

9.1.4. Заказчик несвоевременно производит платежи по Договору;

9.1.5. обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступили не по вине Подрядчика.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

9.3. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

10. Досрочное расторжение Договора

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в случаях одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных пунктами 10.2. и 10.3. Договора.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

10.2.1. нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, предусмотренной в пункте 1.3. Договора, по причинам, не зависящим от Заказчика;

10.2.2. приостановления Подрядчиком Работ на срок свыше 7 (семи) календарных дней;

10.2.3. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями Договора;

10.2.4. нарушения сроков, указанных в пункте 4.2. Договора;

10.2.5. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора;

10.2.6. представления Подрядчиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в Работах, указанной в пункте 1.6. Договора, с правом требования возмещения убытков;

10.2.7. в связи с выявленными нарушениями в проведении Заказчиком закупок Работ (в случае отказа от исполнения Договора в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения Договора);

10.2.8. наступления иных обстоятельств, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора.

10.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

10.3.1. приостановления Заказчиком Работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней;

10.3.2. неоднократного нарушения Заказчиком сроков осуществления расчетов за выполненные Работы.

10.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответственного уведомления. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.5. Договора.

10.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Подрядчик возмещает убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10.6. В случае досрочного расторжения Заказчиком Договора Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору, если невозможность исполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, погодных условий, принятия актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

11.2. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть Договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.

В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы.

Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость документально подтвержденного объема фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ.

11.5. Заказчик не несет ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Подрядчиком, до их полного завершения и передачи объекта Заказчику.

12. Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12.4. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан и Правил.

Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Все изменения Договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

12.5. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

12.6. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.

12.7. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

12.8. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из Договора, разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в суде в городе Астане в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Подрядчик:
Консорциум в составе Товарищества с ограниченной ответственностью «СПИКЕР», Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой-Ай-Дан», Товарищества с ограниченной ответственностью «Данайхан Стройтех», Товарищества с ограниченной

ответственностью «Аурика»,
Республиканского общественного
объединения «Общество инвалидов
«Комек», в лице **Лидера** Консорциума -
Товарищества с ограниченной
ответственностью «СПИКЕР»
г. Астана, ул. Иманбаева 8, кв.114

ИИК KZ3694805KZT22031100 (KZT)
в филиале №5 АО «Евразийский банк»
г. Астана
РНН 620 200 237 075
КБЕ 17, БИК EURIKZKA
БИН 040 340 012 378
свидетельство о постановке на учет по НДС
серия 62001 № 0012325 от 11.02.2010 года
телефон, факс: 8 (7172) 39-02-65, 32-54-73

Т. Абдрахманов

г. Астана, ул. Кунаева, 6

ИИК KZ 376 010 111 000 018 002
в АРФ АО «Народный Банк Казакстана»

РНН 620 100 210 058
КБЕ 16, БИК HSBKKZKX
БИН 020 540 003 431
свидетельство о постановке на учет по НДС
серия 62001 № 0004091 от 6.11.2009 года
телефон, факс: 8 (7172) 606-838

В. Клинг

Приложение 2 к Договору о закупках строительно-монтажных работ
№156-ЗУКС от 13.06 2011 г.

ГРАФИК
производства работ по объекту: "Электрификация участка Костанай-Железорудная"

№ п/п	Наименование работ	Сумма, тенге	2011 год, тенге						2012 год, тенге											
			июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апр	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Основные объекты строительства	2 107 368 504																		
1	Расширение ПС 110/35/27,5/10/0,4 Железорудная	205 755 622																		
2	Строительство контактной сети	814 973 001																		
3	Строительство ТП-110/27,5/10/0,4 кВ "Сортировочная Костанай-Северный"	654 239 271																		
4	Строительство поста ЭЦ на рзд.Темир-Булак	30 463 071																		
5	Строительство здания АБК для путейцев	8 602 283																		
6	Строительство здания ПЧВ на ст. Железорудная	44 380 127																		
7	Строительство здания ДПКС на ст.Костанай-Северный	83 168 563																		
8	Строительство подъездных путей на станциях	260 165 872																		
9	Реконструкция ПТОЛ	5 620 694																		
	Объекты подсобного и обслуживающего назначения	2 175 378																		
10	Пункт обогрева рабочих (2 шт)	2 175 378																		
11	Объекты энергетического хозяйства	292 783 366																		
12	Переустройство ВЛ-110 кВ	23 664 082																		
13	Электроснабжение и освещение на станциях	179 016 915																		
14	Электроснабжение и освещение на ПЧВ ст.Железорудная	67 138 152																		
15	Дистанционное управление разъединителями	7 411 635																		
16	Наружные сети электроснабжения на станциях	15 552 582																		
17	Объекты транспортного хозяйства	1 029 260 357																		
18	Переустройство ЭЦ на железнодорожных станциях	384 342 993																		
	Автоблокировка на перегонах	18 103 807																		
	Монтаж оборудования КТСМ-01Д на участке ст.Железорудная-рзд.Темир-Булак	73 259 947																		
	Организация связи на постах ЭЦ	121 284 378																		

	Линейные устройства связи	432 269 232																			
19	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	13 831 100												20 000 000	20 000 000	42 500 000	49 418 622	49 411 321	133 926 536	84 500 000	32 512 753
	Наружные сети водоснабжения и канализации на ст.Железорудная. ППВ	5 623 270																			
	Резервуар для воды емк. 200 м3 на ст.Железорудная. ППВ	3 059 947												500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 311 635	1 311 635		
	Наружные сети водоснабжения и канализации на ст.Костанай-Северный. ДПКС	2 995 062													500 000	500 000	800 000	629 973	629 974		
	Монтаж канализационной насосной станции с погружными электронасосами	2 152 821													500 000	400 000	500 000	797 531	797 531		
20	Благоустройство и озеленение территории	18 373 175															1 000 000	500 000	217 607	217 607	217 607
	Всего, без НДС	3 463 791 880														2 938 118	9 100 000	925 406	2 130 647	2 951 469	1 227 535
	Авторский надзор, без НДС	7 965 120																			7 965 120
	Всего с авторским надзором, без НДС	3 471 757 000																			
	Выполнение по месяцам, без НДС		50 000 000	80 000 000	90 000 000	110 000 000	90 000 000	80 000 000	120 000 000	170 000 000	170 000 000	169 470 000	290 000 000	310 000 000	329 999 800	380 000 000	400 000 000	425 280 000	151 000 000	56 007 200	
	Выполнение по годам, без НДС		500 000 000						2 971 757 000												

ШАРТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОГОВОРОВ

Подрядчик

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СПИКЕР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ