ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-Р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от "15" октября
2001 года № 1328

Постановление акимата г. Павлодара
№ 2300/44 "20" 12 2010 г.

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
КӨШІРМЕ ДҰРЫС
ӘДІЛЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРІ Зайнаденова
02 2016

"УТВЕРЖДЕН"
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановления идр.))

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 188-10

город Павлодар "19" 12 20 10 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная **постановлением акимата города Павлодара от 13 мая 2005 года № 507/9 "О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре"** в составе:

Председатель комиссии **Крук Олег Павлович - заместитель акима города Павлодара**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии **Кашкиров Канат Шаймарданович - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Балашов Андрей Борисович начальник отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

Айтжанов Мылтыкбай Жанатович - начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Касенов Болатбек Жанбырбаевич – главный государственный экологический инспектор по Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сафяников Александр Борисович – начальник ГУ "Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Павлодар"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рахимов Ерсаин Жакенович – начальник Департамента по контролю и социальной защиты по Павлодарской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Баширов Рустем Кайырбергенович начальник ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Дектярев Александр Викторович – главный инженер ГКП "Ертіс Бейнесі" представитель эксплуатирующей организаций.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Винерцев Анатолий Игнатьевич – директор ТОО "КазСтройИмпульс"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекеев Юрий Газисович – директор ТОО компания "НУХ"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алиакпаров Бахыт Калиуллович – директор ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
(фамилия, имя, отчество, должность)

А также заинтересованные службы и органы надзора

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию "Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов Великой Отечественной Войны в городе Павлодаре"
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: город Павлодар ул. Суворова 57, А
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании постановления (приказа, решения и др). от «23» февраля 2010 г. № 253/7 акимата города Павлодара
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО "КазСтройИмпульс"
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями
ТОО "Спецстрой", ТОО "Сантехмонтаж-ПВ", ТОО "Весы-Плюс", ТОО "Элтел", ТОО "Аскади", ТОО "Пик-Тайм", ТОО "СК-Альтаир"
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО компания "НУХ"
(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

наименование научно-исследовательскихи изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, реквизиты исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:

Приказом об утверждении рабочего проекта «Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов Великой Отечественной Войны в городе Павлодаре»

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«22» июня 2010 г. № 66

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26 апреля 2010 года**;

(месяц и год)

окончание работ **20 декабря 2010 года;**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **8 мес.**; фактически **8 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект "Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов Великой Отечественной Войны в городе Павлодаре"

Архитектурно-планировочное задание

Постановление о предоставлении права временнго безвозмездного землепользования на на земельный участок № 253/7 от 23.02.2010 г.

Заключение экологической экспертизы № 12/1-12/608-102 от 10.02.2010 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22-24/42 от 10.02.2010 г.

Разрешение на строительно-монтажные работы № 89 от 29.04.2010г., № 189 от 01.07.2010г.,

Заключение государственной экспертизы № 16-0311/10 от 22.06.2010 г.

Приказ ГУ "Управления строительства Павлодарской области" № 66 от 22.06.2010 г.

Исполнительная документация

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме

комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сумма, выделенная на выполнение работ **460870,291** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **460870,291** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **383749,843** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8498,987** тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **"Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов Великой Отечественной Войны в городе Павлодаре"**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

О. П. Крук

(подпись)

О. П. Крук

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ К.Ш. Кашкиров
(колы, подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

А.В. Вилашов _____ А.В. Дектярев _____

М.Ж. Алтжанов _____ А.И. Виверцев _____

В.Ж. Сисенов _____ Н.Т. Бекеев _____

А.В. Сафяников _____ Б.К. Алиакпаров _____

Т.Ж. Рахимов _____ (подписи)

В.К. Ваширов _____
(подписи)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Документ 2

2 014007 583099

№ 8

11/218.13-1/1633 218.015.084.1

015.084.1

Суворова

Султанове Р.

Баширове

Ермаков

Заказчик ТОО Фирма "КазСтройИмпульс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Объект Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Акт №1 выполненых работ за апрель месяц 2010г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Техподполье								
1	8-22-1	Кладка стен техэтажа из пенобетонных блоков толщиной 120 мм	13,634 м3	1698,01 594	372,83 139,5	23151 8099	5083 1902	11801 118	3,72 0,68	51 9
2	8-22-1	Кладка стен техэтажа из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	2,863 м3	1698,01 594	372,83 139,5	4861 1701	1067 399	2478 118	3,72 0,68	11 2
3	9 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	2,634 м3	4795,38		12630				
4	10 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков перегородочных	12,544 м3	5179,01		64963				
5	8-6-7	Кладка стен техподполья	1,632 м3	8783,86 670,5	337,41 126	14335 1094	551 206	1534 118	4,38 0,62	7 1
6	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	38,159 м2	1273,76 225	34,73 13,01	48606 8586	1325 496	10717 118	1,43 0,06	55 2
7	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (4Вр1)	0,032 т	59479,65 8257,5	422,15 157,5	1903 264	14 5	318 118	56,4 0,77	2 0
8	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5833 т	175710,1 8100	1826,1 690,75	102483 4724	1065 403	7178 140	42,7 3,37	25 2
9	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,246 м2	49,69 8,32	0,04 0	1304 218	1 0	197 90	0,04 0	1 0
10	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10 шт	108,41 23,85	66,43 23,85	1084 239	664 238	668 140	0,15 0,11	1 1
11	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,21	28200		5922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
12	26-33-1	Теплоизоляция стен техподполья ниже отметки -0,28 экструзионным пенополистиролом	24,23	3679,88	185,63	89165	4498	80796	18,17	440
			м3	3264,75	69,75	79106	1690	100	0,34	8
13	21 Прайс.лист	Стоимость экструзионного пенополистирола	23,746	4958,42		117741				
			м3							
		Итого по разделу: Техподполье				488148				
		ИТОГО:				**488148**	**14267**			**593**
						104030	**5339**			**26**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**115686**				
		Всего накладных расходов:				**115686**				
		Итого с накладными				**603834**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**36230**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**640064**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823				**1166837**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**23337**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1190174**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**142821**				
		Итого с НДС				**1332995**				

Принял: ТОО "КазСтройИмпульс"

_____ (подпись)

Сдал: ТОО "СК-Альтаир"

_____ (подпись)

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СК-АЛЬТАИР"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Объект Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Акт №2 выполненых работ за май месяц 2010г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1	8-22-1	Кладка наружных стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	66,053	1698,01	372,83	112159	24627	57171	3,72	246
			м3	594	139,5	39236	9214	118	0,68	45
2	9 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков стеновых	60,769	4795,38		291410				
			м3							
3	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов наружных стен	10,752	4173,97	378,22	44877	4066	39867	20,04	215
			м3	3566,25	141,75	38343	1524	100	0,69	7
4	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м	5,935	4730,17	399,48	28074	2371	25308	23,05	137
			м3	4101,19	163,01	24341	967	100	0,79	5
5	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 15 м до 30 м	19,445	4915,57	406,57	95581	7906	86521	24,05	468
			м3	4279,5	170,1	83213	3308	100	0,83	16
6	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов наружных стен на работе с лесов и высоте свыше 30 м до 50 м	1,307	5100,97	413,66	6668	541	6059	25,05	33
			м3	4457,81	177,19	5827	232	100	0,86	1
7	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов наружных стен лестничной клетки	1,219	4173,97	378,22	5086	461	4518	20,04	24
			м3	3566,25	141,75	4346	173	100	0,69	1
8	24 Прайс.лист	Стоимость теплоизоляционных плит ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	37,497	4880,54		183008				
			м3							
9	8-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	38,068	1698,01	372,83	64640	14193	32949	3,72	142

1	2	3
10	9 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков стеновых
11	8-22-1	Кладка внутренних стен из пенобетонных блоков толщиной 330 мм
12	9 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков стеновых
13	8-22-1	Кладка стен машинного помещения из пенобетонных блоков толщиной 200 мм
14	9 Прайс.лист	Стоимость пенобетонных блоков стеновых
15	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15
17	9-25-1	Монтаж металлических перемычек
18	2-1-120	Стоимость металлических перемычек
19	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз
20	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
21	8-6-1	Кладка наружных стен лестничной клетки из кирпича
22	8-6-1	Кладка парапета из кирпича
23	8-7-3	Кладка парапета из кирпича толщиной 120 мм
24	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм
26	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм
27	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг
28	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
29	8-12-1	Армирование электрониш (4Вр1)

4	5	6	7	8	9	10	11
м3	594	139,5	22612	5310	118	0,68	26
35,023	4795,38		167947				
м3							
1,497	1698,01	372,83	2542	558	1296	3,72	6
м3	594	139,5	889	209	118	0,68	1
1,377	4795,38		6604				
м3							
1,321	1698,01	372,83	2244	493	1144	3,72	5
м3	594	139,5	785	184	118	0,68	1
1,216	4795,38		5829				
м3							
105	108,41	66,43	11383	6976	7012	0,15	16
шт	23,85	23,85	2504	2504	140	0,11	11
3,114	28200		87804				
м3							
0,7003	5257,75	2020,02	3682	1415	1892	15,51	11
т	2499,75	502,43	1751	352	90	1,79	1
0,7003	101700		71225				
т							
25,479	21,8	0,05	555	1	134	0,03	1
м2	5,81	0,02	148	1	90	0	0
31,515	49,69	0,04	1566	1	236	0,04	1
м2	8,32	0	262	0	90	0	0
1,066	8825,04	335,84	9407	358	1039	4,54	5
м3	699,75	126	746	134	118	0,61	1
5,749	8825,04	335,84	50734	1931	5602	4,54	26
м3	699,75	126	4023	724	118	0,61	4
0,825	1273,76	34,73	1051	29	232	1,43	1
м2	225	13,01	186	11	118	0,06	0
0,355	8679,65	422,15	3082	150	3525	56,4	20
т	8257,5	157,5	2932	56	118	0,77	0
0,226	65000		14689				
т							
0,1291	50800		6556				
т							
1,413	175710,1	1826,1	248273	2580	17389	42,7	60
т	8100	690,75	11445	976	140	3,37	5
63,584	49,69	0,04	3159	3	476	0,04	3
м2	8,32	0	529	0	90	0	0
0,0095	59479,65	422,15	562	4	94	56,4	1

1	2	3
30	13-37-1	Оклейка рубероидом стен лестничной клетки в пределах чердака в 1 слой
31	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен лестничной клетки в пределах чердака
32	24 Прайс.лист	Стоимость теплоизоляционных плит ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
33	15-70-1	Оштукатуривание по синтетической сетке улучшенное стен лестничной клетки в пределах чердака
34	26-30-1	Теплоизоляция колонн и диафрагм жесткости в пределах чердака на высоту 1 м минераловатными плитами толщиной 100 мм
35	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200
36	15-70-1	Оштукатуривание по синтетической сетке улучшенное колонн и диафрагм жесткости в пределах чердака на высоту 1 м
37	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен спальной и гостиной смежных с мусорной камерой и тамбуром входа
38	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175
39	15-70-1	Оштукатуривание по синтетической сетке улучшенное стен спальной и гостиной смежных с мусорной камерой и тамбуром входа
40	34-66-2	Монтаж сетки на продухи
41	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки
42	8-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять
43	8-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять
		Итого по разделу: Стены

4	5	6	7	8	9	10	11
т	8257,5	157,5	78	1	118	0,77	0
8,715	437,14	5,38	3810	47	1482	0,94	8
м2	186,75	2,25	1628	20	90	0,01	0
0,8805	4173,97	378,22	3675	333	3265	20,04	18
м3	3566,25	141,75	3140	125	100	0,69	1
0,8541	4880,54		4169				
м3							
8,896	653,89	4,92	5817	44	1821	1,15	10
м2	193,05	1,87	1717	17	105	0,01	0
0,8	4173,97	378,22	3339	303	2966	20,04	16
м3	3566,25	141,75	2853	113	100	0,69	1
0,776	10700		8303				
м3							
8	653,89	4,92	5231	39	1637	1,15	9
м2	193,05	1,87	1544	15	105	0,01	0
0,0336	4173,97	378,22	140	13	125	20,04	1
м3	3566,25	141,75	120	5	100	0,69	0
0,0326	5040		164				
м3							
1,68	653,89	4,92	1099	8	344	1,15	2
м2	193,05	1,87	324	3	105	0,01	0
0,336	1468,87	1,57	494	1	265	4,47	2
м2	789,75	0	265	0	100	0	0
242,816	125,15	0,62	30389	151	19793	0,43	105
м2	68,85	0,23	16718	56	118	0	0
55,344	75,69	0	4189	0	2740	0,26	15
м2	41,96	0	2322	0	118	0	0
5,36	85,34	0	457	0	299	0,3	2
м2	47,31	0	254	0	118	0	0
			1601672				

1	2	3
		ИТОГО:
		Накладные расходы :
		На общестроительные работы
		На металломонтажные работы
		Всего накладных расходов:
		Итого с накладными
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
		Налог на добавленную стоимость, 12 %
		Итого с НДС

Принял: ТОО "КазСтройИмпульс"

Сдал: ТОО "СК-Альтаир"

4	5	6	7	8	9	10	11
			1601673	69597			1606
			275081	26234			126
			325310				
			1892				
			327202				
			1928875				
			115732				
			2044607				
			3727319				
			74546				
			3801865				
			456224				
			4258089				

(подпись)

(подпись)

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Объект Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Акт №3 выполненых работ за июнь месяц 2010г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер раствором битума в керосине	57,71 м2	24,75 7,2	0,22 0,09	1428 416	13 5	501 119	0,04 0	3 0
2	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП	57,71 м2	358,66 27	1,19 0,45	20698 1558	69 26	1885 119	0,15 0	9 0
3	26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	12,696 м3	4202,15 1874,25	360,5 135	53351 23796	4577 1714	25510 100	10,93 0,66	139 8
4	1-3-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	12,315 м3	10700		131774				
5	13-43-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой	57,71 м2	477,68 270	1,27 0,47	27567 15582	73 27	14048 90	1,42 0	82 0
6	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М100	57,71 м2	236,62 52,2	9,95 3,74	13656 3012	574 216	3971 123	0,36 0,02	21 1
7	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 40 мм	57,71 м2	153,1 2,52	2,68 1	8835 145	155 58	250 123	0,02 0	1 0
8	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1743 1т	5239,08 1890	327,33 123,75	913 329	57 22	369 105	11,6 0,6	2 0
9	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,1743 т	41200		7181				
10	12-15-3	Укладка полосы рубероида по температурно-усадочным швам	2,668	125,08	0,99	334	3	38	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	11,59	0,38	31	1	119	0	0
11	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер раствором битума в керосине	60,367	25,32	0,23	1529	14	565	0,05	3
			м2	7,77	0,1	469	6	119	0	0
12	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП	60,367	360,82	1,23	21782	74	2128	0,17	10
			м2	29,13	0,49	1759	29	119	0	0
13	12-14-2	Устройство разуклонки из керамзитового гравия	10,262	4538,53	253,01	46576	2596	6256	2,92	30
			м3	412,72	99,54	4235	1021	119	0,49	5
14	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М100	60,367	193,27	16,41	11667	991	3148	0,26	16
			м2	37,39	6,43	2257	388	119	0,03	2
15	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	60,367	191,44	3,6	11557	217	310	0,02	1
			м2	2,97	1,35	179	81	119	0,01	0
16	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0658	5398,17	337,11	355	22	150	12,52	1
			1т	2039,31	133,53	134	9	105	0,65	0
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0658	64100		4218				
			т							
18	12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер раствором битума в керосине	60,367	25,32	0,23	1529	14	565	0,05	3
			м2	7,77	0,1	469	6	119	0	0
19	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	60,367	516,35	18,87	31171	1139	2433	0,15	9
			м2	26,47	7,4	1598	447	119	0,04	2
20	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам без фартуков	1,46	923,83	3,84	1349	6	76	0,25	0
			м	42,24	1,51	62	2	119	0,01	0
21	12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам, парапетам и вентшахтам с одним фартуком	21,468	1105,64	4,42	23736	95	1973	0,45	10
			м	75,51	1,73	1621	37	119	0,01	0
22	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,244	709,77	1,28	4432	8	1232	1,05	7
			м2	165,34	0,51	1032	3	119	0	0
		Итого по разделу: Кровля				425636				
		Раздел: Лестницы								
23	9-29-1	Монтаж металлических косоуров ЛК-1,ЛК-2	0,3961	14776,12	5598,54	5852	2217	2730	34,3	14
			т	5981,98	1675,55	2369	664	90	5,89	2
24	2-1-146	Косоуры	0,3961	108500		42973				
			т							
25	9-29-1	Монтаж лестничных маршей ЛМ-1,ЛМ-2	0,1118	14776,12	5598,54	1652	626	771	34,3	4
			т	5981,98	1675,55	669	187	90	5,89	1
26	2-1-267	Стоимость лестничных маршей	0,1118	133700		14951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
27	7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	12,24	4227,8	7,92	51748	97	4463	1,45	18
			м	257,34	3,13	3150	38	140	0,02	0
28	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,726	3807,08	6,07	6571	10	193	0,45	1
			м	77,45	2,41	134	4	140	0,01	0
29	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	37,4	222,98	12,94	8339	484	10438	1,17	44
			м	194,22	5,13	7264	192	140	0,03	1
30	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	37,4	1230		46002				
			м							
31	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ММ-1,ММ-2)	0,0279	176404,57	1880,67	4921	52	370	46,07	1
			т	8739,9	745,32	244	21	140	3,64	0
32	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,638	50,34	0,04	737	1	118	0,05	1
			м2	8,98	0	131	0	90	0	0
33	15-70-1	Оштукатуривание косоуров по сетке	8,368	1058,09	5,07	8854	42	1848	1,24	10
			м2	208,3	2,02	1743	17	105	0,01	0
34	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	8,368	136,25	1,23	1140	10	363	0,24	2
			м2	40,79	0,49	341	4	105	0	0
		Итого по разделу: Лестницы				193741				
		ИТОГО:				**619378**	**14237**			**439**
						74729	**5225**			**24**

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	**83200**
На металломонтажные работы	**3500**
Всего накладных расходов:	**86701**
Итого с накладными	**706078**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**42365**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**748443**
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	**1364412**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	**27288**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**1391700**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**167004**
Итого с НДС	**1558704**

Принял: ТОО "КазСтройИмпульс"

(подпись)

Сдал: ТОО "СК-Альтаир"

(подпись)

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Объект Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Акт №4 выполненых работ за июль месяц 2010г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Двери										
1	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0,624 м2	323,78 138,83	83,13 29,17	202 87	52 18	126 120	0,8 0,12	0 0		
2	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	68,688 м2	634,99 190,8	31,85 12,04	43616 13106	2188 827	16719 120	1,15 0,06	79 4		
3	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13	0,624 м2	5850		3650						
4	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9	0,378 м2	5610		2121						
5	6-4-2	Блоки дверные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9Т	1,026 м2	12300		12620						
6	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	11,172 м2	4250		47481						
7	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	25,326 м2	4010		101557						
8	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	20,412 м2	3640		74300						
9	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние	10,374 м2	3900		40459						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	0,2 комплект	2980		596				
11	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3,8 комплект	1500		5700				
12	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32,2 комплект	1380		44436				
13	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	0,4 комплект	1960		784				
14	15-202-1	Остекление оконным стеклом дверей	11,824 м2	766,66 134,33	3,04 1,15	9065 1588	36 14	1682 105	0,84 0,01	10 0
15	10-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,378 м2	2105,37 197,78	4,64 1,76	796 75	2 1	91 120	1,31 0,01	0 0
		Итого по разделу: Двери				387382				
		Раздел: Окна								
16	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	12,39 м2	447,28 215,16	20,21 6,88	5542 2666	250 85	3301 120	1,29 0,03	16 0
17	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	12,39 м2	10900		135048				
18	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,2053 м2	472,81 217,73	19 6,18	97 45	4 1	55 120	1,3 0,03	0 0
19	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-5/	0,2053 м2	14500		2977				
		Итого по разделу: Окна				143664				
		Раздел: Полы								
20	8-5-1	Устройство замка из жирной глины	7,462 м3	1924,07 994,5	274,19 103,5	14357 7421	2046 772	9668 118	6,93 0,5	52 4
21	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная изоляционным материалом Техноэласт ЭПП в 2 слоя стен на высоту 300 мм	16,543 м2	665,48 81,68	8,23 3,08	11009 1351	136 51	1655 118	0,47 0,02	8 0
22	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,616 м2	74,9 10,51	2,62 0,99	4091 574	143 54	773 123	0,07 0	4 0
23	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,369	9207,36	0	40230	0	3047	3,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	567	0	2477	0	123	0	0
24	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1103	5239,08	327,33	578	36	233	11,6	1
			1т	1890	123,75	209	14	105	0,6	0
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1103	41200		4545				
			т							
26	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,616	249,47	9,95	13625	543	3758	0,36	19
			м2	52,2	3,74	2851	204	123	0,02	1
27	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изоляционным материалом Техноэласт ЭПП первый слой	54,616	223,97	18,42	12232	1006	6238	0,42	23
			м2	85,95	6,91	4694	377	123	0,03	2
28	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной изоляционным материалом Техноэласт ЭПП последующий слой	54,616	115,71	9,05	6320	494	3644	0,25	14
			м2	50,85	3,4	2777	186	123	0,02	1
29	23 Прайс.лист	Стоимость изоляционного материала Техноэласт ЭПП	122,34	266,24		32572				
			м2							
30	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,616	249,47	9,95	13625	543	3758	0,36	19
			м2	52,2	3,74	2851	204	123	0,02	1
31	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	54,616	165,95	2,68	9064	146	236	0,02	1
			м2	2,52	1	138	55	123	0	0
32	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	54,616	1454,92	11,72	79462	640	11828	1,06	58
			м2	171,68	4,39	9376	240	123	0,02	1
		Итого по разделу: Полы				241709				
		Раздел: Внутренняя отделка								
33	15-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	59,008	278,3	3,39	16422	200	7628	0,68	40
			м2	122,4	0,72	7223	42	105	0,05	3
34	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	628,58	348,71	4,07	219194	2555	92566	0,75	471
			м2	139,28	0,97	87549	610	105	0,05	32
35	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	67,256	17,43	0,12	1172	8	973	0,09	6
			м2	13,73	0,05	923	3	105	0	0
36	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,824	325,41	2,33	10030	72	2658	0,49	15
			м2	81,23	0,88	2504	27	105	0	0
37	15-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	1,298	100,25	2,43	130	3	47	0,21	0
			м2	33,3	0,92	43	1	105	0	0
38	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков	588,21	23,54	0,16	13844	94	9771	0,1	59
			м2	15,75	0,07	9264	41	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	43,32	273,82	3,39	11862	147	5355	0,65	28
			м2	117	0,72	5068	31	105	0,05	2
40	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	85,49	17,43	0,12	1490	10	1237	0,09	8
			м2	13,73	0,05	1174	4	105	0	0
41	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45,26	306,5	2,1	13872	95	3128	0,39	18
			м2	65,03	0,79	2943	36	105	0	0
42	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,542	1895,11	2,1	23768	26	4396	2	25
			м2	333	0,79	4176	10	105	0	0
43	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стен	1655,834	23,54	0,16	38973	265	27505	0,1	167
			м2	15,75	0,07	26079	116	105	0	0
44	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	38,66	714,81	6,33	27635	245	12792	1,79	69
			м2	312,75	2,39	12091	92	105	0,01	0
45	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная откосов	38,66	23,54	0,16	910	6	642	0,1	4
			м2	15,75	0,07	609	3	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				379302				
		Раздел: Разные работы								
46	8-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	0,2	82388,52	11211,12	16478	2242	3066	61,3	12
			мусороп	9832,5	3157,65	1967	632	118	12,56	3
47	8-31-1	Добавлять на один дополнительный приемный клапан	0,6	532,06	16,15	319	10	296	2,54	2
			клапан	411,75	6,75	247	4	118	0,03	0
48	2-1-250	Стоимость металлоконструкций клапанов КН-1	0,032	154200		4934				
			т							
49	8-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	0,2	1728,68	0	346	0	201	4,79	1
			мусороп.	850,5	0	170	0	118	0	0
50	8-34-1	При окраске на один дополнительный клапан добавлять	0,6	205,41	0	123	0	72	0,58	0
			клапан	101,25	0	61	0	118	0	0
51	7-20-4	Рама РМ-1	0,0368	172169,94	1216,94	6337	45	330	31,4	1
			т	5940	459	219	17	140	2,25	0
52	7-20-3	Опора ствола мусоропровода ОП-1	0,0026	175710,1	1826,1	452	5	32	42,7	0
			т	8100	690,75	21	2	140	3,37	0
53	7-20-3	Металлические изделия	0,0038	175710,1	1826,1	672	7	47	42,7	0
			т	8100	690,75	31	3	140	3,37	0
54	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,944	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	5,81	0,02	11	0	90	0	0
55	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,944	49,69	0,04	97	0	15	0,04	0
			м2	8,32	0	16	0	90	0	0
56	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	13,916	261,19	12,52	3635	174	785	0,24	3
			м2	38,03	4,39	529	61	133	0,02	0
57	27-56-2	На каждый 1 см изменения толщины щебеночного основания добавлять до толщины 15 см	13,916	56,94	0	792	0	46	0,02	0
			м2	2,49	0	35	0	133	0	0
58	27-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 3 см	13,916	388,39	0	5405	0	458	0,14	2
			м2	24,75	0	344	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				39632				
		ИТОГО:				**1191691**	**14475**			**1255**
						215582	**4838**			**57**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**240866**				
		Всего накладных расходов:				**240866**				
		Итого с накладными				**1432557**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**85953**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1518510**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823				**2768244**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**55365**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2823609**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**338833**				
		Итого с НДС				**3162442**				

Принял: ТОО "КазСтройИмпульс"

(подпись)

Сдал: ТОО "СК-Альтаир"

(подпись)

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Объект Строительство многоэтажного 108 квартирного жилого дома для ветеранов ВОВ в городе Павлодар
наименование, адрес

Акт №5 выполненых работ за август-сентябрь месяц 2010г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети водопровода								
1	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	747,443	29,64	28,03	22153	20949	6283	0,01	8
			м3	1,61	7,06	1203	5274	97	0,02	18
2	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	23,117	706,5	0	16332	0	18455	4,24	98
			м3	706,5	0	16332	0	113	0	0
3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	615,969	6,48	6,48	3991	3991	1257	0	0
			м3	0	2,1	0	1296	97	0,01	5
4	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	615,969	3,2	3,2	1971	1971	621	0	0
			м3	0	1,04	0	640	97	0	2
5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,441	134,1	0	9178	0	10371	0,97	67
			м3	134,1	0	9178	0	113	0	0
6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	615,969	21,55	4,52	13272	2782	10175	0,11	67
			м3	17,03	0	10490	0	97	0	0
7	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	684,41	14,12	12	9662	8211	2898	0,01	8
			м3	1,62	2,75	1109	1879	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	86,15	32,24	30,77	2777	2651	816	0,01	1
			м3	1,42	8,34	122	719	97	0,03	2
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	162,824	76,6	76,6	12472	12472	2494	0	0
			т	0	15,32	0	2494	100	0,32	52
10	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	86,15	3,77	3,24	325	279	134	0	0
			м3	0,48	1,12	41	96	97	0	0
11	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,01	1228	152,52	19660	2442	4388	1,02	16
			м3	153,68	57,15	2460	915	130	0,28	4
12	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,244	58881,69	25695,31	14367	6270	12653	194	47
			км	33075	6813,45	8070	1662	130	26,38	6
13	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,076	47611,09	17877,09	3618	1359	3399	173	13
			км	29700	4698,68	2257	357	130	18,1	1
14	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,244	8287,75	0	2022	0	2548	51,5	13
			км	8032,5	0	1960	0	130	0	0
15	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,076	8097,13	0	615	0	794	51,5	4
			км	8032,5	0	610	0	130	0	0
16	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
17	9-4-16	Вентили муфтовые латунные 11Б27р1 для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	784		3136				
			шт							
18	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,47	21205,52	1879,87	73583	6523	8904	8,86	31
			м3	1435,5	538,43	4981	1868	130	2,06	7
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,9	32700		62130				
			м3							
20	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	1,45	3737,5		5419				
			м							
21	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	2,95	7018		20703				
			м							
22	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				
			комплект							
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода				355764				
		Раздел: Наружные сети канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	430,321	29,64	28,03	12754	12061	3617	0,01	5
			м3	1,61	7,06	693	3036	97	0,02	11
24	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	13,309	706,5	0	9403	0	10625	4,24	56
			м3	706,5	0	9403	0	113	0	0
25	1-17-9	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,2	42,18	40,26	4817	4598	1416	0,01	1
			м3	1,86	10,92	212	1247	97	0,04	4
26	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	215,838	76,6	76,6	16533	16533	3307	0	0
			т	0	15,32	0	3307	100	0,32	69
27	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	399,267	6,48	6,48	2587	2587	815	0	0
			м3	0	2,1	0	840	97	0,01	3
28	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	399,267	3,2	3,2	1277	1277	402	0	0
			м3	0	1,04	0	415	97	0	2
29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,363	134,1	0	5949	0	6722	0,97	43
			м3	134,1	0	5949	0	113	0	0
30	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	399,267	21,55	4,52	8603	1803	6596	0,11	43
			м3	17,03	0	6800	0	97	0	0
31	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	443,63	14,12	12	6263	5322	1878	0,01	5
			м3	1,62	2,75	719	1218	97	0,01	5
32	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	114,2	3,77	3,24	431	370	177	0	0
			м3	0,48	1,12	55	128	97	0	0
33	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,55	1228	152,52	10499	1304	2343	1,02	9
			м3	153,68	57,15	1314	489	130	0,28	2
34	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,392	78245	36133,62	30672	14164	26225	247	97
			км	41850	9612,9	16405	3768	130	37,3	15
35	22-32-5	Промывка без дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,392	4194	0	1644	0	1972	24,7	10
			км	3870	0	1517	0	130	0	0
36	23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,444	9170,53	1538,85	40754	6839	12665	9,65	43
			м3	1615,95	576,23	7181	2561	130	2,81	13
37	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,264	24900		31474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
38	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	7,08	7018		49687				
			м							
39	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
			комплект							
		Итого по разделу: Наружные сети канализации				265587				
		Раздел: Наружные сети теплоснабжения								
40	23-1-1	Устройство песчаного основания	8,65	1228	152,52	10622	1319	2371	1,02	9
			м3	153,68	57,15	1329	494	130	0,28	2
41	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,95	1986,57	564,43	49565	14083	26634	3,33	83
			м3	567	195,49	14147	4877	140	0,75	19
42	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ /балки Б1из бетона В25/	0,2	21500		4300				
			м3							
43	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134		27				
			м3							
44	С143014-3#изм.и доп.в.2#к=1,36#примен.	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 /ОП2/	0,21	20672		4341				
			м3							
45	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,21	134		-28				
			м3							
46	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,21	250		-53				
			м3							
47	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3/лотки Л6д-8 из бетона В25/	3,795	26400		100188				
			м3							
48	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3/лотки Л6-8,Лу6-8-1,Лу6-8н-1 из бетона В25/	10,17	24900		253233				
			м3							
49	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13,965	134		1871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
50	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /плиты П8-8 из бетона В15/	5,25	25300		132825				
			м3							
51	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,25	134		-704				
			м3							
52	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,25	250		-1313				
			м3							
53	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /плиты П11д-8 из бетона В25, П8д-8 из бетона В15/	5,325	27700		147503				
			м3							
54	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,32	134		177				
			м3							
55	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,005	134		-537				
			м3							
56	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,005	250		-1001				
			м3							
57	6-24-1	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	0,77	9816,26	493,75	7559	380	630	3,81	3
			м3	609,75	169,52	470	131	105	0,67	1
58	8-3-2	Устройство щебеночного основания под узел трубопроводов	0,27	1840,27	100,89	497	27	52	0,85	0
			м3	123,75	38,25	33	10	118	0,18	0
59	7-62-1	Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	5,366	5933,45	789,92	31839	4239	12580	8,27	44
			м3	1401,75	272,75	7522	1464	140	1,04	6
60	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,757	11000		30322				
			м3							
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,1845	28200		5203				
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143018-33#тех.часть п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /кольца КЦ7-3 высотой 0,29м/	0,29 м	3425		993				
63	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /плиты ПО1 из бетона В25/	0,35 м3	25300		8855				
64	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,35 м3	134		47				
65	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5(М-100)	0,91 м3	8160		7426				
66	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5(М-50)	0,415 м3	8010		3324				
67	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 (М-150)	0,7 м3	8560		5992				
68	15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	4,5 м2	408,98 124,88	3,58 0,88	1840 562	16 4	594 105	0,73 0,04	3 0
69	2-1-267	Стремянка СТ1	0,0203 т	133700		2714				
70	13-26-6	Окраска металлических лестниц стремянок эмалью ПФ-115 за 2раза	1,056 м2	49,69 8,32	0,04 0	52 9	0 0	8 90	0,04 0	0 0
71	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060		8060				
72	8-3-2	Устройство щебеночного основания под сбросные колодцы	0,365 м3	1840,27 123,75	100,89 38,25	672 45	37 14	70 118	0,85 0,18	0 0
73	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /толщиной 120мм/	0,4 м2	361,04 24,75	0 0	144 10	0 0	13 133	0,14 0	0 0
74	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /добавляется до толщины 120мм/	0,4 м2	1097,48 71,64	0 0	439 29	0 0	38 133	0,42 0	0 0
75	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,52 м3	13673,73 2645,33	2538,55 950,63	7110 1376	1320 494	2431 130	15,87 4,64	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /кольца опорные КО6, плиты перекрытия ПП10-1, плиты днища ПН10 из бетона В15/	0,15 м3	32700		4905				
77	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,15 м3	134		-20				
78	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,15 м3	250		-38				
79	С143018-33#тех.часть п.8#к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /кольца КС7.3 высотой 0,29м/	0,29 м	3425		993				
80	С143018-36#тех.часть п.8#к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /кольца КС10.6 высотой 0,59м/	0,295 м	3938		1162				
81	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /кольца КС10.9/	0,89 м	5200		4628				
82	30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5(М-50)	0,075 м3	8010		601				
83	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	0,5 комплект	8060		4030				
84	30-8-16	Щебень для обратной засыпки колодцев	8,308 м3	1110		9222				
85	30-8-111	Глина для обратной засыпки колодцев	0,5935 м3	565		335				
86	9-48-2	Изготовление клапанов-захлопок д=100 мм	0,0007 т	542,84 292,5	144,52 0	1 0	0 0	0 90	1,34 0	0 0
87	22-40-3	Приварка клапанов-захлопок д=100 мм	0,5 фланец	156,43 126	21,43 0	78 63	11 0	82 130	0,6 0	0 0
88	2-1-250	Металлоконструкции клапанов-захлопок д 100 мм массой до 0,5 т	0,0007 т	154200		111				
		Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения				850114				
		Раздел: Электроснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	16-1-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2/вес 1м-0,965 кг/	0,28	216900		60732				
			1000м							
90	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	26,4	3,1	5280	620	3724	0,11	22
			м	19,1	0,5	3820	100	95	0	1
91	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,7	2,1	2078	158	1439	0,1	8
			м	19,7	0,5	1478	38	95	0	0
92	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	5	73,1	20,8	366	104	132	0,14	1
			м	23,4	4,4	117	22	95	0,03	0
93	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,7	27,8	918	695	373	0,06	2
			м	8,8	6,9	220	172	95	0,04	1
94	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	14	32,4	23,7	454	332	193	0,06	1
			м	8,6	5,9	120	83	95	0,03	0
95	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами асбестоцементными до 2-х отверстий	0,0118	221547,38	0	2614	0	356	175	2
			кан.-км	27450	0	324	0	110	0	0
96	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	4	67		268				
			шт							
97	30-8-92	Песок природный	1,38	838		1156				
			м3							
98	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,05	14100		705				
			1000шт							
99	1-81-2	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы /80 % грунта/	3,6	40,15	40,15	145	145	29	0	0
			м3	0	8,25	0	30	97	0,03	0
100	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /80 % грунта/	2,4	6,48	6,48	16	16	5	0	0
			м3	0	2,1	0	5	97	0,01	0
101	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /80 % грунта/	2,4	21,55	4,52	52	11	40	0,11	0
			м3	17,03	0	41	0	97	0	0
102	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /20 % грунта/	0,9	218,93	0	197	0	223	1,54	1
			м3	218,93	0	197	0	113	0	0
103	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /в расценке учтено трамбование грунта/ /20 % грунта/	0,6	122,18	0	73	0	83	0,89	1
			м3	122,18	0	73	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	1-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			1,5	9,24	9,24	14	14	4	0	0
			м3	0	3	0	5	97	0,01	0
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				75066				
		Раздел: Наружные сети телефонизации								
105	10-54-3	Прокладка кабеля по воздушным металическим желобам, кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка"								
			10	6	0	60	0	45	0,03	0
			м	5	0	50	0	90	0	0
106	10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода								
			90	71,8	34,44	6462	3100	4428	0,17	15
			м кабеля	35,96	8,76	3237	788	110	0,05	5
107	10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода								
			140	77,78	37,31	10889	5223	7461	0,18	25
			м кабеля	38,96	9,49	5455	1329	110	0,06	8
108	10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода								
			610	99,92	48,32	60950	29476	41853	0,23	143
			м кабеля	50,09	12,28	30554	7494	110	0,07	43
109	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			240	27,7	2,1	6648	504	4606	0,1	24
			м	19,7	0,5	4728	120	95	0	1
110	8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям								
			7,5	78,3	2,1	587	16	462	0,39	3
			м	64,6	0,3	485	2	95	0	0
111	10-930-8	Монтаж соединительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96								
			0,5	177983,82	158613,96	88992	79307	17630	69,6	35
			муфта	16838,56	15215,78	8419	7608	110	88,25	44
112	10-930-4	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16								
			0,5	39387,63	34403,75	19694	17202	4099	17,16	9
			муфта	4151,58	3300,27	2076	1650	110	19,14	10
113	10-930-2	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8								
			0,5	24750,41	21184,54	12375	10592	2698	11,88	6
			муфта	2874,17	2032,12	1437	1016	110	11,79	6
114	10-936-1	Установка, монтаж коробки распределительной этажной оптической с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2								
			4	2342,13	1625,89	9369	6504	4937	3,15	13
			усслк	708,37	413,57	2833	1654	110	2,4	10
115	8-144-1	Сплиттер	8	20,7	0	166	0	156	0,12	1
			шт	20,5	0	164	0	95	0	0
116	8-146-1	Пигтейл	12	66,8	18,1	802	217	275	0,12	1
			м	20,3	3,8	244	46	95	0,02	0
117	10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	20	254,8	12,5	5096	250	5148	1	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	234	0	4680	0	110	0	0
118	34-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	3,5	10885,4	575,55	38099	2014	5162	6,91	24
			колодец	1194,75	146,03	4182	511	110	0,59	2
119	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	0,02	25761,38	0	515	0	549	159,6	3
			кан.-км	24948	0	499	0	110	0	0
120	34-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,155	21603,38	0	3349	0	3545	133	21
			кан.-км	20790	0	3222	0	110	0	0
121	10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	10,5	36,03	20,63	378	217	239	0,07	1
			м	15,4	5,25	162	55	110	0,03	0
122	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	0,025	227037,38	0	5676	0	906	210	5
			кан.-км	32940	0	824	0	110	0	0
123	8-409-4	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	220	91,9	38,3	20218	8426	9844	0,23	51
			м	37,8	9,3	8316	2046	95	0,05	12
124	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
			м	48,8	0,5	98	1	95	0	0
125	8-406-1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	0,0007	96511	3931	71	3	27	223	0
			т	38480	321,99	28	0	95	1,87	0
126	10-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	29	233,7	41,9	6777	1215	1652	0,3	9
			шт	42,8	9	1241	261	110	0,05	2
127	34-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	15	738,41	0	11076	0	2376	0,82	12
			шт	144	0	2160	0	110	0	0
128	8-88-3	Запорное устройство для люка	0,07	102170	1870	7152	131	569	52	4
			т	8280	270,01	580	19	95	1,57	0
129	8-406-1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	0,03	96511	3931	2895	118	1106	223	7
			т	38480	321,99	1154	10	95	1,87	0
130	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,9	3,3	371	20	133	0,14	1
			м	23	0,4	138	2	95	0	0
131	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,5	107,3	3,5	161	5	47	0,18	0
			м	32,4	0,4	49	1	95	0	0
132	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
			шт	149	2,9	298	6	95	0,02	0
133	10-932-1	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	0,5	2034,29	1780,26	1017	890	219	1,05	1
			кабель	254,03	144,42	127	72	110	0,84	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	10-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	0,5	7195,04	6251,5	3598	3126	798	3,9	2
			кабель	943,54	507,13	472	254	110	2,94	1
135	10-932-4	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	0,5	13302,8	11633,46	6651	5817	1437	6,9	3
			кабель	1669,34	943,72	835	472	110	5,47	3
136	10-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	4	1430,84	1249,39	5723	4998	1244	0,75	3
			участок	181,45	101,35	726	405	110	0,59	2
137	10-934-2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	0,5	4982,59	4329,37	2491	2165	552	2,7	1
			участок	653,22	351,2	327	176	110	2,04	1
138	10-934-4	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	0,5	9215,28	7981,42	4608	3991	1035	5,1	3
			участок	1233,86	647,46	617	324	110	3,76	2
139	10-934-1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	4	5723,34	4997,54	22893	19990	4977	3	12
			участок	725,8	405,41	2903	1622	110	2,35	9
140	10-879-10	Разные работы: устройство ввода кабеля в НУП	1	5694	880	5694	880	1867	7	7
			шт	1199	205	1199	205	133	1,19	1
141	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	7,5	170,45	0	1278	0	1082	0,78	6
			канал	131,18	0	984	0	110	0	0
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации				373874				
		Раздел: Благоустройство								
142	1-43-19	Скамья типа IV, строительные работы	5	4083,71	111,32	20419	557	3221	3,5	18
			скамья	582,45	31,02	2912	155	105	0,15	1
143	1-49-8	Урна типа II, строительные работы	5	1343,73	16,59	6719	83	913	1	5
			урна	168,3	5,64	842	28	105	0,03	0
144	1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	5	1471,62	2,5	7358	13	1599	2,1	11
			урна	355,42	0	1777	0	90	0	0
145	47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	862,625	12,15	0	10481	0	13520	0,07	64
			м2	12,15	0	10481	0	129	0	0
146	47-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	862,625	244,28	0	210722	0	64853	0,4	345
			м2	58,28	0	50274	0	129	0	0
147	47-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (до толщины 10см)	862,625	69,97	0	-60358	0	-8869	0,05	-47
			м2	7,97	0	-6875	0	129	0	0
148	47-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	862,625	19,01	0	16399	0	9136	0,05	45
			м2	8,21	0	7082	0	129	0	0
149	47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины(газоны)	86,263	306,27	236,02	26419	20359	13270	0,49	42
			м3	65,25	54	5629	4658	129	0,24	21
150	47-39-2	Уход за партерными газонами	862,625	161,42	70,8	139249	61078	117199	0,59	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	89,12	16,2	76877	13975	129	0,07	62
		Итого по разделу: Благоустройство				377407				
		ИТОГО:				**2297810**	**448866**			**2342**
						385835	**89130**			**512**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**125787**				
		На общестроительные работы				**438446**				
		На металломонтажные работы				**1600**				
		Всего накладных расходов:				**565833**				
		Итого с накладными				**2863643**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**171819**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3035462**				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823				**5533647**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**110673**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5644320**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**677318**				
		Итого с НДС				**6321638**				

Принял: ТОО "КазСтройИмпульс"

(подпись)

Сдал: ТОО "СК-Альтаир"

(подпись)