КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 67

на проведение работ по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района

г. Талдыкорган **29.03.2011 год.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по стат.карточке 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Манапова Кобылана Токбергеновича, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО от 17.01.2008 г., код ОКПО по стат. карточке 03462310 от 25.06.1996 г.) именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании **Закона** РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, утвержденный постановлением Правительства РК от 27.12.2007 года за № 1301 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268 - Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431 – Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, утвержденный постановлением Правительства РК от 27.12.2007 года за № 1301 и на основании протокола № 5 от 11.03.2011 года «Об итогах государственных закупок способом конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района.

1.2. Работы выполняются по рабочему проекту: «Капитальный ремонт 3-х очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района.

1.3. Генподрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК», км 25 Енбекшиказахского района, сроком до 05 ноября 2011 года на общую сумму 16 664 000,00 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.

1.4.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора

1.5. Заказчик полностью оплачивает Генподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2011 года.

2. Стоимость, объем и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет **16 664 000,00 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.**

2.2. Предоплата производится в размере 30% составляет **4 999 200,00 (четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч двести) тенге 00 тиын.**

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генподрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актом Государственной комиссии.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком за объемы работ подтвержденные «подрядной организацией, осуществляющей технический надзор» производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

График платежей:

1	апрель 30% аванс	4 999 200,00
2	июнь	1 666 400,00
3	июль	1 666 400,00
4	август	2 499 600,00
5	сентябрь	2 499 600,00
6	октябрь	1 666 400,00
7	ноябрь	1 666 400,00
	ИТОГО	**16 664 000,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Генподрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Генподрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ.
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ и до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- обеспечить безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Генподрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.04-91; СНиП 2.05.03-84 и других действующих в РК нормативных документов.
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;

3.3. Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
- передать подрядной организации, осуществляющей технический надзор, функции осуществления технического надзора за своевременным и качественным выполнением работ.

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Генподрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Генподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Генподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Генподрядчик в течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ в соответствии с его конкурсной заявкой.

3.9. Генподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Генподрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10. Генподрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Генподрядчиком.

3.11. Генподрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Генподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генподрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Генподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Генподрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

4. Ответственность сторон

4.1. Генподрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ на Объекте.
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Генподрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:

- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Генподрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со последующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Генподрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:

- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Генподрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, СНиП и техническим условиям.

5.3. Генподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4. Рабочая комиссия проводится с участием Генподрядчика.

5.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.7. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

5.8. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с письменного согласия сторон.

6.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и

(или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Генподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Генподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Генподрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Генподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Генподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Генподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Генподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Генподрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Генподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Генподрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2011 г.

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Генподрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

РНН 092200216592
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИН 050140000775
КОД 2681001
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
РНН 600700010567
Адрес заказчика: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, т.ф. 272142

Начальник управления

К. Манапов

«Генподрядчик»

Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»

РНН 091200002663
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
БИН 960640000189
Банк: АО «Kaspi Bank»
Адрес поставщика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Космонавтов 9

Президент

В.Грачев

СОГЛАШЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ
договора № 67 от 29.03.2011 года

г. Талдыкорган **24.08.2011 года**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по статистической карточке № 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Керимкулова Серика Сейтжановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО от 17.01.2008 г., код ОКПО по стат. карточке 03462310 от 25.06.1996 г.) именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268 - Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431 – Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1.Предмет соглашения

1.1. На основании акта обследования от 04.07.2011 года и письма АО «ДСУ №13» № 860 от 15.08.2011 года, в соответствии п.п. 6.2. п. 6. договора № 67 от 29.03.2011 года, в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего выполнения объемов работ, по обоюдному согласию двух сторон – расторгается договор № 67 от 29.03.2011 года.

- общая сумма договора - 16 664 000,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын;
- освоено – 4 761 142,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок два) тенге 00 тиын;
- сумма расторжения - 11 902 858,00 (Одиннадцать миллионов девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге 00 тиын.

1.2. Остальные пункты договора № 67 от 29.03.2011 года не затронутые настоящим соглашением остаются неизменными.

1.3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 67 от 29.03.2011 года, вступает в силу со дня регистрации в органах Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2011 года.

1.4. Настоящее соглашение о расторжении составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Генподрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»	«Генподрядчик»
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»**
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК РНН 600700010567 Адрес заказчика: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 272142.	РНН 091200002663 БИК CASPKZKA ИИК KZ48 722S 0000 0003 8748 БИН 960640000189 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Космонавтов 9.
Начальник управления	**Президент**
_____ **С.Керимкулов**	_____ **В.Грачев**

А К Т

Рабочей комиссии выполненных объемов работ по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автодороге «Приканальная БАК», 25 км Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Есик «09» 09 **2011г.**

Рабочая комиссия в составе: председателя Заместителя начальника управления ГУ «ПТ и АД Алматинской области» Самуратова С.З.,
Заместителя председателя комиссии директора ТОО "SK DOSET» Султанбекова К.Б.,
Членов комиссии:
Начальника отдела развития автомобильных дорог Масанова А.Ж.
Главного специалиста отдела развития автомобильных дорог Муканова К.Н.,
И.О. начальника отдела ЖКХ,ПТ и АД Енбекшиказахского района Малибекова Д.,
Заместителя начальника ГККП «УКС Алматинской области» Керденова Б.К.,
Президента АО «ДСУ-13» Грачева В.М.

Произвела приемку, фактически выполненных объемов работ по АО «ДСУ-13» в период с 02 мая по 30 июня 2011 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. проектно-сметная документация, разработанная ТОО "SK DOSET», утвержденная Начальником управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Манаповым К.Т.
2. исполнительная документация по технологическому сопровождению производства работ: Журнал производства работ, фотоснимки.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленных документации, осмотра выполненных объемов работ, комиссия установила следующее:

№пп	Наименование работ	По проекту		Выполнение		Всего	Остаток
		Ед.изм.	Кол-во	май	июнь		
1	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	12,18	12,18		12,18	0
2	Разборка щебеночных оснований	м3	17,4	17,4		17,4	0
3	Разборка три звена оголовка, устоев моста	м3	34,4		34,4	34,4	0
4	Разборка ж/б подпорных блоков	м3	4,4	4,4		4,4	0
5	Разборка ж/б фундаментов	м3	56,4	50,35	6,05	56,40	0
6	Разработка продольных водоотводных канав	м3	1966,8	1966,8		1966,8	0

7	Возведение насыпей обводного канала	м3	2263,8		2263,8	2263,8	0
8	Открывание русла обводного канала и разборка дамбы перекрытия русла реки	м3	2027,01	76,08		76,08	1950,93
9	Переустройство моста Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором	м3	1356		1356	1356	0
10	Доработка грунта вручную	м3	160		160	160	0
11	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	52,25		35,13	35,13	17,12

3. Полная сметная стоимость по договору № 67 от 29 марта 2011 года 16 664 000,00 (шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге., фактическая стоимость выполненных работ 4 761 142 (четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок две) тенге по капитальному ремонту 3-ех очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК» 25 км Енбекшиказахского района Алматинской области.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Работы по капитальному ремонту 3-ех очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК» 25 км Енбекшиказахского района Алматинской области выполнены не в полном объёме.

Р Е Ш Е Н И Е Р А Б О Ч Е Й К О М И С С И И

1. Предъявленные выполненные объёмы работ по капитальному ремонту 3-ех очковой трубы на автомобильной дороге «Приканальная БАК» 25 км Енбекшиказахского района Алматинской области выполненные работы в сумме 4 761 142 (четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок две) тенге принять фактические объёмы работ.

Акт составлен в 3 экземплярах, которые переданы следующим организациям: 1-экз.- АО «ДСУ-13», 2 экз - ГУ «ПТ и АД» Алматинской области, 3 –ий экз. - ГККП «УКС Алматинской области»

Председатель рабочей комиссии Заместитель начальника управления ГУ

«ПТ и АД Алматинской области» _____ Самуратов С.З.

Заместитель председателя комиссии
директора ТОО "SK DOSET» _____ Султанбеков К.Б.

Члены рабочей комиссии:
Начальник отдела развития
автомобильных дорог _____ Масанов А.Ж.

Главный специалист отдела развития
автомобильных дорог _____ Муканов К.Н.

И.О.начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД
Енбекшиказахского района _____ Малибеков Д.

Заместитель начальника ГККП
«УКС Алматинской области» _____ Керденов Б.К.

Президент АО «ДСУ-13» _____ Грачев В.М.

Счет-фактура № 0040 от 31.05.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ487225000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67 от 29.03.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26.
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров. (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" БИН 050140000775. РНН и адрес грузополучателя: 092200216592,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" БИН 050140000775 (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района.	тг	2 125 509,82	1	2 125 509,82	12%	255 061,18	2 380 571,00		
Всего по счету:					**2 125 509,82**		**255 061,18**	**2 380 571,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщ

(должность)

Бухгалтер Варгородцева Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района

за май месяц 2011 года
Договор №67 от 29.03.2011г

№ пп	№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Итого в базовых ценах 2001 года		1201,094			1201,094
	Итого в текущих ценах 2010 года		2083,833			2083,833
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				41,677	41,677
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		2083,833		41,677	2125,510
	НДС 12%				255,061	255,061
	Итого по акту		2083,833		296,738	2380,571

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области_____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
Зам.начальника ГККП "УКС Алматинской области
_____**Керденов Б.К.**

Представитель заказчика:
Гл.специалист "Отдела развития автодорог"
ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"
_____**К.Н.Муканов**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"
_____**Грачев В.М.**

А К Т
выполненных работ за май месяц 2011 года
по АО "ДСУ-13"

по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района

№пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	12,18
2	Разборка щебеночных оснований	м3	17,4
3	Разборка ж/б подпорных блоков	м3	4,4
4	Разборка ж/б фундаментов	м3	50,35
5	Разработка продольных водоотводных канав	м3	1966,8
6	Открывание русла обводного канала и разборка дамбы перекрытия русла реки	м3	76,08

Главный специалист ГККП "УКС Алматинской области"

_____ **А.Нурдаулетов**

ДЛЯ ФОРМ № 2

Объемы принял:
Гл.специалист "Отдела развития автодорог"
ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"

_____ **К.Н.Муканов**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **В.М.Грачев**

АО ДСУ-13

Счет-фактура № 00047 от 28.06.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67 от 29.03.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров. (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" БИН 050140000775. РНН и адрес грузополучателя: 092200216592,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" БИН 050140000775 (10)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км.25 Енбекшиказахского района.	тг	2 125 509,82	1	2 125 509,82	12%	255 061,18	2 380 571,00		
Всего по счету:					**2 125 509,82**		**255 061,18**	**2 380 571,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района

за июнь месяц 2011 года
Договор №67 от 29.03.2011г

№ пп	№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Итого в базовых ценах 2001 года		1121,993			1121,993
	Итого в текущих ценах 2010 года		2083,833			2083,833
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				41,677	41,677
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		2083,833		41,677	2125,510
	НДС 12%				255,061	255,061
	Итого по акту		2083,833		296,738	2380,571

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ **Манапов К.Т.**

Представитель технадзора
Зам.начальника ГККП "УКС Алматинской области"
_____ **Керденов Б.К.**

Представитель заказчика
Гл.специалист "Отдела развития автодорог"
ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"
_____ **К.Н.Муканов**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев В.М.**

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2011 года
по АО "ДСУ-13"

по капитальному ремонту 3-х очковой трубы на автомобильной дороге "Приканальная БАК", км 25 Енбекшиказахского района

№пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разборка три звена оголовка	м3	34,4
2	Разборка ж/б фундаментов	м3	6,05
3	Возведение насыпей обводного канала	м3	2263,8
4	Разработка грунта 3 группы экскаватором	м3	1356
5	Доработка грунта вручную	м3	160
6	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	35,13

Главный специалист ГККП "УКС Алматинской области"

_____ **А.Нурдаулетов**

Объемы принял:
Гл.специалист "Отдела развития автодорог"
ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"

_____ **К.Н.Муканов**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **В.М.Грачев**

03 МАР 2016

"____" _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2006 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қазақтың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын,сонымен бірге өзгертулер, қосымшалар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ,

03 МАР 2016 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2006 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В прилагаемом подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма, оплаченная нотариусу _____ теңге

Нотариус _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті
Жеке нотариус Частный нотариус
Ершова Ольга Олеговна
Нотариус
28 маусым 2006 жылы ҚР Әділет министрлігінің берген № 0001325 лицензиясы негізінде әрекет етуші
Действующий на основании лицензии № 0001325 выданной 28 июня 2006 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг МЮ РК

Пронумеровано и прошнуровано
номірленген және тігілген
_____ парақтан
Нотариус _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті
Жеке нотариус Частный нотариус
Ершова Ольга Олеговна
Нотариус
28 маусым 2006 жылы ҚР Әділет министрлігінің берген № 0001325 лицензиясы негізінде әрекет етуші
Действующий на основании лицензии № 0001325 выданной 28 июня 2006 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг МЮ РК