КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 3с/к

о государственных закупках работ

в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
168 - перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы "26" марта 2013 г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»,
(полное наименование Заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,**
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **президента Грачёва Владимира Михайловича,** действующего на основании Устава, и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 296-1907-12-АО(ИУ), с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса №553308-2 по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот №3 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе г. Алматы»** в соответствии с протоколом об итогах от «19» марта 2013 года № 553308-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом **работы по реконструкции и строительству арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе г. Алматы,** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;
3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равном авансу (**10 % десять процентов**) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы», РНН 600400543259, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ130705023543751001 , ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, КБЕ 12.

2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1 Цена договора составляет **63 537 600 (шестьдесят три миллиона пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын** в том числе:
«431» - 56 730 000 (пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать тысяч) тенге 00 тиын.
«168» - 6 807 600 (шесть миллионов восемьсот семь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.
4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.
4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится:
- авансовый платеж (предоплата) Поставщику в размере 10 % от цены Договора, после внесения поставщиком обеспечения исполнения Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.
5.2 Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.4. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.
5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до **30.10.2013 года.**
5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.
6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

6.3. Дата окончания работ - **30.09.2013** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы согласно утвержденному графику производства работ.
6.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика;
3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.5. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.4. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.
6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.
6.10. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.
6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца, по факту выполнения отдельного этапа работ, представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик обязуется выполнить работы лично;

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

27) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

28) в установленном порядке представлять Заказчику оформленные отчетные документы по форме 1-КС, утвержденной приказом Агентством Республики Казахстан по статистике №132 от 18.08.2009 года.

29) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить новые рабочие места.

30) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком пред монтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.

8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.

8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба

другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.

9.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.4. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.

9.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.

12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.

12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.

13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.

13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.
15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.
15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 10% от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2013 года.
16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15 (юридический адрес)	040400, РК., Алматинская обл., г. Есик, ул. Космонавтов д.9. (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК , КБЕ 12 БИН 050240003614	Банковские реквизиты: ИИК KZ 48722S000000038748 БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank» БИН 960640000189
Начальник Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Президент Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №13»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Грачев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2013 г.	"____" _____ 2013 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2013 года.

Бостандық ауданы Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
20 12ж. 08.10 жыл
беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№253

«23» 10 2013ж. **Сейфуллин данғылы-Сәтбаев-Масаншы көшелері**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Данаев **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
В. Грачев **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Р. Шалимбетов **«Milon Company Group» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003554

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Бостандық ауданының Сейфуллин даңғылы-Сәтбаев-Масаншы көшелеріндегі арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфуллин даңғылы-Сәтбаев-Масаншы көшелері.**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 30 шілдедегі № 3/657 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 15 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 188/ЗТ-3937 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившими
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Milon Company Group» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 47 о/и-Ар.С
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2013 жылғы 8 ақпан № 18 н/қ бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 20 шілдедегі № 02-0430/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **тамыз 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	**м**	**2534**		**3192,5**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	**м**	**2001**		**1283,1**	
БАРЛЫҒЫ	**м**	**4535,0**		**4475,6**	
Шойын торлар саны	**дана**	**157**		**186**	
Жолдың жиек тастарының ұзындығы	**м**	**0**		**995,5**	
Беткі қабатының қалыңдығы 4 см тығыз кіші/ірі қоспалы ыстық асфальт бетонын төсеу	**м²**	**1576**		**1747**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²		Пәтер саны	Пәтердің ауданы м²	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **63 537 600** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **63 537 600** теңге,
всего **63 537 600** теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **63 537 600** теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **-** теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **-** теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Бостандық ауданының Сейфуллин даңғылы-Сәтбаев-Масаншы көшелеріндегі арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Данаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
А. Рахимбетов
(қолы) (подпись)
Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)
В. Трачев
(қолы) (подпись)
Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)
Р. Шалимбетов
(қолы) (подпись)

А № 0003554

Счет-фактура № 00067 от 30.04.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 3 с/к от 26.03.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы.. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050240003614,г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул.Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы	тг	1	40 223 706,25	40 223 706,25	12%	4 826 844,75	45 050 551,00		
Всего по счету:					**40 223 706,25**		**4 826 844,75**	**45 050 551,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Предприятие, организация	Подразделение
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление №13" БИН 960640000189	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00067	**30.04.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"
Основание: договор 3 с/к от 26.03.13г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненые работы по Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул.Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы .	тг	1	45 050 551,00	45 050 551,00

Всего работ на сумму: 45 050 551,00
в т.ч НДС 4 826 844,75

Итого сумма: Сорок пять миллионов пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН: 960640000189,
Адрес: Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9
Расчетный счет: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы,
БИК CASPKZKA

МП

(Должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

БИН: 050240003614,
Адрес: г. Алматы,пл. Республики, д. 15
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы,
г. Алматы, БИК KKMFKZ2A

МП

(Должность)

(Ф.И.О., подпись)

АКТ № 1

от 22 апреля 2013г.

за апрель 2013 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 26 марта 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	63 537 600
2	Общая сумма выполненных работ за апрель, тенге	45 050 551
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	6 353 760
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	4 505 055
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 252 528
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	45 050 551
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	45 050 551
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	38 292 968

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Э. Кильдибаев

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»

В.М. Грачев

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель начальника Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы
_____Э.Кильдибаев
«___»_____2013г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

за апрель 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель начальника
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:
Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Действующая на основании договора № 3 с/к от 26 марта 2013г. произвела «22» апреля 2013 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 45 050 551 (сорок пять миллионов пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят одна) тенге** за апрель 2013 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:

а) стоимость фактически выполненных работ за апрель составляет:
45 050 551 (Сорок пять миллионов пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят одна) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере
2 252 528 (Два миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать восемь тенге) (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в апреле 2013 года производится на сумму **4 505 055 (четыре миллиона пятьсот пять тысяч пятьдесят пять тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **38 292 968 (тридцать восемь миллионов двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят восемь тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за апрель 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Сарбаева А.Т.

Сергеев А.В.

Нурдаулетов Д.Т.

Грачев В. М.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи - Сатпаева - Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		3 с/к	26.03.2013г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи - Сатпаева - Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы	45 050 551	45 050 551							4 826 845	38 292 968

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

Подрядчик:
АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Поставщик: АО "ДСУ-13"

Договор №3 с/к от 26 марта 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 431

Объект: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Ауэзовском, Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах города Алматы Реконструкция и строительство арычной сети ул. Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Участок ул.Масанчи								
1	Е0165-6-3	**Прочистка железобетонных труб**	399,25	106,09	–	42355	–	48793	0,63	251
		м		106,09	–	42355	–	115,2	–	–
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	899,6	447,64	–	402695	–	455045	2,85	2566
		м3		447,64	–	402695	–	113	–	–
3	С01031-А7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	899,6	30,00	–	26988	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0101-134-1	**Уплотнение основания**	463	24,78	5,19	11472	2405	8796	0,12	58
		м3		19,58	–	9068	–	97	–	–
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	436	16,16	13,80	7046	6016	2123	0,01	6
		м3		1,86	3,16	812	1376	97	0,01	6
6	Е0127-9-1К=0,8	**Демонтаж продольных лотков из сборного бетона**	226,661	1443,29	969,26	327137	219693	217034	2,97	674
		м3		474,03	245,92	107444	55740	133	1,24	282
7	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	226,661	2931,31	1211,57	664413	274616	271293	3,71	842
		м3		592,54	307,40	134305	69674	133	1,24	282
8	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм**	2513,6	2860,00	–	7188896	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	93,28	469,33	195,05	43779	18195	34608	1,78	166
		м3		274,28	4,68	25584	437	133	0,02	1
10	Е0123-5-5К=0,8	Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	419,45	284,51	120,57	119338	50571	114013	0,96	402
		м		163,94	45,14	68766	18936	130	0,28	116
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	185,2	1441,13	175,40	266897	32484	58373	1,17	217
		м3		176,73	65,72	32731	12172	130	0,32	59
12	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	419,45	800,98	150,71	335972	63214	142516	1,20	503
		м		204,93	56,43	85958	23670	130	0,28	116
13	С130802-8	Трубы асбестоцементные Dy 530 мм, Dв 450 мм	402,85	2210,00	–	890298	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С143019-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	16,6	2870,00	–	47642	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	436,69	192,26	–	83957	–	94871	1,39	608
		м3		192,26	–	83957	–	113	–	–
16	Е0101-134-1	Уплотнение однослойного основания	436,69	24,78	5,19	10820	2268	8296	0,12	54
		м3		19,58	–	8552	–	97	–	–
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	436,69	16,16	13,80	7057	6025	2126	0,01	6
		м3		1,86	3,16	814	1379	97	0,01	6
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1166	272,98	38,27	318299	44627	29402	0,04	44
		м2		5,75	13,21	6705	15402	133	0,05	54
19	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,82	45478,39	5379,15	37292	4411	3485	8,20	7
		т		1441,24	1754,33	1182	1439	133	7,80	6
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,82	40148,53	390,53	32922	320	177	0,67	1
		т		–	162,08	–	133	133	0,67	1
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1166	502,99	17,65	586483	20585	19617	0,04	45
		м2		6,83	5,82	7965	6785	133	0,02	24
22	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя -5см	1166	238,21	–	277758	–	71	–	–
		м2		0,05	–	54	–	133	–	–
23	Е0101-161-2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	130	2834,65	1136,02	368504	147683	162130	5,52	718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оголовок		905,63	380,10	117731	49413	97	1,30	169
24	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	9,1	16100,00	–	146510	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток (прим)	76	13718,97	40,73	1042642	3096	25309	1,51	114
		шт		240,64	15,53	18288	1180	130	0,08	6
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1762,189	176,40	–	310850	–	62170	0,74	1306
		т		35,28	–	62170	–	100	–	–
27	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР78.30.15	383,8	141,28	–	54222	–	72116	0,88	339
		м		141,28	–	54222	–	133	–	–
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,52	31,17	31,17	390	390	273	–	–
		т		–	21,82	–	273	100	0,46	6
29	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12,52	225,40	225,40	2822	2822	564	–	–
		т		–	45,08	–	564	100	0,95	12
30	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	7,7	2083,45	44,47	16043	342	3134	2,29	18
		м3		357,08	16,38	2749	126	109	0,08	1
31	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР78.30.15	383,8	453,26	7,63	173960	2927	64829	0,80	308
		м		124,98	2,02	47968	775	133	0,01	3
32	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР78.30.15	5,445	27400,00	–	149193	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР100.20.08	339,4	141,28	–	47950	–	63773	0,88	299
		м		141,28	–	47950	–	133	–	–
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7	31,17	31,17	218	218	153	–	–
		т		–	21,82	–	153	100	0,46	3
35	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7	225,40	225,40	1578	1578	316	–	–
		т		–	45,08	–	316	100	0,95	7
36	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	6,8	2083,45	44,47	14167	302	2768	2,29	16
		м3		357,08	16,38	2428	111	109	0,08	1
37	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР100.20.08	339,4	453,26	7,63	153836	2588	57329	0,80	272
		м		124,98	2,02	42419	686	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР100.20.08								
		м3	3,046	27400,00	–	83460	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
39	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований								
		м3	69,2	2083,45	44,47	144174	3077	28169	2,29	158
				357,08	16,38	24710	1133	109	0,08	6
40	Е0106-35-4	Устройство откоса из бетона								
		м3	34,233	14518,49	1377,17	497012	47145	105817	14,66	502
				2478,83	465,05	84858	15920	105	1,82	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14937048	957597			10499
			Тенге			1524440	277793			1229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			14004394				
	Всего заработная плата -		Тенге			1625522				
	Местные материалы -		Тенге				1759877			
	Транспортные расходы -		Тенге			9663523				
		Накладные расходы -	Тенге			310850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2110696				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				316604			1055
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			966905				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			17081996				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2076481			12533
	Всего заработная плата -		Тенге			932654				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42355			
		Накладные расходы -	Тенге			890298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			48793				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7319			24
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58887				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1040334				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49674			275
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18122330				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2126156			12808
			Тенге			14937048	957597			10499
			Тенге			1524440	277793			1229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			14004394				
	Всего заработная плата -		Тенге			1625522				
	Местные материалы -		Тенге				1759877			
	Транспортные расходы -		Тенге			9663523				
		Накладные расходы -	Тенге			310850				
			Тенге			2110696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1055
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				316604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			966905				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17081996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12533
		Сметная заработная плата -	Тенге				2076481			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			932654				
Всего заработная плата -			Тенге				42355			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			890298				
		Накладные расходы -	Тенге			48793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58887				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1040334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				49674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18122330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12808
		Сметная заработная плата -	Тенге				2126156			
		Временные здания и сооружения 1,8%.0,8%	Тенге			260 962				
		Итого	Тенге			18 383 292				
		Удорожание работ в зимне время 1,5*0,9%	Тенге			248 174				
		Выслуга лет 1%	Тенге			183 833				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			73 533				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			18 888 832				
		Итого в текущих ценах 2012 года-	Тенге			39 435 006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			788 700				
		Итого-				40 223 706				
		НДС 12%				4 826 845				
		Итого:				45 050 551				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Мегалиты Алматы

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«01» апреля 2013 г.

Технический надзор: _____

Счет-фактура № 00232 от 30.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 3 с/к от 26.03.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы.. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050240003614,г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул.Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы .	тг	1	16 506 293,75	16 506 293,75	12%	1 980 755,25	18 487 049,00		
Всего по счету:					**16 506 293,75**		**1 980 755,25**	**18 487 049,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление №13" БИН 960640000189	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00232	**30.06.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"
Основание: договор 3 с/к от 26.03.13г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненые работы по Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул.Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы .	тг	1	18 487 049,00	18 487 049,00

Всего работ на сумму: 18 487 049,00
в т.ч НДС 1 980 755,25

Итого сумма: Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч сорок девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН: 960640000189,
Адрес: Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9
Расчетный счет: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы,
БИК CASPKZKA

МП

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"

БИН: 050240003614,
Адрес: г. Алматы,пл. Республики, д. 15
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства г. Алматы,
г. Алматы, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

АКТ № 2

от 25 июня 2013г.

за май-июнь 2013 года

Выполненных работ по договору №3 с/к от 26 марта 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Масанчи – Сатпаева – Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	63 537 600
2	Общая сумма выполненных работ за май-июнь, тенге	18 487 049
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	6 353 760
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	1 848 705
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	924 352
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	45 050 551
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	18 487 049
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	18 487 049
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	15 713 992

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Кильдибаев Д.З.

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»
Грачев В.М.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____Э.Кильдибаев
«____» _____2013г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

за май-июнь 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 3 с/к от 26 марта 2013г. произвела «25» июня 2013 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 18 487 049 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысячи сорок девять тенге)** за май-июнь 2013 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за май-июнь составляет:
18 487 049 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысячи сорок девять тенге);

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере

924 352 (девятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят две тенге) (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июне 2013 года производится на сумму **1 848 705 (один миллион восемьсот сорок восемь тысячи семьсот пять тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **15 713 992 (пятнадцать миллионов семьсот тринадцать тысячи девятьсот девяноста два тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за май-июнь 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Сарбаева А.Т.

Грачев В.М.

Республика Казахстан Алматинская область Енбекшиказахский район Дорожно-строительное управление № 13 Акционерное общество АО ДСУ-13

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи - Сатпаева - Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		3 с/к	26.03.2013г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Масанчи - Сатпаева - Сейфуллина в Бостандыкском районе города Алматы	63 537 600	18 487 049							1 980 755	15 713 992

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:

АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Поставщик: АО "ДСУ-13"

Договор №3 с/к от 26 марта 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 431

Объект: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Ауэзовском, Бостандыкском, Алмалинском и Медеуском районах города Алматы**
Реконструкция и строительство арычной сети ул. Масанчи-Сатпаева-Сейфуллина

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Участок ул.Масанчи								
1	E0106-35-4	**Устройство откоса из бетона** м3	34,97	14518,49	1377,17	507667	48155	108085	14,66	513
				2478,83	465,05	86677	16261	105	1,82	64
2	E0101-152-1	**Устройство откосов земляных сооружений вручную** м2	3832,6	62,33	0,26	238903	1014	242499	0,38	1463
				55,89	0,10	214204	397	113	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			746571	49169			1976
			Тенге			300881	16658			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746571				
		Материалы -	Тенге			185085				
		Всего заработная плата -	Тенге				317539			
		Местные материалы -	Тенге			211435				
		Накладные расходы -	Тенге			350584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52588			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1162984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2217
		Сметная заработная плата -	Тенге				370127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1162984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2217
		Сметная заработная плата -	Тенге				370127			
		РАЗДЕЛ 2. Участок ул. Сатпаева								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	156,6	447,64	–	70100	–	79213	2,85	447
		м3		447,64	–	70100	–	113	–	–
4	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	156,6	30,00	–	4698	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0101-134-1	Уплотнение основания	80,6	24,78	5,19	1997	419	1531	0,12	10
		м3		19,58	–	1579	–	97	–	–
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80,6	16,16	13,80	1303	1112	392	0,01	1
		м3		1,86	3,16	150	254	97	0,01	1
7	Е0127-9-1К=0,8	Демонтаж продольных лотков из сборного бетона	38,59	1443,29	969,26	55696	37404	36951	2,97	115
		м3		474,03	245,92	18293	9490	133	1,24	48
8	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	38,59	2931,31	1211,57	113119	46755	46189	3,71	143
		м3		592,54	307,40	22866	11862	133	1,24	48
9	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	454	2860,00	–	1298440	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0123-5-5К=0,8	Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	83	284,51	120,57	23614	10007	22561	0,96	80
		м		163,94	45,14	13607	3747	130	0,28	23
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	32,3	1441,13	175,40	46548	5665	10181	1,17	38
		м3		176,73	65,72	5708	2123	130	0,32	10
12	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	83	800,98	150,71	66481	12509	28201	1,20	100
		м		204,93	56,43	17009	4684	130	0,28	23
13	С130802-8	Трубы асбестоцементные Dy 530 мм, Dв 450 мм	83	2210,00	–	183430	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	75,99	192,26	–	14610	–	16509	1,39	106
		м3		192,26	–	14610	–	113	–	–
15	Е0101-134-1	Уплотнение однослойного основания	75,99	24,78	5,19	1883	395	1444	0,12	9
		м3		19,58	–	1488	–	97	–	–
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75,99	16,16	13,80	1228	1048	370	0,01	1
		м3		1,86	3,16	142	240	97	0,01	1
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	22,16	469,33	195,05	10400	4322	8222	1,78	40
		м3		274,28	4,68	6078	104	133	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	277	272,98	38,27	75617	10602	6985	0,04	11
		м2		5,75	13,21	1593	3659	133	0,05	13
19	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,2	45478,39	5379,15	9096	1076	850	8,20	2
		т		1441,24	1754,33	288	351	133	7,80	2
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	40148,53	390,53	8030	78	43	0,67	–
		т		–	162,08	–	32	133	0,67	–
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	277	502,99	17,65	139327	4890	4660	0,04	11
		м2		6,83	5,82	1892	1612	133	0,02	6
22	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя -5см	277	238,21	–	65985	–	17	–	–
		м2		0,05	–	13	–	133	–	–
23	Е0101-161-2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	25	2834,65	1136,02	70866	28401	31179	5,52	138
		оголовок		905,63	380,10	22641	9503	97	1,30	32
24	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	1,75	16100,00	–	28175	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0123-24-1	Установка дождепринемных решеток (прим)	25	13718,97	40,73	342974	1018	8325	1,51	38
		шт		240,64	15,53	6016	388	130	0,08	2
26	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1862,1	176,40	–	328474	–	65695	0,74	1380
		т		35,28	–	65695	–	100	–	–
27	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР78.30.15	102,7	141,28	–	14509	–	19297	0,88	91
		м		141,28	–	14509	–	133	–	–
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,25	31,17	31,17	164	164	115	–	–
		т		–	21,82	–	115	100	0,46	2
29	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,25	225,40	225,40	1183	1183	237	–	–
		т		–	45,08	–	237	100	0,95	5
30	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	2,1	2083,45	44,47	4375	93	855	2,29	5
		м3		357,08	16,38	750	34	109	0,08	–
31	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР78.30.15	102,7	453,26	7,63	46550	783	17347	0,80	82
		м		124,98	2,02	12836	207	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР78.30.15								
		м3	2,28	27400,00	–	62472	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
33	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР100.20.08								
		м	98	141,28	–	13845	–	18414	0,88	86
				141,28	–	13845	–	133	–	–
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	1,4	31,17	31,17	44	44	31	–	–
				–	21,82	–	31	100	0,46	1
35	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	1,4	225,40	225,40	316	316	63	–	–
				–	45,08	–	63	100	0,95	1
36	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований								
		м3	2	2083,45	44,47	4167	89	814	2,29	5
				357,08	16,38	714	33	109	0,08	–
37	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР100.20.08								
		м	98	453,26	7,63	44419	747	16553	0,80	79
				124,98	2,02	12248	198	133	0,01	1
38	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР100.20.08								
		м3	0,6	27400,00	–	16440	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
39	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований								
		м3	25,4	2083,45	44,47	52920	1130	10339	2,29	58
				357,08	16,38	9070	416	109	0,08	2
40	Е0106-35-4	Устройство откоса из бетона								
		м3	25,4	14518,49	1377,17	368770	34980	78513	14,66	372
				2478,83	465,05	62962	11812	105	1,82	46
41	Е0101-152-1	Устройство откосов земляных сооружений вручную								
		м2	445	62,33	0,26	27739	118	28156	0,38	170
				55,89	0,10	24871	46	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3620004	205346			3615
			Тенге			421572	61241			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3436574				
		Материалы -	Тенге			553564				
		Всего заработная плата -	Тенге				482813			
		Местные материалы -	Тенге			1988614				
		Транспортные расходы -	Тенге			328474				
		Накладные расходы -	Тенге			560252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4236636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				566851			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4431072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4164
		Сметная заработная плата -	Тенге				566851			
		РАЗДЕЛ 3. Участок ул. Сейфуллина								
42	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			86,9	447,64	–	38900	–	43957	2,85	248
		м3		447,64	–	38900	–	113	–	–
43	С01031-А7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**								
			86,9	30,00	–	2607	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0101-134-1	**Уплотнение основания**								
			39,7	24,78	5,19	984	206	754	0,12	5
		м3		19,58	–	778	–	97	–	–
45	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
			39,7	16,16	13,80	642	548	193	0,01	1
		м3		1,86	3,16	74	125	97	0,01	1
46	Е0127-9-1К=0,8	**Демонтаж продольных лотков из сборного бетона**								
			14,73	1443,29	969,26	21260	14277	14104	2,97	44
		м3		474,03	245,92	6982	3622	133	1,24	18
47	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**								
			14,73	2931,31	1211,57	43178	17846	17630	3,71	55
		м3		592,54	307,40	8728	4528	133	1,24	18
48	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм**								
			173,3	2860,00	–	495638	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки**								
			15,9	1441,13	175,40	22914	2789	5012	1,17	19
		м3		176,73	65,72	2810	1045	130	0,32	5
50	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**								
			24,36	469,33	195,05	11433	4752	9038	1,78	43
		м3		274,28	4,68	6681	114	133	0,02	–
51	Е0123-5-5К=0,8	**Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм**								
			45	284,51	120,57	12803	5425	12232	0,96	43
		м		163,94	45,14	7377	2031	130	0,28	12
52	Е0123-5-5	**Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм**								
			91,4	800,98	150,71	73210	13775	31055	1,20	110
		м		204,93	56,43	18731	5158	130	0,28	25
53	С130802-8	**Трубы асбестоцементные Dy 530 мм, Dв 450 мм**								
			91,4	2210,00	–	201994	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
		м3	37,46	192,26	–	7202	–	8138	1,39	52
				192,26	–	7202	–	113	–	–
55	Е0101-134-1	Уплотнение однослойного основания								
		м3	37,46	24,78	5,19	928	195	712	0,12	5
				19,58	–	734	–	97	–	–
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	37,46	16,16	13,80	605	517	182	0,01	1
				1,86	3,16	70	118	97	0,01	1
57	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	304,5	272,98	38,27	83124	11654	7678	0,04	12
				5,75	13,21	1751	4022	133	0,05	14
58	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
		т	0,21	45478,39	5379,15	9550	1130	893	8,20	2
				1441,24	1754,33	303	368	133	7,80	2
59	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,21	40148,53	390,53	8431	82	45	0,67	–
				–	162,08	–	34	133	0,67	–
60	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	304,5	502,99	17,65	153160	5376	5123	0,04	12
				6,83	5,82	2080	1772	133	0,02	6
61	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя -5см								
		м2	304,5	238,21	–	72536	–	19	–	–
				0,05	–	14	–	133	–	–
62	Е0101-161-2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах								
		оголовок	10	2834,65	1136,02	28346	11360	12472	5,52	55
				905,63	380,10	9056	3801	97	1,30	13
63	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15								
		м3	0,7	16100,00	–	11270	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
64	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток (прим)								
		шт	14	13718,97	40,73	192066	570	4662	1,51	21
				240,64	15,53	3369	217	130	0,08	1
65	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	238,043	176,40	–	41991	–	8398	0,74	176
				35,28	–	8398	–	100	–	–
66	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР78.30.15								
		м	3,2	141,28	–	452	–	601	0,88	3
				141,28	–	452	–	133	–	–
67	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	0,33	31,17	31,17	10	10	7	–	–
				–	21,82	–	7	100	0,46	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,33	225,40	225,40	74	74	15	–	–
		т		–	45,08	–	15	100	0,95	–
69	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	0,064	2083,45	44,47	133	3	26	2,29	–
		м3		357,08	16,38	23	1	109	0,08	–
70	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР78.30.15	3,2	453,26	7,63	1450	24	541	0,80	3
		м		124,98	2,02	400	6	133	0,01	–
71	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР78.30.15	0,144	27400,00	–	3946	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0127-20-1	Демонтаж бортовых камней БР100.20.08	67,5	141,28	–	9536	–	12683	0,88	60
		м		141,28	–	9536	–	133	–	–
73	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,012	31,17	31,17	32	32	22	–	–
		т		–	21,82	–	22	100	0,46	–
74	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,012	225,40	225,40	228	228	46	–	–
		т		–	45,08	–	46	100	0,95	1
75	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	1,35	2083,45	44,47	2813	60	550	2,29	3
		м3		357,08	16,38	482	22	109	0,08	–
76	Е0127-34-2	Установка бортовых камней БР100.20.08	67,5	453,26	7,63	30595	515	11402	0,80	54
		м		124,98	2,02	8436	136	133	0,01	–
77	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые БР100.20.08	0,44	27400,00	–	12056	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0130-3-1	Устройство щебеночных оснований	2,18	2083,45	44,47	4542	97	887	2,29	5
		м3		357,08	16,38	778	36	109	0,08	–
79	Е0106-35-4	Устройство откоса из бетона	2,18	14518,49	1377,17	31650	3002	6739	14,66	32
		м3		2478,83	465,05	5404	1014	105	1,82	4
80	Е0101-152-1	Устройство откосов земляных сооружений вручную	346,6	62,33	0,26	21605	92	21930	0,38	132
		м2		55,89	0,10	19371	36	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1653893	94639			1194
			Тенге			168921	28298			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1451899				
	Материалы -		Тенге			268863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				197219			
		Местные материалы -	Тенге			883277				
		Транспортные расходы -	Тенге			41991				
		Накладные расходы -	Тенге			237745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							119
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35662			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1791023				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1436
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				232881			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201994				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2005137				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1436
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6020469	349154			6785
			Тенге			891374	106197			458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5635045				
		Материалы -	Тенге			1007512				
		Всего заработная плата -	Тенге				997571			
		Местные материалы -	Тенге			3083327				
		Транспортные расходы -	Тенге			370465				
		Накладные расходы -	Тенге			1148581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							574
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				172287			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			407018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7190643				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7817
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1169858			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			385424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23125				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			408549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7599193				
		Сметная заработная плата -	Тенге							7817
		Итого	Тенге			7 599 193	1169858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удорожание работ в зимне время	Тенге			45 684				
		Выслуга лет 1%	Тенге			75 992				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			30 397				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			7 751 265				
		Итого в текущих ценах 2012 года-	Тенге			16 182 641				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			323 653				
		Итого-				16 506 293				
		НДС 12%				1 980 755				
		Итого:				18 487 049				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А. _____
«10» 06 20 13 г.

29. ФЕВ 2016

_____ 20_____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қорғаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын,соғұрда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 20_____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма, оплаченная нотариусу _____ теңге

Пронумер. беміріл