КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 4 с/к

о государственных закупках работ

в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
168 - перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы "26" марта 2013 г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»,
(полное наименование Заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,**
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **президента Грачёва Владимира Михайловича,** действующего на основании Устава, и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 296-1907-12-АО(ИУ), с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса №553308-2 по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот №4 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе г. Алматы»** в соответствии с протоколом об итогах от «19» марта 2013 года № 553308-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом **работы по реконструкции и строительству арычных сетей и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе г. Алматы,** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равном авансу (**10 % десять процентов**) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы», РНН 600400543259, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ130705023543751001 , ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, КБЕ 12.

2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1 Цена договора составляет **10609540,48 (десять миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот сорок) тенге 48 тиын** в том числе:
«431» - 9472804 (девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот четыре) тенге 00 тиын.
«168» - 1136736,48 (один миллион сто тридцать шесть тысяч семьсот тридцать шесть) тенге 48 тиын.
4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.
4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится:
- авансовый платеж (предоплата) Поставщику в размере 10 % от цены Договора, после внесения поставщиком обеспечения исполнения Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.
5.2 Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.4. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.
5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до **30.10.2013 года.**
5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.
6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

6.3. Дата окончания работ - **30.09.2013** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы согласно утвержденному графику производства работ.
6.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика;
3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.5. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.4. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.
6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.
6.10. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.
6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца, по факту выполнения отдельного этапа работ, представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик обязуется выполнить работы лично;

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

27) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

28) в установленном порядке представлять Заказчику оформленные отчетные документы по форме 1-КС, утвержденной приказом Агентством Республики Казахстан по статистике №132 от 18.08.2009 года.

29) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить новые рабочие места.

30) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком пред монтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.

8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.

8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба

другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.

9.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.4. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.

9.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.

12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.

12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.

13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.

13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.
15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.
15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 10% от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2013 года.
16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15 (юридический адрес)	040400, РК., Алматинская обл., г. Есик, ул. Косманавтов д.9. (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК , КБЕ 12	Банковские реквизиты: ИИК KZ 48722S000000038748 БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank»
БИН 050240003614	БИН 960640000189
Начальник Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Президент Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №13»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Грачёв Владимир Михайлович (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2013 г.	"____" _____ 2013 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2013 года.

Дополнительное соглашению №1
к Договору № 4 с/к от «26» марта 2013 года.
в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014 - функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
168 - перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

г. Алматы **28 августа 2013 года**

Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице руководителя **Рахимбетова Алтая Ергазиновича**, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **президента Грачёва Владимира Михайловича,** действующего на основании Устава, и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 296-1907-12-АО(ИУ), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору от «26» марта 2013 года № 4 с/к по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот №4 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе г. Алматы»** в связи со следующими изменениями:

На основании п.15 Договора № 4 с/к от «26» марта 2013 года на основании п.162 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года №220 «Об утверждение Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания» по строительству и реконструкции арычной сети по ул Гагарина с участием подрядной организации, авторского и технического надзора от «27» августа 2013 г. в связи с корректировкой проекта уменьшить сумму договора от «26» марта 2013 года № 4 с/к по теме: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот №4 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе г. Алматы».

1. Сумма договора от «26» марта 2013 года № 4 с/к составляет 10609540,48 (десять миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот сорок) тенге 48 тиын (уведомление №2447443 от 01.04.2013 года) в том числе:
   «431» - 9472804 (девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот четыре) тенге 00 тиын.
   «168» - 1136736,48 (один миллион сто тридцать шесть тысяч семьсот тридцать шесть) тенге 48 тиын.
2. Сумма исполненных обязательств за 2013 год составляет – 6100000 (шесть миллионов сто тысяч) тенге 00 тиын в том числе:
   «431» - 5430790,64 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот девяносто) тенге 64 тиын.
   «168» - 669209,36 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести девять) тенге 36 тиын.
3. Сумма неисполненных обязательств за 2013 год – 4509540,48 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч пятьсот сорок) тенге 48 тиын в том числе:
   «431» - 4042013,36 (четыре миллиона сорок две тысячи тринадцать) тенге 36 тиын.

«168» - 467527,12 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь) тенге 12 тиын.

4. Уменьшить сумму договора на 4509540,48 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч пятьсот сорок) тенге 48 тиын.
   «431» - 4042013,36 (четыре миллиона сорок две тысячи тринадцать) тенге 36 тиын.
   «168» - 467527,12 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь) тенге 12 тиын.
5. С учетом изменения и вычетом выполненных обязательств сумма Дополнительного соглашения №1 от 28.08.2013 года к Договору от 26.03.2013г.№ 4 с/к составляет – 0 (ноль) тенге 00 тиын.
6. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15 (юридический адрес)	040400, РК., Алматинская обл., г. Есик, ул. Космонавтов д.9. (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК , КБЕ 12 БИН 050240003614	Банковские реквизиты: ИИК KZ 48722S000000038748 БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank» БИН 960640000189
Начальник Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Президент Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №13»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Грачёв Владимир Михайлович (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"___" _____ 2013 г.	"___" _____ 2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник КГУ УПРиПР г. Алматы
Рахимбетов А.Е.

"СОГЛАСОВАНО"
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
по реконструкции и строительству арычных сетей и ливневой канализации
по ул.Малая Саина в Ауэзовском районе

Согласно договора: № 4 с/к от 26 марта 2013 года
Сумма договора: 10 609 540,48
Предоплата 10%: 1 060 954

Срок выполнения работ	Стоимость выполненных работ, тенге	Погашение аванса 10%, тенге	5% от суммы выполненных работ	Сумма к перечислению, тенге
май	2 609 540,48	260 954	130 477,02	2 218 109,41
июнь	3 000 000	300 000	150 000	2 550 000
июль	2 000 000	200 000	100 000	1 700 000
август	3 000 000	300 000	150 000	2 550 000
ИТОГО:	**10 609 540,48**	**1 060 954**	**530 477,02**	**9 018 109,41**

Заместитель начальника УПРиРП — **М.Батырбаев**

Начальник отдела государственных закупок УПРиРП — **А.Амрешев**

Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета УПРиРП — **В.Суттибаева**

Әуезов Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
20 12 ж. 02 қаңтар
беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
К-250
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«23» 10 20 12 ж.

Кіші Сайын көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Данаев — **МСКБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
В. Грачев — **«№ 13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Р. Шалимбетов — **«Milon Company Group» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003551

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Әуезов ауданының Кіші Сайын көшесіндегі ары**
және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау».
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Кіші Сайын көшесі.**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 30 шілдедегі № 3/657 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынш**
мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 15 сәуірд
берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым
қабылдау № 185/ЗТ-3934 талоны негізінде.

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившим
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Milon Company Group» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты**
пайдалануды реттеу басқармасы» КММ бұйрығының жобалауға тапсырмасы
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 47 о/и-Ар.С
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты**
пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2013 жылғы 8 ақпан № 18 н/қ бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 20 шілдедегі № 02-0430/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	м	**690**		**442**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	м	**91**		**30**	
БАРЛЫҒЫ	м	**781**		**472**	
Шойын торлар саны	дана	**12**		**3**	
Жолдың жиек тастарының ұзындығы	м	**91**		**50**	
Беткі қабатының қалыңдығы 4 см тығыз кіші/ірі қоспалы ыстық асфальт бетонын төсеу	$м^2$	**139**		**60**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 6 100 000 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 6 100 000 теңге,
всего 6 100 000 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 6 100 000 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мын. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мын. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Әуезов ауданының Кіші Сайын көшесіндегі ағын жаңа нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Данаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:
А. Рахимбетов
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

Б. Гранев
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

Е. Шәлимбетов
(қолы) (подпись)

А № 0003551

Счет-фактура № 00333 от 31.07.13 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 4 с/к от 26.03.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы., БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050240003614,г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе г. Алматы .	тг	1	5 446 428,57	5 446 428,57	12%	653 571,43	6 100 000,00		
Всего по счету:					**5 446 428,57**		**653 571,43**	**6 100 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

ДСУ

АКТ № 1

от 29 июля 2013г.

за июль 2013 года

Выполненных работ по договору №4 с/к от 26 марта 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	10 609 540, 48
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	6 100 000
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	1 060 954, 05
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	610 000
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	305 000
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	6 100 000
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	6 100 000
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	5 185 000

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Кильдибаев Э.З.

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»
Грачев В.М.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы
_____Э.Кильдибаев
«____» _____2013г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы»

за июль 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 4 с/к от 26 марта 2013г. произвела «29» июля 2013 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 6 100 000 (шесть миллионов сто тысячи тенге)** за июль 2013 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:
а) стоимость фактически выполненных работ за июль составляет:
6 100 000 (шесть миллионов сто тысячи тенге);

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **305 000 (триста пять тысячи тенге)** (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июле 2013 года производится на сумму **610 000 (шестьсот десять тысячи тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **5 185 000 (пять миллионов сто восемьдесят пять тысячи тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за июль 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Сарбаева А.Т.

Грачев В. М.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ - ИЮЛЬ месяц 2013 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		4 с/к	26.03.2013г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы	6 100 000	6 100 000	2 453 523	2 453 523					653 571	6 100 000

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:

АО "ДСУ-13"

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик АО "ДСУ-13"

Субподрядчик

Договор №4 с/к от 26.03.2013года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алмалинские районы города Алматы

Наименование объекта: Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Малая Саина в Ауэзовском районе города Алматы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май-июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	72,42	447,64	--	32416	--	2,85	207
					447,64	--	32416	--	--	--
2.	Е0127-9-1 К=0,8	Демонтаж продольных лотков из сборного бетона	м3	66,66	1443,29	969,26	96209	64611	2,97	198
					474,03	245,92	31599	16393	1,24	83
3.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	66,66	2931,31	1211,57	195401	80763	3,71	248
					592,54	307,40	39499	20491	1,24	83
4.	С143018-1 48	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	м	442,00	2860,00	--	1264120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,00	469,33	195,05	6571	2731	1,78	25
					274,27	4,68	3840	66	0,02	0
6.	Е0123-5-5 К=0,8	Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	30,00	284,51	120,57	8535	3617	0,96	29
					163,94	45,14	4918	1354	0,28	8
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	54,40	1441,13	175,40	78397	9542	1,17	64
					176,73	65,72	9614	3575	0,32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0123-5-5	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	30,00	800,98	150,71	24029	4521	1,20	36
					204,93	56,43	6148	1693	0,28	8
9.	С143019-3 6	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	30,00	2870,00	--	86100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	56,27	192,26	--	10818	--	1,39	78
					192,26	--	10818	--	--	--
11.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	104,16	447,67	4,96	46629	517	0,10	11
					18,30	2,09	1906	218	0,01	1
12.	Е0101-161 -2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах	оголовок	16,00	2834,65	1136,02	45354	18176	5,52	88
					905,63	380,10	14490	6082	1,30	21
13.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,12	16100,00	--	18032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	шт	7,00	13718,97	40,73	96033	285	1,51	11
					240,64	15,53	1684	109	0,08	1
15.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	225,49	176,40	--	39776	--	0,74	167
					35,28	--	7955	--	--	--

ИТОГО:

	2048420	184763	1161
	164887	49981	222

Накладные расходы :

На общестроительные работы 266223

Всего накладных расходов: 266223

Итого с накладными 2314643

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 138879

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 2453524

Итого с временными, 1,44 % 2488855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2522455		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2532410		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2557299		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						5339636		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						106793		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5446429		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						653571		
		Итого с НДС						6100000		

Заказчик

КГУ "управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Аматы"

Подрядчик

АО «ДСУ-13»

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"

.29 ФЕВ 2016 20____ ж. Қазақстан Республикасы Өділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 26.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қоғаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын,сонда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

.29 ФЕВ 2016 20_____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 26.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № _____ тізілімде тіркелді

Нотариуска төленген сома

Взыскано нотариусу _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано, прошито и скреплено _____ парақтан тұрады

на _____ страницах/листах

Нотариус _____