КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 6с/к

о государственных закупках работ

в соответствии с бюджетной программой 354014000431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
014– функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
000 -
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
168 - перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы "26" марта **2013** г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы»,
(полное наименование Заказчика)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,**
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **президента Грачёва Владимира Михайловича,** действующего на основании Устава, и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 296-1907-12-АО(ИУ), с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса №553308-2 по теме: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации города Алматы» лот №6 «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе г. Алматы»** в соответствии с протоколом об итогах от «19» марта 2013 года № 553308-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом **работы по реконструкции и строительству арычных сетей и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе г. Алматы,** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равном авансу (**10 % десять процентов**) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы», РНН 600400543259, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ130705023543751001 , ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, КБЕ 12.

2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1 Цена договора составляет **8 948 800 (восемь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын** в том числе:
«431» - 7 990 000 (семь миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге 00 тиын.
«168» - 958 800 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын.
4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.
4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится:
- авансовый платеж (предоплата) Поставщику в размере 10 % от цены Договора, после внесения поставщиком обеспечения исполнения Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.
5.2 Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.4. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.
5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).
5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до **30.10.2013 года.**
5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.
6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

6.3. Дата окончания работ - **30.09.2013** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы согласно утвержденному графику производства работ.

6.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика;

3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.

6.5. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.4. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.

6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.10. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца, по факту выполнения отдельного этапа работ, представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик обязуется выполнить работы лично;

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

27) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

28) в установленном порядке представлять Заказчику оформленные отчетные документы по форме 1-КС, утвержденной приказом Агентством Республики Казахстан по статистике №132 от 18.08.2009 года.

29) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить новые рабочие места.

30) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком пред монтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.

8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.

8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба

другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.

9.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

9.4. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.

9.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.

9.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.

12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.

12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.

13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.

13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.
15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.
15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 10% от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2013 года.
16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15 (юридический адрес)	040400, РК., Алматинская обл., г. Есик, ул. Косманавтов д.9. (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК , КБЕ 12	Банковские реквизиты: ИИК KZ 48722S000000038748 БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank»
БИН 050240003614	БИН 960640000189
Начальник Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Президент Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №13»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Грачёв Владимир Михайлович (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2013 г.	"____" _____ 2013 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2013 года.

Бостандық ауданы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
20 13 ж. 08 айы 10
беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
N 252
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

« 25 10 20 13 ж.

Радостовец көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағанын орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Данаев — **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** — **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
В. Грачев — **«№ 13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Р. Шалимбетов — **«Milon Company Group» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨҚД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
Ґ.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003553

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Бостандық ауданының Радостовец көшесіндегі арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Радостовец көшесі.**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 30 шілдедегі № 3/657 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 15 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 187/ЗТ-3936 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Milon Company Group» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 47 о/и-Ар.С
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2013 жылғы 8 ақпан № 18 н/қ бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 20 шілдедегі № 02-0430/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **сәуір 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тегіс телімдердегі темір бетонды науалардан тұратын арықтық желілердің жалпы ұзындығы	м	**415**		**679**	
Құбырдан тұратын арық желілерінің жалпы ұзындығы	м	**138**		**66**	
Құбырдан тұратын тазаланған арық желілерінің жалпы ұзындығы	м	**0**		**26**	
БАРЛЫҒЫ	м	**553,0**		**771,0**	
Шойын торлар саны	**жиынтық**	**24**		**2**	
Беткі қабатының қалыңдығы 4 см тығыз ұсақ кіші/ірі түйіршікті ыстық асфальтобетон қабатын төсеу	$м^2$	**178**		**103**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 8 948 800 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 8 948 800 теңге,
всего 8 948 800 теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 8 948 800 теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар - теңге
оборудования, инструмента и инвентаря - теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мын. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Бостандық ауданының Радостовец көшесіндегі арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Данаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
А. Ряхимбетов
(қолы) (подпись)
Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)
В. Грачев
(қолы) (подпись)
Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)
Р. Шалимбетов
(қолы) (подпись)

А № 0003553

г. Алматы. БФ. Зак. № 362-13

Счет-фактура № 00241 от 30.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 26.03.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы.. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050240003614,г. Алматы,пл. Республики, д. 15

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы. (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовцева в Бостандыкском районе г. Алматы	тг	1	3 583 715,18	3 583 715,18	12%	430 045,82	4 013 761,00		
Всего по счету:					**3 583 715,18**		**430 045,82**	**4 013 761,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Чарегородцева

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

АКТ № 1

от 27 июня 2013г.

за май-июнь 2013 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 26 марта 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	8 948 800
2	Общая сумма выполненных работ за май-июнь, тенге	4 013 761
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	894 880
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	401 376
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	200 688
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	4 013 761
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	4 013 761
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	3 411 697

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Кильдибаев Э.З.

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»
Грачев В.М.

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
_____ Э.Кильдибаев
«____» _____ 2013г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

за май-июнь 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 6 с/к от 26 марта 2013г. произвела «27» июня 2013 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 4 013 761 (четыре миллиона тринадцать тысячи семьсот шестьдесят один тенге)** за май-июнь 2013 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:

а) стоимость фактически выполненных работ за май-июнь составляет:
4 013 761 (четыре миллиона тринадцать тысячи семьсот шестьдесят один тенге);

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **200 688 (двести тысячи шестьсот восемьдесят восемь тенге)** (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июне 2013 года производится на сумму **401 376 (четыреста одна тысячи триста семьдесят шесть тенге);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **3 411 697 (три миллиона четыреста одиннадцать тысячи шестьсот девяноста семь тенге).**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за май-июнь 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Сарбаева А.Т.

Абрачев В.М.

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Родостовца Бостандыкском районе города Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за май-июнь месяц 2013 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		6 с/к	26.03.2013г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы	4 013 761	4 013 761							430 046	3 411 697

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:

АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Поставщик: АО "ДСУ-13"

Договор №6 с/к от 26 марта 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 431

Объект: **Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы**

Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации

АКТ
приемки выполненных работ за май-июнь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Родостовцева от ул. Тимирязева до Жандосова								
1	Е0165-6-3	**Прочистка железобетонных труб**	26	106,09	--	2758	--	3178	0,63	16
		м		106,09	--	2758	--	115,2	--	--
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	108,9	447,64	--	48748	--	55085	2,85	311
		м3		447,64	--	48748	--	113	--	--
3	С01031-А7-1	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	190,575	30,00	--	5717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение основания**	105,25	24,78	5,19	2608	547	1999	0,12	13
		м3		19,58	--	2061	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	105,25	16,16	13,80	1701	1452	512	0,01	1
		м3		1,86	3,16	196	332	97	0,01	1
6	Е0127-9-1К=0,8	**Демонтаж продольных лотков из сборного бетона**	34,85	1443,29	969,26	50299	33779	33370	2,97	104
		м3		474,03	245,92	16520	8570	133	1,24	43
7	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	34,85	2931,31	1211,57	102156	42223	41712	3,71	129
		м3		592,54	307,40	20650	10713	133	1,24	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм**								
		м	410	2860,00	--	1172600	--	--	--	--
9	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,912	469,33	195,05	428	178	338	1,78	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		274,28	4,68	250	4	133	0,02	--
			Тенге			1387015	78178			576
			Тенге			91183	19619			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384256				
	Материалы -		Тенге			24214				
	Всего заработная плата -		Тенге				108044			
	Местные материалы -		Тенге			1187722				
		Накладные расходы -	Тенге			133017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19953			67
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1608310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				127997			714
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2758				
	Всего заработная плата -		Тенге				2758			
		Накладные расходы -	Тенге			3178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				477			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3235			18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1614602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				131232			732
		Временные здания и сооружения 1,8%.0,8%	Тенге			23 250				
		Итого	Тенге			1 637 852				
		Удорожание работ в зимне время 1,5*0,9%	Тенге			22 111				
		Выслуга лет 1%	Тенге			16 379				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			6 551				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			1 682 893				
		Итого в текущих ценах 2012 года-	Тенге			3 513 447				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			70 269				
		Итого-				3 583 716				
		НДС 12%				430 046				
		Итого:				4 013 761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Счет-фактура № 0335 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9,

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор 6 с/к от 26.03.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл. Республики, д. 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы.. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050240003614,г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования"г. Алматы. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, г. Алматы,пл. Республики, д. 15 (10а)

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовцева в Бостандыкском районе г. Алматы	тг	1	4 406 284,82	4 406 284,82	12%	528 754,18	4 935 039,00		
Всего по счету:					**4 406 284,82**		**528 754,18**	**4 935 039,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ДСУ

АКТ №2

от 26 июля 2013г.

за июль 2013 года

Выполненных работ по договору №6 с/к от 26 марта 2013г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: АО «Дорожно-строительное управление №13»

Тема: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	8 948 800
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	4 935 039
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	894 880
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	493 504
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	246 752
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	4 013 761
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	4 935 039
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	4 935 039
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	4 194 783

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Э. Кильдибаев

Подрядчик:

Президент
АО «Дорожно-строительное управление №13»

В.М. Грачев

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»:
Заместитель руководителя Управления
природных ресурсов и регулирования
природопользования города Алматы
_____Э.Кильдибаев
«____»_____2013г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Радостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

за июль 2013года

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
Председатель комиссии, заместитель руководителя
КГУ УПР и ПР г.Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Заместитель председателя комиссии,
руководитель отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Темешев А.С.**

Члены комиссии:

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Нурдаулетов Д.Т.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сергеев А.В.**

Главный специалист отдела благоустройства
КГУ УПР и РП г.Алматы **Сарбаева А.Т.**

Действующая на основании договора № 6 с/к от 26 марта 2013г. произвела «26» июля 2013 года приемку выполненных работ АО «Дорожно-строительное управление №13» на **сумму 4 935 039 (четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысячи тридцать девять) тенге** за июль 2013 г. по теме: «Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул.Радостовца в Бостандыкском районе города Алматы»

Краткая характеристика выполненных работ: форма №2 прилагается.

1. Изучив представленные отчеты и рассмотрев фактически выполненные работы, комиссия постановила:

а) стоимость фактически выполненных работ за июль составляет:
4 935 039 (четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысячи тридцать девять) тенге;

-согласно п.3 из суммы выполненных работ удерживается сумма в размере **246 752 (двести сорок шесть тысячи семьсот пятьдесят две тенге)** (5% от суммы выполненных работ) которые выплачиваются Подрядчику после выполнения работ и устранения перечня недоделок и дефектов.

б) погашение аванса в июле 2013 года производится на сумму **493 504 (четыреста девяноста три тысячи пятьсот четыре);**

в) к оплате подлежит сумма в размере: **4 194 783 (четыре миллиона сто девяноста четыре тысячи семьсот восемьдесят три) тенге**

г) качественная оценка выполненных работ соответствует требованиям технической спецификации.

2. Приложение: форма о выполненной работе за июль 2013г.
Подписи членов комиссии и подрядчика:

Темешев А.С.

Нурдаулетов Д.Т.

Сергеев А.В.

Сарбаева А.Т.

Грачев В. М.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2013 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		6 с/к	26.03.2013г					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц (в том числе НДС)	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы	8 948 800	4 935 039							528 754	4 194 783

Заказчик:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:

АО "ДСУ-13"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Поставщик: АО "ДСУ-13"

Договор №6 с/к от 26 марта 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой 354 014 000 431

Объект: **Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации по ул. Родостовца в Бостандыкском районе города Алматы**

Реконструкция и строительство арычной сети и ливневой канализации

АКТ 2

приемки выполненных работ за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей: на един.	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Родостовцева от ул. Тимирязева до Жандосова								
10	Е0127-9-1К=0,8	**Демонтаж продольных лотков из сборного бетона**	24,48	1443,29	969,26	35332	23727	23440	2,97	73
		м3		474,03	245,92	11604	6020	133	1,24	30
11	Е0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	24,48	2931,31	1211,57	71758	29659	29300	3,71	91
		м3		592,54	307,40	14505	7525	133	1,24	30
12	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002(СН РК 8.02-04-2002	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм**	288	2860,00	--	823680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	16,888	469,33	195,05	7926	3294	6266	1,78	30
		м3		274,28	4,68	4632	79	133	0,02	--
14	С01031-Х26-1	**Подрезка разобранного асфальтобетонного покрытия при автомобильных переездах**	40,94	27,10	-	1109	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--		--
15	Е0123-5-5К=0,8	**Демонтаж из бетонных раструбных труб диам. 500 мм**	57	284,51	120,57	16217	6872	15493	0,96	55
		м		163,94	45,14	9345	2573	130	0,28	16
16	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки**	33,75	1441,13	175,40	48638	5920	10638	1,17	40
		м3		176,73	65,72	5965	2218	130	0,32	11
17	Е0123-5-5	**Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 500 мм**	57	809,98	150,71	45656	8590	19367	1,20	68
		м		294,93	56,43	11681	3217	130	0,28	16
18	С130802-8	**Трубы асбестоцементные Ду 530 мм, Ду 450 мм**	57	2210,00		125970				

(продолж.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м		--	--	--	--	--	--	
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы								
			99,25	192,26	--	19082	--	21562	1,39	138
		м3		192,26	--	19082	--	113	--	-
20	Е0127-64-1	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06								
			1,51875	3943,92	1176,62	5990	1787	2335	5,68	9
		м3		848,70	307,33	1289	467	133	1,27	2
21	С143018-9	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 16,1-18 см								
			10,125	4390,00	--	44449	--	--	--	-
		м2		--	--	--	--	--	--	-
22	Е0101-134-1	Уплотнение однослойного основания								
			87,88	24,78	5,19	2177	456	1669	0,12	11
		м3		19,58	--	1721	--	97	--	-
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			87,88	16,16	13,80	1420	1212	428	0,01	1
		м3		1,86	3,16	164	277	97	0,01	1
24	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			103	272,98	38,27	28117	3942	2597	0,04	4
		м2		5,75	13,21	592	1361	133	0,05	5
25	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л								
			0,0721	45478,39	5379,15	3279	388	306	8,20	1
		т		1441,24	1754,33	104	126	133	7,80	1
26	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0721	40148,53	390,53	2895	28	16	0,67	-
		т		--	162,08	--	12	133	0,67	-
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			103	502,99	17,65	51808	1818	1733	0,04	4
		м2		6,83	5,82	704	599	133	0,02	2
28	Е0127-54-1	Добавить до основной толщины верхнего слоя -5см								
			103	238,21	--	24536	--	6	--	-
		м2		0,05	--	5	-	133	--	-
29	Е0101-161-2	Устройство оголовков при лотках-полутрубах								
			23	2834,65	1136,02	65197	26129	28685	5,52	127
		оголовок		905,63	380,10	20829	8742	97	1,30	30
30	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15								
			1,61	16100,00	--	25921	--	--	--	-
		м3		--	--	--	-	--	--	-
31	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток (прим)								
			2	13718,97	40,73	27438	81	666	1,51	3
		шт		240,64	15,53	481	31	130	0,08	-
32	С010333-х30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			424,365	176,46		74858		14972	0,74	314
		т		35,28	--	14972	--	100	--	-
33	Е0101-152-1	Устройство откосов земляных сооружений вручную								
			1253,345	62,33	0,26	78127	332	79302	0,38	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			м2	55,89	0,10	70049	130	113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1631580**	**114237**		
			Тенге			**187724**	**33377**		**145**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1505610**			
		Материалы -	Тенге			**76884**			
		Всего заработная плата -	Тенге				**221101**		
		Местные материалы -	Тенге			**1065769**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**74858**			
		Накладные расходы -	Тенге			**258782**			
		Нормативная трудоемкость в Н Р -	чел -ч						**129**
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				**38817**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105864**			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1870255**			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч						**1721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259918**		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**125970**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**125970**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7558**			
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ	Тенге			**133528**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2003784**			
		Нормативная трудоемкость	чел -ч						**1721**
		Сметная заработная плата	Тенге				**259918**		
		Временные здания и сооружения	Тенге			10 004			
		Итого	Тенге			2 013 788			
		Удорожание работ в темпе: время 1,5*0,9%	Тенге			27 186			
		Выслуга лет 1%	Тенге			20 138			
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			8 055			
		Итого в базовых ценах	Тенге			2 069 167			
		Итого в текущих ценах 2012 года	Тенге			4 319 887			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			86 398			
		Итого:				4 406 285			
		НДС 12%				528 754			
		Итого				4 935 039			

Заказчик

Подрядчик

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«10» 06 2013

Технический надзор:

29 ФЕВ 2016

_____ 20_____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын,соңында тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын өзгерістер болмады.

29 ФЕВ 2016

_____ 20_____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома _____ теңге

Сумма, оплаченная нотариусу _____

Пронумеровано, прошнуровано
нумерленген және тігілген
_____ парақтар