Жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

№14 шарты

Талдықорған қаласы **31.03.2014 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорғанқаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (15.08.2013 жылғы № 946-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 14.01.2014 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №6-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім басшысы Амиров Н.К.бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 5-тарауының 32-бабының 2-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі» (бұдан әрі – Ереже) және Мемлекеттік сатып алу (электронды конкурс тәсілімен) қорытындылары туралы 31.03.2014 жылғы н/ж хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Өнім беруші **156 766 915** (Бір жүз елу алты миллион жеті жүз алпыс алты мың тоғыз жүз он бес) теңге 00 тиын мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың бағасы) оның ішінде ҚҚС сомасы 16 796 455 (Он алты миллион жеті жүз тоқсан алты мың төрт жүз елу бес) теңге 00 тиын, 011 ерекшілік – 143 278 000 (Бір жүз қырық үш миллион екі жүз жетпіс сегіз мың), 015 ерекшелік – 13 488 915 (Он үш миллион төрт жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз он бес),. 2013 жылғы 23 желтоқсандағы № 193 қалалық мәслихат шешімімен 485004011422, 485004015422 бюджеттік бағдарламалаға сәйкес «**Қабанбай батыр көшесінен теміржолға дейінгі Рүстембеков көшесі жол теліміне күрделі жөндеу жүргізу»**бойынша жұмыстарды Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 31.08.2014 ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

2. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 30.09.2014 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

485 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

004 – Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

422 – Жолдарды күрделі жөндеу

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт.

4.Көрсетілетін қызметтер үшін төлем төмендегі кестемен жүзеге асырылады.

5. Тараптар бір-бірінен орындалған міндеттемелер нәтижелері орындалған жұмыстар мен қызметтердің актілері және шот-фактураларға сәйкес қабылданады.

6. Ақы төлеу нысаны аударым.

7. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	011	015
1	Сәуір 3%	4 298 340	404 667
2	Мамыр	42 983 400	4 046 675
3	Маусым	42 983 400	4 046 675
4	Шілде	38 685 060	3 642 006
5	Тамыз*	14 327 800(7 838 34 6* + 6 489 454)	1 348 892
	Барлығы	**143 278 000**	**13 488 915**

*Орындалғанжұмыстарүшінтапсырысберушіменмердігерарасындағы5%
түпкіліктіесепайырысужұмыстардыаяқтағаннанжәнетапсырысберушіаумақтыққазынашылықбөлімшесінемемлекеттікқабылдаукомиссиясыныңқолқойылғанактісінұсынғаннанкейінжүргізіледі

7.1 Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасы тең көлемінде шегерген сомамен реттеледі

7.2 Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. Шарт бойынша 3% көлемінде.

8. Жұмыс пен қызмет көрсету техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады.

9. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауына келтіретін іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

10. Өнім беруші құқылы:

1) атқарған жұмыс пен көрсетілген қызметтер үшін уақытында және толық көлемде төлем ақы алу;

2) көрсетілген қызметтің сапасына баға беру және талдау комиссиясының жұмысына қатысу;

3) комиссия актілерімен танысу.

11. Өнім беруші екі жақтың келісімімен осы шарт бойынша міндеттемесін мерзімінен бұрын орындау мүмкіндігі бар.

12. Өнім берушінің міндеттері:

1) жұмыс пен көрсетілген қызметтердің барлық түрлеріне негіздемесін қосып есептемесін беру;

2) Шартта қарастырылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің толығымен орындалуын қамтамасыз ету;

3) келісім бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды тапсырушының графигіне сәйкес келісімге қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелі күннен кем емес уақытта орындау;

4) Тапсырыс берушінің талаптарына және санитарлы нормаларға сәйкес жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) сапалы және уақытылы орындау;

5) Тапсырыс берушіге төлем кестесіне сәйкес 20-на дейін атқарылған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін, сондай-ақ Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті құжаттамаларды ұсыну

6) Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру бағдарламасына сәйкес 16 жұмыс орнын құру.

13. Тапсырыс беруші осы Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті мәліметтерді толық көлемде және уақытылы алуына құқылы.

14. Тапсырыс берушінің міндеттері:

1) орындалған жұмыс көлемдерін қабылдап және ай сайын ұсынылған № 2 нысандағы орындалған жұмыс актілері бойынша толық есеп айырысуын жүргізу;

2) көрсетілген қызмет үшін Өнім берушінің шығындарын уақытылы өтеу.

15. Осы шарт бойынша міндеттемелердің біркелкі орындалуы (төлем кестесіне сәйкес) екі жақтың келісімімен жүргізіледі.

16. Егер тізімде қарастырылмаған жұмыстар жүргізілсе, екі жақтың қатысуымен хронометраж жолы арқылы қосымша калькуляция құру керек.

17. Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

18. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

19. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

20. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

21. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

22. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға), егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиіс.

23. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында, тауарларды/қызметтерді жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және

өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық қажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

24. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар/қызметтер техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

25. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

26. Өнім берушіге Көрсетілген қызметтері ақы төлеу осы Шарттың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

27. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

28. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың/қызметтердің кез келген бөлігін беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

29. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

30. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

31. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

32. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

33. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен қол қойылуы тиіс.

34. Егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтердің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

36. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

37. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

39. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.

40. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

41. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

44. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

44-1. Отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызметтерді көрсетушілермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

45. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

46. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

47.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

48. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

49. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

50. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

51. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

52. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

53. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін. Шарт 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

54. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
«ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Талдықорған қаласы
Абай көшесі 241, тел 210625, 242345
БСН 130 840 011 397
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ЖК және АЖБ» ММ басшысы
_____ **Амиров Н.К.**

Өнім беруші
«Гордорстрой » ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор
_____ **Ивкин В.В.**

31.03.2014 жылғы №14 көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына

Қосымша келісім

Талдықорған қаласы 15.08.2014 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (15.08.2013 жылғы № 946-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 14.01.2014 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №6-Ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім басшысы Амиров Н.К. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы № 6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) қосымша келісім жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1.Өнім беруші Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 31.10.2014 ж. мерзіміне дейін жұмыстарды көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 30.11.2014 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

485 – Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

004 – Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

422 – Жолдарды күрделі жөндеу

2.Осы қосымша келісім-шарттын мәні 31.03.2014 жылғы №14**«Қабанбай батыр көшесінен теміржолға дейінгі Рүстембеков көшесі жол теліміне күрделі жөндеу жүргізу»**шартына осы қосымша келісімнің 71 068 774 (Жетпіс бір миллион алпыс сегіз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге 00 тиын теңге 00 тиын сомасын тіркеуі болып табылады 2009 жылғы 19 ақпанындағы №220 162 ережедегі бюджетті атқару мен соның ішіндегі кассалық қызмет және 2007 жылғы 21 шідедегі №303 III «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі-Заң) 39-бабының 5-тармағы.

3. 31.03.2014 жылғы №14 шартының 1 тармақтағы жалпы соманы **156 766 915** (Бір жүз елу алты миллион жеті жүз алпыс алты мың тоғыз жүз он бес)теңге 00 тиын. Шарттың игерілген сомасы 85 698 141 (Сексен бес миллион алты жүз тоқсан сегіз мың бір жүз қырық бір) теңге 00 тиын.

4. 15.08.2014 жылғы қосымша келісімнің жалпы сомасы 71 068 774 (Жетпіс бір миллион алпыс сегіз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы – 9 652 058 (Тоғыз миллион алты жүз елу екі мың елу сегіз) теңге 00 тиын.

№	Айлар	011	015
1	Тамыз*	64 281 533	6 787 241
	Барлығы	**64 281 533**	**6 787 241**

*Орындалғанжұмыстарүшінтапсырысберуші мен мердігерарасындағы5% түпкіліктіесепайырысужұмыстардыаяқтағаннанжәнетапсырысберушіаумақтыққазынашылықбөлімшесінемемлекеттікқабылдаукомиссиясыныңқолқойылғанактісінұсынғаннанкейінжүргізіледі

5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасы тең көлемінде шегерген сомаменреттеледі
6. Осы қосымша келісімде сөз болмаған, 31.03.2014 жылғы №14 келісім шартының барлық тараулары өзгеріссіз қалдырған.
7. Осы қосымша келісім аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін заңды күші бар 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

8. Осы қосымша келісім екі данада жасалған, екі бірдей заңды күші бар.
9.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші
«ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Талдықорған қаласы
Абай көшесі 241, тел 210625
БСН 130 840 011 397
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ЖК және АЖБ» ММ басшысы

_____**Амиров Н.К.**

Өнім беруші
«Гордорстрой » ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ
Директор

_____ **Ивкин В. В.**

Счет-фактура № 27 от 20.05.14 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за май	тенге	1	13 262 552,68	13 262 552,68	12%	1 591 506,32	14 854 059,00		
Всего по счету:					**13 262 552,68**		**1 591 506,32**	**14 854 059,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

Елена

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"ГОРДОРСТРОЙ" МТ

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 31.03.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	20.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за май		тенге	1	13 262 552,68	13 262 552,68	1 591 506,32	14 854 059,00
			Итого	1	x	13 262 552,68	1 591 506,32	14 854 059,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года
Договор № 14 от 31.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган	тенге	156 766 915	14 854 059	4 703 007	432 642	4 270 365	-	14 421 417	14 854 059
	в том числе НДС							-		1 591 506,32
	Итого		**156 766 915**					**-**	**14 421 417**	**14 854 059**

Заказчик:
Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

Технадзор:
ТЕХНАДЗОР Балтабаев Д.Б.
_____ Балтабаев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за МАЙ месяц 2014 года

Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление оси трассы								
1	95-1-1	Востановление оси трассы IV категории сложности *км*	1,62	15812		25615				
2	95-1-2	Закрепление трассы IV категории сложности *км*	1,62	8342		13514				
		Подготовительные работы								
3	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	7	111,71	91,82	782	643	263	0,138	1
				19,89	33,75	139	236	70	0,1103	1

4	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,0028	6180,83	6180,83	17	17	4	–	–
		га		–	2059,38	–	6	70	6,73	–
	Устройство проезжей части									
5	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	4153	33,43	29,06	138835	120686	62361	0,0093	39
		м2 корыта		1,03	10,26	4278	42610	133	0,0501	208
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	25,6	640,82	73,75	16405	1888	1125	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	547	299	133	0,041	1
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий-Бордюр	624	548,32	6,63	342152	4137	91656	0,698	436
		м бортового камня		108,68	1,76	67816	1098	133	0,0061	4
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	33,696	24700		832291				
		м3								
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы тол. 22 см	913,66	640,82	73,75	585492	67382	40161	0,144	132
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	19534	10662	133	0,041	37
	Реомнт и устройство нового тротуара									
10	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1415	122,85	–	173833	–	231198	0,767	1085
		м		122,85	–	173833	–	133	–	–
11	П9-11-1	Камни бортовые - погрузка	55,2	152,8	152,8	8435	8435	5904	–	–

	т								
			–	106,96	–	5904	100	0,22462	12
12 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	55,2	114,5	114,5	6320	6320	1264	–	–
	т								
			–	22,9	–	1264	100	0,04809	3
13 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	53,05	408,12	169,62	21651	8998	17114	1,55	82
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	12652	216	133	0,0136	1
14 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	95,49	27,1	27,1	2588	2588	1811	–	–
	т								
			–	18,97	–	1811	100	0,03984	4
15 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	95,49	114,5	114,5	10934	10934	2187	–	–
	т								
			–	22,9	–	2187	100	0,04809	5
16 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	598,2	19,4	–	11605	–	11257	0,123	74
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	11605	–	97	–	–
17 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	59,7	640,82	73,75	38257	4403	2624	0,144	9
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1276	697	133	0,041	2
18 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - поребрик	713	548,32	6,63	390952	4727	104730	0,698	498
	м бортового камня								
			108,68	1,76	77489	1255	133	0,0061	4
19 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	11,408	23900		272651				
	м3								

Устройство арыков

20 Е1-18-5									
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	218	56,25	52,36	12263	11414	4919	0,027	6
	м3 грунта								
			3,89	19,37	848	4223	97	0,0774	17
21 Е1-164-2									
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
	м3 грунта								
			218,93	–	3503	–	113	–	–
22 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	207	114,5	114,5	23702	23702	4740	–	–
	т								
			–	22,9	–	4740	100	0,04809	10
23 Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС толщ 10 см	31,2	788,82	33,87	24611	1057	9376	1,94	61
	м3								
			263,25	12,47	8213	389	109	0,0609	2
24 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	33,15	2645,39	1053,54	87695	34925	34503	3,23	107
	м3 лотка								
			515,25	267,3	17081	8861	133	1,08	36
25 30-18-147	Лотки водопропускные трапецеидального сечения (примен.)	390	1980		772200				
	м								
26 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27	134,1	–	3621	–	4092	0,972	26
	м3 грунта								
			134,1	–	3621	–	113	–	–
Устройство водопропускных труб Д=0,5 м									
27 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий над трубами	12	408,12	169,62	4897	2035	3872	1,55	19
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	2862	49	133	0,0136	–
28 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	21,6	27,1	27,1	585	585	410	–	–

	т								
			–	18,97	–	410	100	0,03984	1
29 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	21,6	114,5	114,5	2473	2473	495	–	–
	т								
			–	22,9	–	495	100	0,04809	1
30 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	50,9	56,25	52,36	2863	2665	1148	0,027	1
	м3 грунта								
			3,89	19,37	198	986	97	0,0774	4
31 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,7	218,93	–	1248	–	1410	1,54	9
	м3 грунта								
			218,93	–	1248	–	113	–	–
32 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	56,6	114,5	114,5	6481	6481	1296	–	–
	т								
			–	22,9	–	1296	100	0,04809	3
33 Е30-3-2	Устройство подушек из щебня	18,2	1419,12	33,87	25828	616	5470	1,94	35
	м3								
			263,25	12,47	4791	227	109	0,0609	1
34 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	9,88	6589,26	3701,25	65102	36568	31686	11,8	117
	м3								
			1980	962,33	19562	9508	109	3,29	33
35 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	51	11200		571200				
	шт								
36 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	21,8	1084,93	20,67	23651	451	3924	0,91	20
	м2								
			157,5	7,61	3434	166	109	0,0372	1
37 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	125,8	317,87	13,7	39988	1723	14791	0,605	76

	м2								
			102,83	5,04	12936	634	109	0,0246	3
38 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	18,7	134,1	–	2508	–	2834	0,972	18
	м3 грунта								
			134,1	–	2508	–	113	–	–

Устройство пешеходных мостиков

39 Е30-7-1	Устройство лежней из монолитного бетона В15	0,36	9074,01	532,08	3267	192	221	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	156	47	109	0,434	–
40 Е27-64-1	Устройство бетонных плит ПУ-1	0,51	3586,25	1023,15	1829	522	681	4,94	3
	м3 сборных железобетонных плит								
			738	267,24	376	136	133	1,1026	1
41 30-19-202	Плиты ПУ-1	3,375	2610		8809				
	м2								

	Всего прямые затраты	**4580653**	**366567**	**2884**
		450506	**100412**	**395**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3724446		
	Накладные расходы, тенге	703482		
	- заработная плата, тенге	105523		
	- трудоемкость, чел-ч	352		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	314701		
	Всего	**5598836**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	66716		
	- сметная заработная плата, тенге	9407		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	53		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	75957		
	- сметная заработная плата, тенге	34940		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	213		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56264
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22506
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5820279**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13002503**
- материалы, тенге	8293305
- сметная заработная плата, тенге	1755064
Налог (2 %)	260050
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13262553**
НДС (12 %)	1591506
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14854059**

Заказчик-

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 61 от 16.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за июнь	тенге	1	23 576 708,93	23 576 708,93	12%	2 829 205,07	26 405 914,00		
Всего по счету:					**23 576 708,93**		**2 829 205,07**	**26 405 914,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 31.03.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	**16.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за июнь		тенге	1	23 576 708,93	23 576 708,93	2 829 205,07	26 405 914,00
			Итого	1	x	23 576 708,93	2 829 205,07	26 405 914,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "ГОРДОРСТРОЙ"

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2014 года
Договор № 14 от 31.03.2014 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Всего по договору	Стоимость выполненных работ с начало года, тенге	Аванс			Ранее заактивиров. сумму	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц (тенге)	Объем выполненных работ по настоящему акту
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган	тенге	156 766 915	41 259 973	4 703 007	769 104	3 501 261	14 854 059	25 636 810	26 405 914
	в том числе НДС							1 591 506,32		2 829 205,07
	Итого		**156 766 915**					**14 854 059**	**25 636 810**	**26 405 914**

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

Технадзор:
ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.
_____ Балтабаев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Тал корган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2014 года
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Устройство проезжей части с уширением									
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	5100	93,25	90,8	475575	463080	51619	0,0134	68
		м2		2,32	5,29	11832	26979	133	0,0208	106
2	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=4,000;	20400	5,3	5,15	108120	105060	12209	0,0008	16
		м2		0,14	0,31	2856	6324	133	0,0012	24
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1009,8	27,1	27,1	27366	27366	19156	–	–
		т		–	18,97	–	19156	100	0,03984	40
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1009,8	19,7	19,7	19893	19893	3979	–	–
		т		–	3,94	–	3979	100	0,00827	8
5	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	46,9	640,82	73,75	30054	3459	2062	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1003	547	133	0,041	2

6	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - Бордюр	1187	548,32	6,63	650856	7870	174352	0,698	829
	м бортового камня								
			108,68	1,76	129003	2089	133	0,0061	7
7	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	64,098	24700		1583221				
	м3								
8	Е27-15-3								
	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала 40 % и фрезерованного материала материала 60 %	4400	23,21	18,45	102124	81180	54599	0,0309	136
	м2 площади основания								
			4,68	4,65	20592	20460	133	0,01692	74
9	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	116,16	447		51924				
	м3								
10	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	3,08	40097,59	339,59	123501	1046	577	0,58	2
	т								
			–	140,94	–	434	133	0,58	2
11	Е27-16-1								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (сред. толщ. 4 см)	421,52	4026,5	167,93	1697250	70786	50468	0,191	81
	т смеси								
			34,65	55,37	14606	23340	133	0,1905	80
12	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4400	483,37	15,35	2126828	67540	64372	0,0336	148
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	26136	22264	133	0,01766	78
13	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	8800	57,5	–	506000	–	117	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	88	–	133	–	–

Ремонт и устройство нового тротуара

14	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - поребрик	840	548,32	6,63	460589	5569	123383	0,698	586
	м бортового камня								
			108,68	1,76	91291	1478	133	0,0061	5
15	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	13,44	23900		321216				
	м3								
16	Е27-16-2								
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной крошки	12,6	253,4	150,08	3193	1891	2570	0,546	7
	т смеси								
			97,2	56,13	1225	707	133	0,1989	3

17	Е1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	810	19,4	–	15714	–	15243	0,125	100
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	15714	–	97	–	–
18	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтобетонной крошки толщ. 15 см	121,5	95,48	73,75	11601	8961	5341	0,144	17
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2598	1418	133	0,041	5
19	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	256	378	–	96768	–	8427	0,144	37
	м2 покрытия								
			24,75	–	6336	–	133	–	–
20	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	1024	59,28	–	60703	–	5421	0,0232	24
	м2 покрытия								
			3,98	–	4076	–	133	–	–
	Устройство арыков								
21	Е1-18-5								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	58	56,25	52,36	3263	3037	1309	0,027	2
	м3 грунта								
			3,89	19,37	226	1123	97	0,0774	4
22	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,3	218,93	–	941	–	1063	1,54	7
	м3 грунта								
			218,93	–	941	–	113	–	–
23	П8-16-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	54,5	114,5	114,5	6240	6240	1248	–	–
	т								
			–	22,9	–	1248	100	0,04809	3
24	Е30-3-2								
	Устройство подушек из ПГС толщ 10 см	8,2	788,82	33,87	6468	278	2464	1,94	16
	м3								
			263,25	12,47	2159	102	109	0,0609	–
25	Е27-9-1								
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	8,16	2645,39	1053,54	21586	8597	8492	3,23	26
	м3 лотка								
			515,25	267,3	4204	2181	133	1,08	9
26	30-18-147								
	Лотки водопропускные трапецеидального сечения (прим.)	96	1980		190080				
	м								

27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	322	–	113	–	–
	Устройство водопропускных труб Д=0,5 м									
28	Е30-7-1	Устройство монолитных стенок под люка-решетки	0,54	9308,61	532,08	5027	287	332	2,55	1
		м3		434,25	131,85	234	71	109	0,434	–
29	Е23-24-1	Установка люка	3	13677,87	35,42	41034	106	870	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
30	Е30-7-1	Устройство лежней из монолитного бетона В15	0,72	9074,01	532,08	6533	383	445	2,55	2
		м3		434,25	131,85	313	95	109	0,434	–
31	Е27-64-1	Устройство бетонных плит ПУ-1	1,02	3586,25	1023,15	3658	1044	1365	4,94	5
		м3 сборных железобетонных плит		738	267,24	753	273	133	1,1026	1
32	30-19-202	Плиты ПУ-1 (прим.)	6,75	2610		17618				
		м2								

	Всего прямые затраты	**8775266** **883673** **2124**
		337136 **134309** **451**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	7554461
	Накладные расходы, тенге	611838
	- заработная плата, тенге	91777
	- трудоемкость, чел-ч	306
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	563227
	Всего	**9950331**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	119404
	- сметная заработная плата, тенге	16836
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	135941
	- сметная заработная плата, тенге	62533
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	381
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100697
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40279
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10346652**

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**23114421**
- материалы, тенге	17428321
- сметная заработная плата, тенге	1639769
Налог (2 %)	462288
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23576709**
НДС (12 %)	2829205
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26405914**

Заказчик-

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 79 от 21.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за июль	тенге	1	35 477 822,32	35 477 822,32	12%	4 257 338,68	39 735 161,00		
Всего по счету:					**35 477 822,32**		**4 257 338,68**	**39 735 161,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл.бухгалтер

(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Клиент

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241**	**130840011397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2**	**000440004393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 14 от 31.03.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	**21.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за июль		тенге	1	35 477 822,32	35 477 822,32	4 257 338,68	39 735 161,00
			Итого	1	x	35 477 822,32	4 257 338,68	39 735 161,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / _____ / Амиров Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за **июль** 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименован	Организационно-правовая форма код
		14	31.03.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за июль**) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган	**80 995 134**	35 477 822,32	15 569 462	15 569 462					4 257 338,68	39 735 161

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.
2014 год

Технадзор:
ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.
_____ Балтабаев Д.
2014 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю ЛЬ месяц 2014 года
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство проезжей части с уширением								
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	4860	93,25	90,8	453195	441288	49189	0,0134	65
		м2		2,32	5,29	11275	25709	133	0,0208	101
2	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=4,000;	19440	5,3	5,15	103032	100116	11635	0,0008	16
		м2		0,14	0,31	2722	6026	133	0,0012	23
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	962,3	27,1	27,1	26078	26078	18255	–	–
		т		–	18,97	–	18255	100	0,03984	38
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	962,3	19,7	19,7	18957	18957	3791	–	–
		т		–	3,94	–	3791	100	0,00827	8

5 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,39	640,82	73,75	2172	250	149	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	72	40	133	0,041	–
6 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - Бордюр	86	548,32	6,63	47156	570	12631	0,698	60
	м бортового камня		108,68	1,76	9346	151	133	0,0061	1
7 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,644	24700		114707				
	м3								
8 Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала 40 % и фрезерованного материала материала 60 %	5560	23,21	18,45	129048	102582	68994	0,0309	172
	м2 площади основания		4,68	4,65	26021	25854	133	0,01692	94
9 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	146,8	447		65620				
	м3								
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,892	40097,59	339,59	156060	1322	730	0,58	2
	т		–	140,94	–	549	133	0,58	2
11 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (сред. толщ. 4 см)	327,1	4026,5	167,93	1317068	54930	39163	0,191	62
	т смеси		34,65	55,37	11334	18112	133	0,1905	62
12 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2146	386,64	15,35	829729	32941	31396	0,0336	72
	м2 покрытия		5,94	5,06	12747	10859	133	0,01766	38
13 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	8584	45,38	–	389542	–	114	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	86	–	133	–	–
14 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5560	483,37	15,35	2687537	85346	81343	0,0336	187

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	33026	28134	133	0,01766	98
15 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	11120	57,5	–	639400	–	148	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	111	–	133	–	–
Устройство съездов (в т.ч. парковки)									
16 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 10 см для установки бордюра	3,4	640,82	73,75	2179	251	150	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	73	40	133	0,041	–
17 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	215	33,43	29,06	7187	6248	3228	0,0093	2
	м2 корыта								
			1,03	10,26	221	2206	133	0,0501	11
18 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30	6,48	6,48	194	194	61	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	63	97	0,00806	–
19 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	48	56,25	52,36	2700	2513	1083	0,027	1
	м3 грунта								
			3,89	19,37	187	930	97	0,0774	4
20 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	79,2	114,5	114,5	9068	9068	1814	–	–
	т								
			–	22,9	–	1814	100	0,04809	4
21 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - Бордюр	86	548,32	6,63	47156	570	12631	0,698	60
	м бортового камня								
			108,68	1,76	9346	151	133	0,0061	1
22 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,644	24700		114707				
	м3								
23 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 22 см	44,44	640,82	73,75	28478	3277	1954	0,144	6

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	950	519	133	0,041	2
24 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	202	386,64	15,35	78101	3101	2955	0,0336	7
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1200	1022	133	0,01766	4
25 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	808	45,38	–	36667	–	11	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	8	–	133	–	–
26 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	202	483,37	15,35	97641	3101	2955	0,0336	7
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1200	1022	133	0,01766	4
27 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	404	57,5	–	23230	–	5	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	4	–	133	–	–
	Ремонт и устройство новых тротуаров								
28 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной крошки	35,8	253,4	150,08	9072	5373	7300	0,546	20
	т смеси								
			97,2	56,13	3480	2009	133	0,1989	7
29 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	246	19,4	–	4772	–	4629	0,123	30
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	4772	–	97	–	–
30 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтобетонной крошки толщ. 15 см	36,9	95,48	73,75	3523	2721	1623	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	789	431	133	0,041	2
31 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	800	378	–	302400	–	26334	0,144	115
	м2 покрытия								

32 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;		24,75	–	19800	–	133	–	–
	м2 покрытия	3200	59,28	–	189696	–	16939	0,0232	74
			3,98	–	12736	–	133	–	–
Устройство водопропускных труб д=0,5 м									
33 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий над трубами	75	408,12	169,62	30609	12722	24197	1,55	116
	м3 конструкции		238,5	4,07	17888	305	133	0,0136	1
34 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	135	27,1	27,1	3659	3659	2561	–	–
	т		–	18,97	–	2561	100	0,03984	5
35 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	135	114,5	114,5	15458	15458	3092	–	–
	т		–	22,9	–	3092	100	0,04809	6
36 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	332,1	56,25	52,36	18681	17389	7493	0,027	9
	м3 грунта		3,89	19,37	1292	6433	97	0,0774	26
37 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	37,3	218,93	–	8166	–	9228	1,54	57
	м3 грунта		218,93	–	8166	–	113	–	–
38 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	369,4	114,5	114,5	42296	42296	8459	–	–
	т		–	22,9	–	8459	100	0,04809	18
39 Е30-3-2	Устройство подушек из щебня	118,8	1419,12	33,87	168591	4024	35703	1,94	230
	м3		263,25	12,47	31274	1481	109	0,0609	7
40 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	64,41	6589,26	3701,25	424414	238398	206572	11,8	760
	м3		1980	962,33	127532	61984	109	3,29	212
41 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	340	11200		3808000				

		шт							
42	Е30-7-1								
	Устройство монолитных стенок под люка-решетки	0,36	9308,61	532,08	3351	192	221	2,55	1
	м3		434,25	131,85	156	47	109	0,434	–
43	Е23-24-1								
	Установка люка	2	13677,87	35,42	27356	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
44	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	142,2	1084,93	20,67	154277	2939	25592	0,91	129
	м2		157,5	7,61	22397	1082	109	0,0372	5
45	Е30-78-3								
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	820,2	317,87	13,7	260717	11237	96438	0,605	496
	м2		102,83	5,04	84341	4134	109	0,0246	20
46	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	120,72	134,1	–	16189	–	18294	0,972	117
	м3 грунта		134,1	–	16189	–	113	–	–
	Подъем люков								
47	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при демонтаже люков	10	408,12	169,62	4081	1696	3227	1,55	16
	м3 конструкции		238,5	4,07	2385	41	133	0,0136	–
48	Е23-24-1 (ДМ								
	Демонтаж люков (прим) ктрр1=0,08; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	50	195,74	28,34	9787	1417	11583	0,1048	5
	шт		167,4	10,8	8370	540	130	0,056	3
49	Е30-35-4 (ДМ								
	Демонтаж ж/б плит (прим.) ктрр1=0,8; ктрм1=0,89; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,848	1149,47	445,67	975	378	756	4,144	4
	м3		703,8	114,6	597	97	109	0,4717	–
50	Е30-35-4								
	Укладка плит крышек коммунальных колодцев ж/б (прим.)	0,848	2829,63	557,08	2400	472	945	5,18	4
	м3		879,75	143,26	746	121	109	0,53	–
51	30-18-23								
	Плиты крышки коммунальных колодцев (прим.) -8 шт.	0,848	16700		14162				
	м3								

52 Е30-7-1	Наращивание стенок смотровых колодцев бетон (В20)	5	9308,61	532,08	46543	2660	3085	2,55	13
	м3		434,25	131,85	2171	659	109	0,434	2
53 Е23-24-1	Установка люков	50	277,87	35,42	13894	1771	14479	1,31	66
	шт		209,25	13,5	10463	675	130	0,07	4
54 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	16	13400		214400				
	комплект								
55 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	26,1	27,1	27,1	707	707	495	–	–
	т		–	18,97	–	495	100	0,03984	1
56 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	26,1	114,5	114,5	2988	2988	598	–	–
	т		–	22,9	–	598	100	0,04809	1
	Всего прямые затраты				**13227773**	**1261271**			**2991**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**495892** 11470609	**240518**			**815**
	Накладные расходы, тенге				874806				
	- заработная плата, тенге				131221				
	- трудоемкость, чел-ч				437				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				405841				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				870505				
	Всего				**14973084**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				179677				
	- сметная заработная плата, тенге				25334				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				204562				
	- сметная заработная плата, тенге				94099				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				573				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				151528				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				60611				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15569462**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**34782178**
- материалы, тенге	26240638
- сметная заработная плата, тенге	2545835
Налог (2 %)	695644
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35477822**
НДС (12 %)	4257339
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39735161**

Заказчик:

Генподрядчик

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 95 от 19.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за август	тенге	1	37 509 773,21	37 509 773,21	12%	4 501 172,79	42 010 946,00		
Всего по счету:					**37 509 773,21**		**4 501 172,79**	**42 010 946,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 31.03.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	19.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за август		тенге	1	37 509 773,21	37 509 773,21	4 501 172,79	42 010 946,00
			Итого	1	x	37 509 773,21	4 501 172,79	42 010 946,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

"ГОРДОРСТРОЙ"

"ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН"

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за **август** 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		14	31.03.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за август**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган	**123 006 080**	37 509 773,21	16 461 185	16 461 185					4 501 172,79	42 010 946

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Аминов Н.К.
2014 год

Технадзор:
_____ Балтабаев Д.
2014 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 года
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж опор освещения СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	2,07	8269,68	2815,68	17118	5828	11559	33,9	70
		т конструкций		5454	750,31	11290	1553	90	2,667	6
2	Ц8-595-2 (ДМ	Демонтаж светильников ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	23	217,2	84,9	4996	1953	3422	0,744	17
		шт		132,3	24,3	3043	559	95	0,1419	3
3	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	23	4460		102580				
		шт								
4	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	23	496		11408				
		шт								
5	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020;	0,0663	13700		908				
		1000м								

6	99-1-1(пл)Азі	СИПс-4 4х16	75,3	63		4744			
		м							
7	Е34-115-2 (Д	Демонтаж опор деревянных СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5	579,7	72,1	2899	361	2940	3,184	16
		опора		507,6	27	2538	135	110	0,136	1
	Устройство проезжей части									
8	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	3356	93,25	90,8	312947	304725	33967	0,0134	45
		м2		2,32	5,29	7786	17753	133	0,0208	70
9	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=4,000;	13424	5,3	5,15	71147	69134	8033	0,0008	11
		м2		0,14	0,31	1879	4161	133	0,0012	16
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	664,4	27,1	27,1	18005	18005	12604	–	–
		т		–	18,97	–	12604	100	0,03984	26
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	664,4	19,7	19,7	13089	13089	2618	–	–
		т		–	3,94	–	2618	100	0,00827	5
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,8	640,82	73,75	26145	3009	1793	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	872	476	133	0,041	2
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - Бордюр	1021	548,32	6,63	559835	6769	149969	0,698	713
		м бортового камня		108,68	1,76	110962	1797	133	0,0061	6
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	55,134	24700		1361810				
		м3								

15 Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала 40 % и фрезерованного материала материала 60 %	6039	23,21	18,45	140165	111420	74938	0,0309	187
	м2 площади основания		4,68	4,65	28263	28081	133	0,01692	102
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	159,4	447		71252				
	м3								
17 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,227	40097,59	339,59	169493	1435	793	0,58	2
	т		–	140,94	–	596	133	0,58	2
18 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (сред. толщ. 4 см)	527,1	4026,5	167,93	2122368	88516	63109	0,191	101
	т смеси		34,65	55,37	18264	29186	133	0,1905	100
19 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	537	386,64	15,35	207626	8243	7856	0,0336	18
	м2 покрытия		5,94	5,06	3190	2717	133	0,01766	9
20 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2148	45,38	–	97476	–	28	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	21	–	133	–	–
21 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6039	483,37	15,35	2919071	92699	88351	0,0336	203
	м2 покрытия		5,94	5,06	35872	30557	133	0,01766	107
22 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	12078	57,5	–	694485	–	161	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	121	–	133	–	–

Ремонт и устройство нового тротуара

23 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	65,8	19,4	–	1277	–	1239	0,123	8
	м2 спланированной площади								

			19,4	–	1277	–	97	–	–
24 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	6,7	640,82	73,75	4293	494	294	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	143	78	133	0,041	–
25 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - поребрик	1347	548,32	6,63	738587	8931	197855	0,698	940
	м бортового камня		108,68	1,76	146392	2371	133	0,0061	8
26 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	21,552	23900		515093				
	м3								
27 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	2226	19,4	–	43184	–	41888	0,123	274
	м2 спланированной площади		19,4	–	43184	–	97	–	–
28 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтобетонной крошки толщ. 15 см	333,7	95,48	73,75	31862	24610	14669	0,144	48
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7135	3894	133	0,041	14
29 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2226	378	–	841428	–	73275	0,144	321
	м2 покрытия		24,75	–	55094	–	133	–	–
30 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	8904	59,28	–	527829	–	47133	0,0232	207
	м2 покрытия		3,98	–	35438	–	133	–	–
Устройство арыков									
31 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	522	56,25	52,36	29363	27332	11778	0,027	14
	м3 грунта		3,89	19,37	2031	10111	97	0,0774	40

32 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	39,2	218,93	–	8582	–	9698	1,54	60
	м3 грунта		218,93	–	8582	–	113	–	–
33 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	496	114,5	114,5	56792	56792	11358	–	–
	т		–	22,9	–	11358	100	0,04809	24
34 Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС толщ 10 см	74,9	788,82	33,87	59083	2537	22510	1,94	145
	м3		263,25	12,47	19717	934	109	0,0609	5
35 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	69,7	2645,39	1053,54	184384	73432	72544	3,23	225
	м3 лотка		515,25	267,3	35913	18631	133	1,08	75
36 30-18-147	Лотки водопропускные трапецеидального сечения (прим.)	820	1980		1623600				
	м								
37 Е22-2-8	Укладка асбестоцементных труб диам. 500 мм на съездах	0,095	3577570,95	79821,07	339869	7583	18173	693	66
	км трубопровода		117000	30152,25	11115	2864	130	147,27	14
38 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	52,7	134,1	–	7067	–	7986	0,972	51
	м3 грунта		134,1	–	7067	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**13941860**	**926897**			**3750**
					597189	**183034**			**635**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12417774				
	Накладные расходы, тенге				992539				
	- заработная плата, тенге				148881				
	- трудоемкость, чел-ч				496				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3140				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				896252				

Всего	**15830651**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	189968
- сметная заработная плата, тенге	26785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	216278
- сметная заработная плата, тенге	99488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	606
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	160206
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	64082
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16461185**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**36774287**
- материалы, тенге	28245056
- сметная заработная плата, тенге	2751258
Налог (2 %)	735486
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37509773**
НДС (12 %)	4501173
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42010946**

Заказчик -

Генподрядчик -

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 138 от 23.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 31.03.2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за сентябрь	тенге	1	22 760 369,64	22 760 369,64	12%	2 731 244,36	25 491 614,00		
Всего по счету:					**22 760 369,64**		**2 731 244,36**	**25 491 614,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган, Алматинская обл., г.Талдыкорган.ул. Абая 241** — **130840011397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой", РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Ярославского д.2** — **000440004393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 31.03.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
58	**23.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган за сентябрь		тенге	1	22 760 369,64	22 760 369,64	2 731 244,36	25 491 614,00
			Итого	1	x	22 760 369,64	2 731 244,36	25 491 614,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаци

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ивкин В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган" / / Амиров Н. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		14	31.03.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за сентябрь**) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган	**148 497 694**	22 760 369,64	9 988 401	9 988 401					2 731 244,36	25 491 614

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.
2014 год

Технадзор:
ТЕХНАДЗОР
_____ Балтабаев Д.
2014 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2014 год

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года

Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж опор освещения СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,27	8269,68	2815,68	2233	760	1508	33,9	9
		т конструкций		5454	750,31	1473	203	90	2,667	1
2	Ц8-595-2 (ДМ	Демонтаж светильников ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	217,2	84,9	652	255	447	0,744	2
		шт		132,3	24,3	397	73	95	0,1419	–
3	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,2	1219,27	100,89	2682	222	420	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	272	84	118	0,18	–
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,84	9467,75	95,97	83695	848	7499	4,9	43
		м3		771,75	36,25	6822	320	105	0,1771	2
5	Е33-251-11	Установка стальных опор	26	1827,2	1471,7	47507	38264	20279	2,26	59
		опора								

			355,5	387,32	9243	10070	105	1,45	38
6 Ц8-595-2	Монтаж светильников	26	758,3	283	19716	7358	12893	2,48	64
	шт								
			441	81	11466	2106	95	0,473	12
7 17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	3	4460		13380				
	шт								
8 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	3	496		1488				
	шт								
9 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	65	8,5	0,1	553	7	451	0,05	3
	м								
			7,3	–	475	–	95	–	–
10 Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 2 группы	5	209,01	180,88	1045	904	402	0,196	1
	яма								
			28,13	54,63	141	273	97	0,213	1
11 Е34-115-3	Установка опор одинарных деревянных высотой свыше 8,5 м средствами малой механизации	5	883,26	90,13	4416	451	3676	4,89	24
	опора								
			634,5	33,75	3173	169	110	0,17	1
12 Е34-118-3	Установка к опорам и подпорам высотой более 8,5 м одинарных железобетонных приставок	5	591,88	90,13	2959	451	2079	2,14	11
	приставка								
			344,25	33,75	1721	169	110	0,17	1
13 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	9467,75	95,97	18936	192	1698	4,9	10
	м3								
			771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	–
14 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,04	7259,41	4310,78	7550	4483	4275	16,1	17
	км линии								
			2745	1169,46	2855	1216	105	4,45	5
15 99-1-1(пл)Аз	СИПс-4 4х16	964,7	63		60776				
	м								
16 99-1-2(пл)Эн	Анкерный зажим SO 243	6	186		1116				
	шт								
17 99-1-3(пл)Эн	Прокалывающий зажим SLIP 22.1	52	443		23036				

		шт							
18	99-1-4(пл)Эн	Подерживающий зажим SO 239	26	441		11466			
		шт							
	Устройство проезжей части с уширением								
19	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	2021	93,25	90,8	188458	183507	20455	0,0134	27
		м2		2,32	5,29	4689	10691	133	0,0208	42
20	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=4,000;	8084	5,3	5,15	42845	41633	4839	0,0008	6
		м2		0,14	0,31	1132	2506	133	0,0012	10
21	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	400,2	27,1	27,1	10845	10845	7592	–	–
		т		–	18,97	–	7592	100	0,03984	16
22	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	400,2	19,7	19,7	7884	7884	1577	–	–
		т		–	3,94	–	1577	100	0,00827	3
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,51	640,82	73,75	2890	333	198	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	96	53	133	0,041	–
24	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - Бордюр	110,7	548,32	6,63	60699	734	16261	0,698	77
		м бортового камня		108,68	1,76	12031	195	133	0,0061	1
25	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,978	24700		147657				
		м3								
26	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала 40 % и фрезерованного материала материала 60 %	2021	23,21	18,45	46907	37287	25078	0,0309	62
		м2 площади основания		4,68	4,65	9458	9398	133	0,01692	34

27 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	53,34	447		23843				
	м3								
28 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,415	40097,59	339,59	56738	481	265	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	199	133	0,58	1
29 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (сред. толщ. 4 см)	193,58	4026,5	167,93	779450	32508	23178	0,191	37
	т смеси								
			34,65	55,37	6708	10719	133	0,1905	37
30 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2021	483,37	15,35	976891	31022	29567	0,0336	68
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	12005	10226	133	0,01766	36
31 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	4042	57,5	–	232415	–	53	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	40	–	133	–	–

Ремонт и устройство нового тротуара

32 Е27-34-2									
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий - поребрик	423,5	548,32	6,63	232214	2808	62205	0,698	296
	м бортового камня								
			108,68	1,76	46026	745	133	0,0061	3
33 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	6,776	23900		161946				
	м3								
34 Е1-145-5									
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	1157	19,4	–	22446	–	21773	0,123	142
	м2 спланированной площади								
			19,4	–	22446	–	97	–	–
35 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из асфальтобетонной крошки толщ. 15 см	173,8	95,48	73,75	16594	12818	7640	0,144	25
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	3716	2028	133	0,041	7

36	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1157	378	–	437346	–	38086	0,144	167
		м2 покрытия		24,75	–	28636	–	133	–	–
37	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	4628	59,28	–	274348	–	24497	0,0232	107
		м2 покрытия		3,98	–	18419	–	133	–	–
	Устройство арыков									
38	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	192	56,25	52,36	10800	10053	4332	0,027	5
		м3 грунта		3,89	19,37	747	3719	97	0,0774	15
39	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14,5	218,93	–	3174	–	3587	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3174	–	113	–	–
40	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	182,5	114,5	114,5	20896	20896	4179	–	–
		т		–	22,9	–	4179	100	0,04809	9
41	Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС толщ 10 см	27,7	788,82	33,87	21850	938	8324	1,94	54
		м3		263,25	12,47	7292	345	109	0,0609	2
42	Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	29,835	2645,39	1053,54	78925	31432	31052	3,23	96
		м3 лотка		515,25	267,3	15372	7975	133	1,08	32
43	30-18-147	Лотки водопропускные трапецеидального сечения (прим.)	351	1980		694980				
		м								
44	Е22-2-8	Укладка асбестоцементных труб диам. 500 мм на съездах	0,022	3577570,95	79821,07	78707	1756	4208	693	15
		км трубопровода		117000	30152,25	2574	663	130	147,27	3

45 Е27-14-2									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	93	640,82	73,75	59596	6859	4087	0,144	13
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1988	1085	133	0,041	4
46 Е30-7-1	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем (бетон В15)	29,4	9074,01	532,08	266776	15643	18141	2,55	75
	м3								
			434,25	131,85	12767	3876	109	0,434	13
47 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	41,9	134,1	–	5619	–	6349	0,972	41
	м3 грунта								
			134,1	–	5619	–	113	–	–
Устройство водопропускных труб Д=0,5 м									
48 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий над трубами	1	408,12	169,62	408	170	323	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	239	4	133	0,0136	–
49 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,8	27,1	27,1	49	49	34	–	–
	т								
			–	18,97	–	34	100	0,03984	–
50 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	1,8	114,5	114,5	206	206	41	–	–
	т								
			–	22,9	–	41	100	0,04809	–
51 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98	56,25	52,36	5513	5131	2211	0,027	3
	м3 грунта								
			3,89	19,37	381	1898	97	0,0774	8
52 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11	218,93	–	2408	–	2721	1,54	17
	м3 грунта								
			218,93	–	2408	–	113	–	–
53 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	109	114,5	114,5	12481	12481	2496	–	–
	т								
			–	22,9	–	2496	100	0,04809	5
54 Е30-3-2	Устройство подушек из щебня	35	1419,12	33,87	49669	1185	10519	1,94	68
	м3								

			263,25	12,47	9214	436	109	0,0609	2
55 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	19	6589,26	3701,25	125196	70324	60935	11,8	224
	м3								
			1980	962,33	37620	18284	109	3,29	63
56 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	100	11200		1120000				
	шт								
57 Е30-7-1									
	Устройство монолитных стенок под люка-решетки	2,7	9308,61	532,08	25133	1437	1666	2,55	7
	м3								
			434,25	131,85	1172	356	109	0,434	1
58 Е23-24-1	Установка люка	15	13677,87	35,42	205168	531	4345	1,31	20
	шт								
			209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
59 Е30-78-2									
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	42	1084,93	20,67	45567	868	7559	0,91	38
	м2								
			157,5	7,61	6615	320	109	0,0372	2
60 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	242	317,87	13,7	76925	3315	28454	0,605	146
	м2								
			102,83	5,04	24885	1220	109	0,0246	6
61 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36,58	134,1	–	4905	–	5543	0,972	36
	м3 грунта								
			134,1	–	4905	–	113	–	–
62 Е27-34-2	Установка оголовков из бетонного бордюра М 400 (прим)	7	548,32	6,63	3838	46	1028	0,698	5
	м бортового камня								
			108,68	1,76	761	12	133	0,0061	–
63 30-3-10									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,378	24700		9337				
	м3								
Устройство пешеходных мостиков									
64 Е30-7-1	Устройство лежней из монолитного бетона В15	2,02	9074,01	532,08	18330	1075	1246	2,55	5
	м3								
			434,25	131,85	877	266	109	0,434	1
65 Е27-64-1	Устройство бетонных плит ПУ-1	2,89	3586,25	1023,15	10364	2957	3864	4,94	14

		м3 сборных железобетонных плит								
				738	267,24	2133	772	133	1,1026	3
66	30-19-202	Плиты ПУ-1 (прим.)	19,125	2610		49916				
		м2								
	Подъем люков									
67	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований при демонтаже люков	13,2	408,12	169,62	5387	2239	4259	1,55	20
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	3148	54	133	0,0136	–
68	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков (прим)	66	195,74	28,34	12919	1870	15289	0,1048	7
		шт								
				167,4	10,8	11048	713	130	0,056	4
69	Е30-35-4 (ДМ	Демонтаж ж/б плит (прим.)	0,848	1149,47	445,67	975	378	756	4,144	4
		м3								
				703,8	114,6	597	97	109	0,4717	–
70	Е30-35-4	Укладка плит крышек коммунальных колодцев ж/б (прим.)	0,848	2829,63	557,08	2400	472	945	5,18	4
		м3								
				879,75	143,26	746	121	109	0,53	–
71	30-18-23	Плиты крышки коммунальных колодцев (прим.) -8 шт.	0,848	16700		14162				
		м3								
72	Е30-7-1	Наращивание стенок смотровых колодцев бетон (В20)	6,6	9308,61	532,08	61437	3512	4072	2,55	17
		м3								
				434,25	131,85	2866	870	109	0,434	3
73	Е23-24-1	Установка люков	66	277,87	35,42	18339	2338	19113	1,31	86
		шт								
				209,25	13,5	13811	891	130	0,07	5
74	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	13	13400		174200				
		комплект								
75	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	33,06	27,1	27,1	896	896	627	–	–
		т								
				–	18,97	–	627	100	0,03984	1
76	П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	33,06	114,5	114,5	3785	3785	757	–	–
		т								
				–	22,9	–	757	100	0,04809	2

Водовыпуски

77 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,7	56,25	52,36	377	351	151	0,027	–
	м3 грунта		3,89	19,37	26	130	97	0,0774	1
78 П8-16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 16 км, 1 класс груза	11,725	114,5	114,5	1343	1343	269	–	–
	т		–	22,9	–	269	100	0,04809	1
79 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,8	33,67	32,1	263	250	105	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	12	96	97	0,0498	–
80 Е30-3-2	Устройство подушек из ПГС	6,24	788,82	33,87	4922	211	1876	1,94	12
	м3		263,25	12,47	1643	78	109	0,0609	–
81 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0784	465331,02	1733,92	36482	136	6280	361	28
	км трубопровода		60966	650,25	4780	51	130	3,17	–
82 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,8	134,1	–	1046	–	1182	0,972	8
	м3 грунта		134,1	–	1046	–	113	–	–
83 Е23-1-4	Бетонирование дна водослива	3,296	8784,7	453,79	28954	1496	1706	1,514	5
	м3 основания		228,15	169,88	752	560	130	0,83	3
84 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	207	548,32	6,63	113502	1372	30405	0,698	144
	м бортового камня		108,68	1,76	22497	364	133	0,0061	1
85 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,312	23900		79157				
	м3								

Дорожные знаки и разметка

86 Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж дорожных знаков СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	18	406,08	102,33	7309	1842	7746	1,92	35

		шт							
			303,75	19,75	5468	356	133	0,077	1
87	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитных фундаментов СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,6	773,07	425,67	464	255	295	2,04	1
		м3							
			347,4	105,48	208	63	109	0,3472	–
88	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	47	747,86	146,19	35149	6871	33410	3,2	150
		шт							
			506,25	28,22	23794	1326	133	0,11	5
89	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	6,5	9147,74	98,32	59460	639	4998	4,41	29
		м3							
			695,25	37,15	4519	241	105	0,1814	1
90	2-1-117	Стоимость стоек для дорзнаков С3-0-2,СИ-3,СКМ 4.40	0,73488	113100		83115			
		т							
91	99-1-3Прайс-	Крепления для знаков	47	247		11609			
		компл							
92	99-1-1ТОО "З	Дорожный знак "Главная дорога" 2.1	12	4487		53844			
		шт							
93	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Уступи дорогу"	13	4142		53846			
		шт							
94	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Место стоянки 5.15"	1	4487		4487			
		шт							
95	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Пешеходный переход 5.16.1 (5.16.2)"	20	4487		89740			
		шт							
96	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Способ постановки ТС на стоянку 7.6.1"	1	2701		2701			
		шт							
97	Е27-103-13	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, сплошная	0,39	207903,54	1665,27	81082	649	608	4,03	2
		км линии							
			701,22	471,72	273	184	133	2,01	1

98	E27-103-15								
	Разметка проезжей части 1.5 термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	1,29	55670,59	1665,27	71815	2148	2014	4,03	5
	км линии		701,22	471,72	905	609	133	2,01	3
99	E27-103-16								
	Разметка проезжей части 1.6 термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-33 "Hofmann", ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	0,234	161429,3	1665,27	37774	390	364	4,03	1
	км линии		701,22	471,72	164	110	133	2,01	–
100	E27-103-23								
	Разметка проезжей части 1.7 термопластиком с применением светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной Н-33 "Hofmann"	0,201	111016,32	2746,57	22314	552	584	8,06	2
	км линии		1402,44	780,69	282	157	133	3,33	1
101	E11-21-1								
	Нанесение линий разметки холодным пластиком (прим.)	71,28	1682,72	48,65	119944	3468	10239	0,6	43
	м2 покрытия		98,55	18,23	7025	1299	123	0,089	6
	Всего прямые затраты				**8327557**	**640870**			**2770**
					454476	**128892**			**460**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7232215				
	Накладные расходы, тенге				703814				
	- заработная плата, тенге				105628				
	- трудоемкость, чел-ч				352				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				542104				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				574431				
	Всего				**9605802**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				115270				
	- сметная заработная плата, тенге				16254				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	131234
- сметная заработная плата, тенге	60370
- нормативная трудоемкость, чел-ч	367
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	97211
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38884
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9988401**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**22314088**
- материалы, тенге	16156768
- сметная заработная плата, тенге	2014442
Налог (2 %)	446282
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22760370**
НДС (12 %)	2731244
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25491614**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ №26
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «24» 09 2014 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» 02 2009 г. № 3-80

(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя комиссии:

Булдыбаев К.Н. — Заместитель акима города Талдыкорган

Заместитель председателя :

Узенбаев Г.А. — Государственный архитектурно-строительный инспектор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

Членов комиссии – представители:

Баулыков К.Б. — Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»

Амиров Н.К. — Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Калиев М. М. — Руководитель Государственного Учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган»

Шаяхметов А.К. — Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

Мухаметжан Ш.Б.	Начальник Государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган»
Бояров Р.Т	Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям г. Талдыкорган
Асимкулов Е.А.	Руководитель Республиканского государственного учреждения «Талдыкорганское городское управление по защите прав потребителей»
Ким В.Ф.	Начальник ГГКП «Жетысу Водоканал»
Онгарбаев Б.С.	Начальник ТК «РЭС»
Жанибеков С.С.	Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком»
Ахимбеков М.А.	Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Акжаркенова Р.Х.	Председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік»
Миникаев К.Г.	Директор ТОО «ОНТ-NP» (генеральный проектировщик)
Калыков М.Б.	Директор ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган» (технадзор)
Ивкин В. В.	Директор ТОО «Гордорстрой» (генподрядчик)
Дигант Д.И.	Директор ТОО «СпецСантехСтрой-1» (субподрядчик)

Литвиненко В.Н. Директор ТОО «Шыгыс-4» (субподрядчик)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.» и *ТОО «Гордорстрой»*

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган
(наименование объекта и вид строительства,(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: г. Талдыкорган ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления)
Договор № 14 от 31.03.2014 г.о выполнении подрядных работ « Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган»
и в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ
-ордер № 19 от «1» апреля 2014 года выданный ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»
-входящий регистрационный номер уведомления ЗТ – 15 – 1у – 251 от 07 апреля 2014 года выданный ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»
(наименование органа выдавшего разрешения)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой
(наименование организации)
выполнившим Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган
(виды работ)
и субподрядными организациями: ТОО «СпецСантехСтрой-1», ТОО «Шыгыс-4»
(наименование организаций)

ТОО «СпецСантехСтрой-1»
выполнившим : Перенос опор освещения
(вид работ)

ТОО «Шыгыс-4»
выполнившим : Установку дорожных знаков
(вид работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:
*ТОО «*ОНТ-NP» *МКЛ № 00732*
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: Разработку проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»

6. Строительство осуществлялось по проекту: Заключение № 18-0963/12 от 15.11.2012 г. по рабочему проекту Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

7.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»

(наименование организации утвердившего(переутвердившего) документацию на объект)

Приказ № 193 п-ө от «15» 11 2012 г.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2014 г.; Окончание работ август 2014 г.
Продолжительность строительства, месяц:
по норме или по ПОС _____5 месяцев _____: фактическое 5 месяцев _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Журнал производства работ,сертификаты качества, акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,ПСД,РП, заключение рабочей комиссии*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложение к настоящему акту.

10.Предъявленнй к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Устройство покрытия на проезжей части	м2	18222	
Устройство покрытия на тротуарах	м2	4439	
Перенос опор освещения	шт.	26	

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ (по договору) *156 766, 915* тыс. тенге, освоено *148 497,694* тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Капитальный ремонт ул. Рустембекова от ул. Кабанбай батыра до железной дороги в г.Талдыкорган

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ **Булдыбаев К.Н.**

(подпись, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной

комиссии:

_____ **Узенбаев Т.А.**
(подпись, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии :

_____ **Баулыков К.Б**
(подпись, печать)

_____ **Амиров Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Калиев М. М.**
(подпись, печать)

_____ **Шаяхметов А.К.**
(подпись, печать)

_____ **Мухаметжан Ш.Б.**
(подпись, печать)

_____ **Бояров Р.Т**
(подпись, печать)

_____ **Асимкулов Е.А.**
(подпись, печать)

_____ **Ким В.Ф.**
(подпись, печать)

_____ **Онгарбаев Б.С.**
(подпись, печать)

_____ **Жанибеков С.С.**
(подпись, печать)

_____ **Ахимбеков М.А.**
(подпись, печать)

_____ **Акжаркенова Р.Х.**
(подпись, печать)

_____ **Миникаев К.Г.**
(подпись, печать)

_____ **Калыков М.Б.**
(подпись, печать)

_____ **Ивкин В. В.**
(подпись, печать)

_____ **Дигант Д.И.**
(подпись, печать)

_____ **Литвиненко В.Н.**
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.