КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 90 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы-Талғар-Евгеньевка, Есік көліне кіреберісі, автокөлік жолының 0-2 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **15.04.2013 жыл**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары Самұратов Серік Зейноллаұлы бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті Грачев Владимир Михайлович екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (08.01.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
422- Жолдарды күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) Заңына сәйкес және 04.04.2013 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы-Талғар-Евгеньевка, Есік көліне кіреберісі, автокөлік жолының 0-2 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы-Талғар-Евгеньевка, Есік көліне кіреберісі, автокөлік жолының 0-2 шақырымына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 қазанына дейін жалпы сомасы 129 420 701,00 (Бір жүз жиырма тоғыз миллион төрт жүз жиырма мың жеті жүз бір) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.

ДОГОВОР № 90

на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Талдыкорган **15.04.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007 г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя начальника управления Самуратова Серика Зейноллаевича, с одной стороны и Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13» (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
422- Капитальный ремонт дорог.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 04.04.2013 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахского района Талгарского района Алматинской области», сроком до 31 октября 2013 года на общую сумму 129 420 701,00 (Сто двадцать девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот один) тенге 00 тиын.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге, атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қарашасына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 129 420 701,00 (Бір жүз жиырма тоғыз миллион төрт жүз жиырма мың жеті жүз бір) теңге 00 тиын.
Соның ішінде:
- 422 ерекшелігі бойынша – 115 554 197,33 (Бір жүз он бес миллион бес жүз елу төрт мың бір жүз тоқсан жеті) теңге 33 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 13 866 503,67 (Он үш миллион сегіз жүз алпыс алты мың бес жүз үш) теңге 67 тиын.
2.2. 422 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 3 466 625,92 (Үш миллион төрт жүз алпыс алты мың алты жүз жиырма бес) теңге 92 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық казынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 422 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 3% аванс	3 466 625,92
	маусым	23 110 839,26
	шілде	23 110 839,29
	тамыз	23 110 839,29
	қыркүйек	11 555 419,64
	қазан	11 555 419,64
	қараша	19 644 214,29
	БАРЛЫҒЫ	**115 554 197,33**

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 129 420 701,00 (Сто двадцать девять миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот один) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 422 – 115 554 197,33 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто семь) тенге 33 тиын.
- по специфике 168 – 13 866 503,67 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот три) тенге 67 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 422 в размере 3% составляет 3 466 625,92 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) тенге 92 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 422:

	апрель 3% аванс	3 466 625,92
	июнь	23 110 839,26
	июль	23 110 839,29
	август	23 110 839,29
	сентябрь	11 555 419,64
	октябрь	11 555 419,64
	ноябрь	19 644 214,29
	ИТОГО	**115 554 197,33**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	3. Права и обязанности сторон
3.1. Мердігер құқылы: - уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға; - атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға; - комиссияның актісімен танысуға; 3.2. Мердігер міндетті: - Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру; - Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну; - Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; – осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕУ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан	3.1. Подрядчик имеет право: - своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства; - принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ; - знакомится с актами комиссии; 3.2. Подрядчик обязан: - предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ; - представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком; - представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСК KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. 3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді. 3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды	РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. 3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. 3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге пысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау	5. Приемка работ
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҮ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды. 5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы). 5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі. 5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады. 5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады. 5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям. 5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. 5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. 5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2 Сала өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгерметенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі: 1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда; 2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда. 6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается: 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; 2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. 6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Егер шартта қаралған кағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады. 6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді: 1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады; 2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі; 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі; 5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,; 6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі. 6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін: - 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы; - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі. Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс. 6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.	6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ; 2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком; 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня; 5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации. 6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов: - нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013г.); - оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.
7. Форс-мажор	**7. Форс-мажор**
7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.	7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруга қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	**МЕРДІГЕР** «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 Басқарма бастығының орынбасары С.Самұратов (қолы) М.О.	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230 Президент В.Грачев (қолы) М.О.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**ПОДРЯДЧИК** Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 Заместитель начальника управления С.Самуратов (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230 Президент В.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Енбекшиказахский район «28» 08 **2013г.**
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» 08 2013г. № 140
ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Абишева Н.В.	Директор ТОО «Жетiсу Жол»

Члены комиссии:

Кудайбергенов Н.К	Заместитель Акима Енбекшиказахского района
Ниетбаев Е.К.	Руководитель отдела автомобильных дорог
Муканов К.Н.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Назарбеков А.А.	Руководитель отдела « ПТ и АД» акимата Енбекшиказахского района (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Гл. специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Назарбеков А.Ж.	Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
Грачев В.М.	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы – Талгар - Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахский район**

(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 90 от «15» апреля 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «15» апреля 2013г. Окончание работ «28» августа 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

5. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 129 420 701,00 тенге;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по : **Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы – Талгар - Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахский район**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: : **Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы – Талгар - Евгеньевка, подъезд к озеру Есик, км 0-2 Енбекшиказахский район– ПРИНЯТЬ.**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

5. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Абишева Н.В**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Кудайбергенов Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Нметбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.А.**
(подпись, печать)

_____ **Сарымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.Ж.**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 0000102 от 20.05.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
республика, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы -Талгар -Евгеньевка подъезд к озеру Есик ,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	38 205 795,16	38 205 795,16	12%	4 584 695,90	42 790 495,05		
Всего по счету:					**38 205 795,16**		**4 584 695,90**	**42 790 495,05**		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О.,подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 0514000075

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года
по договору № 90 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачтенная суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	129 420 701,00	42 790 495,05	3 882 621,03	-	42 790 495,05	1 283 714,85	41 506 780,19
	422- Капитальный ремонт дорог		115 554 197,33	38 205 799,15	3 466 625,92	-	38 205 799,15	1 146 173,97	37 059 625,17
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		13 866 503,67	4 584 695,90	415 995,11	-	4 584 695,90	137 540,88	4 447 155,02
	Всего по акту:		129 420 701,00	42 790 495,05	3 882 621,03	-	42 790 495,05	1 283 714,85	41 506 780,19

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Самуратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ Назарбеков А.Ж.
М.П.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.
М.П.

Представитель заказчика

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ

за май месяц 2013 года

"Капитальный ремонт авмобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машиниста	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства										
гл.1.1.Восстановление оси трассы 3 категории сложности, 1,8км										
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы III категории сложности	1,8	10583,00	--	19049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы III категории сложности	1,8	6101,00	--	10982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
гл.1.2.Демонтаж существующей дорожной одежды										
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1581,4	408,11	169,61	645388	268224	510189	1,55	2451
				238,50	4,07	377164	6437	133	0,01	22
		м3								
4	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2372,1	66,75	51,25	158347	121580	79251	0,12	278
				15,50	9,62	36768	22820	133	0,04	84
		м3								
5	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3162,8	27,10	--	85712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	Е010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	3162,8	139,80	139,80	442159	442159	88432	--	--

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км (на свалку) класс груза 1		--	27,96	--	88432	100	0,59	1857
		т								
7	E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	3500	79,88	--	279580	--	371841	0,57	1978
				79,88	--	279580	--	133	--	--
		м								
8	C01031-A26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	915,76	27,10	--	24817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	E010333-A20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км (на свалку) класс груза 1	915,76	139,80	139,80	128023	128023	25605	--	--
				--	27,96	--	25605	100	0,59	538
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1794058	959986			4706
			Тенге			693511	143293			2501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764026				
	Всего заработная плата -		Тенге				836805,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1075318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161298,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3009705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7745
		Сметная заработная плата -	Тенге				998102,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			30031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			31833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3041538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7745
		Сметная заработная плата -	Тенге				998102,00			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
10	E0101-24-6	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79	3389,5	6,01	6,01	20359	20359	6851	--	--

		(108) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50м (10+40м) в кучи для дальнейшего вы		--	2,08	--	7063	97	0,01	23
		м3								
11	Е0101-24-14 К=4	При разработки выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группы грунтов добавить на каждые последующие 10 м	3389,5	19,02	19,02	64454	64454	21691	--	--
				--	6,60	--	22362	97	0,02	73
		м3								
12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3389,5	32,26	30,77	109361	104296	32105	0,01	33
				1,42	8,34	4813	28285	97	0,03	97
		м3								
13	Е010333-А29 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	5423,2	191,10	191,10	1036374	1036374	207275	--	--
				--	38,22	--	207275	100	0,80	4353
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1230548	1225483			33
			Тенге			4813	264985			4546
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1230548				
	Всего заработная плата -		Тенге				269798,00			
	Местные материалы -		Тенге			252				
		Накладные расходы -	Тенге			267922				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40188,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1588378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4713
		Сметная заработная плата -	Тенге				309986,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1588378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4713
		Сметная заработная плата -	Тенге				309986,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	2264	406,57	73,75	920478	166978	99514	0,14	326

		оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	48404	26419	133	0,04	93
		м3								
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (Г2+4)из щебеночной смеси С4	7038,97	155,08	34,29	1091614	241370	138602	0,04	280
				6,01	8,79	42304	61908	133	0,03	212
		м2								
16	Е0127-26-3К =4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7038,97	43,27	5,47	304603	38503	18761	--	17
				0,40	1,60	2816	11290	133	0,01	37
		м2								
17	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,63	5930,77	4677,52	33390	26334	20807	7,13	40
				1253,25	1525,50	7056	8589	133	6,78	38
		т								
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,63	40097,59	339,59	225749	1912	1055	0,58	3
				--	140,94	--	793	133	0,58	3
		т								
19	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	6711,52	402,39	15,35	2700663	103032	98190	0,03	226
				5,94	5,06	39866	33960	133	0,02	119
		м2								
20	Е0127-54-3К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6711,52	189,41	--	1271227	--	357	--	2
				0,04	--	268	--	133	--	--
		м2								
3.3.Устройство бордюрного камня										
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	180,57	218,93	--	39532	--	44671	1,54	278
				218,93	--	39532	--	113	--	--
		м3								
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1750	592,92	6,63	1037618	11604	257042	0,70	1222
				108,68	1,76	190190	3074	133	0,01	11
		м								
23	С143003-10	Камни бетонные бортовые БР10 0.30.18	94,5	26000,00	--	2457000	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--	--
		м3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10081875	589733				2395
			Тенге			370437	146033				513
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10081875					
	Материалы -		Тенге			278509					
	Всего заработная плата -		Тенге				516470,00				
	Местные материалы -		Тенге			8843196					
		Накладные расходы -	Тенге			678999					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101850,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645652					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11406527					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3247
		Сметная заработная плата -	Тенге				618320,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11406527					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3247
		Сметная заработная плата -	Тенге				618320,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13106481	2775202				7134
			Тенге			1068762	554311				7559
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13076450					
	Материалы -		Тенге			278509					
	Всего заработная плата -		Тенге				1623073,00				
	Местные материалы -		Тенге			8843448					
		Накладные расходы -	Тенге			2022239					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1011
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303336,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			905921					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16004610					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15705
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926409,00				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			30031					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1802					
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			31833					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16036443					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								15705
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926409,00				

		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			39 756				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			88 464				
		Итого по главам	Тенге			16 626 199				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			279 935				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			166 156				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			66 462				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			88 464				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			17 138 752				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			38 279 504,95				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			197 590				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			765 590				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			39 045 095				
		НДС 12%	Тенге			4 685 411				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			43 730 506				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			714 285				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			225 726				
		НДС 12%				4 584 695,90				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				38 205 799,15				
		Итого по сметному расчету				42 790 495,05				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Главный инженер технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

Абипов С.

представитель заказчика

Подрядчик:

Трачев В.М.

А К Т

выполненных работ за май месяц 2013 года

по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	4
1	Восстановление оси трассы III категории сложности	1,8
	км	
2	Закрепление трассы III категории сложности	1,8
	км	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1581,4
	м3	
4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2372,1
	м3	
5	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3162,8
	т	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км (на свалку) класс груза 1	3162,8
	т	
7	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	3500
	м	
8	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	915,76
	т	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км (на свалку) класс груза 1	915,76
	т	
10	Разработка выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50м (10+40м) в кучи для дальнейшего вывоза	3389,5
	м3	
11	При разработки выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группы грунтов добавить на каждые последующие 10 м	3389,5
	м3	
12	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3389,5
	м3	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	5423,2
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	2264

	оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	
	м3	
23	Устройство одиосавйных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	7038,97
	м2	
24	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7038,97
	м2	
25	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,63
	т	
26	Розлив вяжущих материалов	5,63
	т	
27	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	6711,52
	м2	
28	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6711,52
	м2	
29	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	180,57
	м3	
30	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1750
	м	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Начальник отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00193 от 17.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ486722S000000038748 в АО "Kazpi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы -Талгар -Евгеньевка подъезд к озеру Есик ,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	47 924 185,07	47 924 185,07	12%	5 750 902,21	53 675 087,28		
Всего по счету:					**47 924 185,07**		**5 750 902,21**	**53 675 087,28**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Подкжаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (черный экземпляр) - покупателю. Копия (красный экземпляр) - для продавца

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 0514000075

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июнь 2013 года
по договору № 90 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	129 420 701,00	96 465 582,33	3 882 621,03	42 790 495,05	53 675 087,28	1 610 252,62	52 064 834,66
	422- Капитальный ремонт дорог		115 554 197,33	86 129 984,22	3 466 625,92	38 205 799,15	47 924 185,07	1 437 725,55	46 486 459,52
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		13 866 503,67	10 335 598,11	415 995,11	4 584 695,90	5 750 902,21	172 527,07	5 578 375,14
	Всего по акту:		129 420 701,00	96 465 582,33	3 882 621,03	42 790 495,05	53 675 087,28	1 610 252,62	52 064 834,66

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-14"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ

за июнь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт авмобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.1.Устройство дорожной одежды								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2264	406,57	73,75	920478	166978	99514	0,14	326
				21,38	11,67	48404	26419	133	0,04	93
		м3								
2	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4) из щебеночной смеси С4	7038,96	155,08	34,29	1091613	241370	138601	0,04	280
				6,01	8,79	42304	61907	133	0,03	212
		м2								
3	E0127-26-ЗК=4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7038,96	43,27	5,47	304603	38503	18761	--	17
				0,40	1,60	2816	11290	133	0,01	37
		м2								
4	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,69	5930,77	4677,52	21872	17250	13629	7,13	26
				1253,25	1525,50	4622	5626	133	6,78	25
		т								
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,69	40097,59	339,59	147874	1252	691	0,58	2
				--	140,94	--	520	133	0,58	2
		т								
6	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4396,57	402,39	15,35	1769145	67494	64322	0,03	148
				5,94	5,06	26116	22247	133	0,02	78
		м2								
7	E0127-54-...	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	4396,57	189,41	--	832753	--	234	--	2

		плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
8	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,95	5930,77	4677,52	11542	9103	7192	7,13	14
				1253,25	1525,50	2439	2969	133	6,78	13
		т								
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,95	40097,59	339,59	78034	661	365	0,58	1
				--	140,94	--	274	133	0,58	1
		т								
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9750	513,74	15,35	5008961	149677	142643	0,03	328
				5,94	5,06	57915	49335	133	0,02	172
		м2								
		3.3.Устройство бордюрного камня								
11	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	128,98	218,93	--	28236	--	31907	1,54	199
				218,93	--	28236	--	113	--	--
		м3								
12	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1250	592,92	6,63	741156	8288	183601	0,70	873
				108,68	1,76	135850	2196	133	0,01	8
		м								
13	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР10 0.30.18	67,5	26000,00	--	1755000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12711266	700576			2215
			Тенге			348878	182783			641
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12711266				
	Материалы -		Тенге			293239				
	Всего заработная плата -		Тенге				531660.00			
	Местные материалы -		Тенге			11368574				
		Накладные расходы -	Тенге			701461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105219,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14217491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3207
		Сметная заработная плата -	Тенге				636880,00			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			[illegible]				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3207
		Сметная заработная плата -	Тенге				636880,00			
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
		2.1.Устройство тротуаров								
14	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2080	19,95	15,58	41496	32406	18065	0,01	19
				1,03	5,50	2142	11440	133	0,03	56
		м2								
15	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	390	406,57	73,75	158563	28764	17143	0,14	56
				21,38	11,67	8338	4551	133	0,04	16
		м3								
16	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней (бордюров)	2600	592,92	6,63	1541604	17240	381890	0,70	1815
				108,68	1,76	282568	4568	133	0,01	16
		м								
17	C143003-9	Бордюр БР100.20.8	41,6	25300,00	--	1052480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 15 см (12+3см)	2600	95,02	12,52	247046	32551	146695	0,24	632
				38,03	4,39	98878	11419	133	0,02	46
		м2								
19	E0127-56-2K =3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2600	13,96	--	36308	--	8610	0,02	12
				2,49	--	6474	--	133	--	--
		м2								
20	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,08	40097,59	339,59	83403	706	390	0,58	1
				--	140,94	--	293	133	0,58	1
		т								
21	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	2600	399,93	--	1039828	--	85586	0,14	374
				24,75	--	64350	--	133	--	--
		м2								
22	E0127-55-2K =4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2600	249,90	--	649749	--	55051	0,09	241
				15,92	--	41392	--	133	--	--
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО [illegible] -	[illegible]							
			Тенге			504143	32271			11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4850478				
Материалы -			Тенге			343671				
Всего заработная плата -			Тенге				536414,00			
Местные материалы -			Тенге			3890997				
	Накладные расходы -		Тенге			713430				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							357
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				107015,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			333834				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5897742				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3673
	Сметная заработная плата -		Тенге				643428,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5897742				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3673
	Сметная заработная плата -		Тенге				643428,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			17561744	812243			5396
			Тенге			853020	215054			776
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17561744				
Материалы -			Тенге			636910				
Всего заработная плата -			Тенге				1068074,00			
Местные материалы -			Тенге			15259571				
	Накладные расходы -		Тенге			1414891				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							707
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				212234,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1138598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20115233				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6880
	Сметная заработная плата -		Тенге				1280308,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			20115233				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6880
	Сметная заработная плата -		Тенге				1280308,00			
	Временные здания и сооружения 3,68%		Тенге			739 758				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений		Тенге			110 965				
	Итого по главам		Тенге			20 854 991				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			351 135				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			208 416				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			83 366				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			110 965				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			21 497 908				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			48 016 618,78				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			247 845				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			960 332				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			48 976 951				
		НДС 12%	Тенге			5 877 234				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			54 854 185,29				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			895 960				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			283 138				
		НДС 12%				5 750 902,21				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				47 924 185,07				
		Итого по сметному расчету				53 675 087,28				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСТ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Объемы принял:

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель технадзора ТОО "Сапейнжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2013 года

по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2

Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	4
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2264
	м3	
2	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	7038,96
	м2	
3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	7038,96
	м2	
4	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,69
	т	
5	Розлив вяжущих материалов	3,69
	т	
6	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4396,57
	м2	
7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3	4396,57
	м2	
8	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,95
	т	
9	Розлив вяжущих материалов	1,95
	т	
10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9750
	м2	
11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	128,98
	м3	
12	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1250
	м	
13	Камни бетонные бортовые БР10.0.30.18	67,5
	м3	
	4.1.Устройство тротуаров	
14	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2080

	м2	
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	390
	м3	
16	Установка бортовых бетонных камней (бордюров)	2600
	м	
17	Бордюр БР100.20.8	41.6
	м3	
18	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 15 см (12+3см)	2600
	м2	
19	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	2600
	м2	
20	Розлив вяжущих материалов	2,08
	т	
21	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	2600
	м2	
22	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2600
	м2	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Наименование объекта:
питальный ремонт авмобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской облас

Накопительная ведомость затрат за июнь 2013 года.

№ п/п	Наименование	Данные по локальной смете		Выполнение за июнь 2013 года		Выполнение за период с начала строительства		Остаток	
		Стоимость	%	Стоимость	%	Стоимость	%	Стоимость	%
1	2	3		4		5		6	
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка,подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"	129 420 701,00	100,00	53 675 087,28	41,5	96 465 582,33	74,5	32 955 118,67	25,5
	ИТОГО:	**129 420 701,00**	**100,00**	**53 675 087,28**	41,5	**96 465 582,33**	**74,5**	**32 955 118,67**	**25,5**

Президент АО «ДСУ 13» **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00307 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9.

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ930701020KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы -Талгар -Евгеньевка подъезд к озеру Есик ,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	23 467 611,18	23 467 611,18	12%	2 816 137,34	26 283 948,52		
Всего по счету:					**23 467 611,18**		**2 816 137,34**	**26 283 948,52**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 0501 [illegible] 775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2013 года
по договору № 90 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	129 420 701,00	122 749 530,85	3 882 621,03	96 465 582,33	26 283 948,52	788 518,46	25 495 430,06
	422- Капитальный ремонт дорог		115 554 197,33	109 597 795,40	3 466 625,92	86 129 984,22	23 467 811,18	704 034,34	22 763 776,84
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		13 866 503,67	13 151 735,45	415 995,11	10 335 598,11	2 816 137,34	84 484,12	2 731 653,22
	Всего по акту:		129 420 701,00	122 749 530,85	3 882 621,03	96 465 582,33	26 283 948,52	788 518,46	25 495 430,06

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика:

Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года
"Капитальный ремонт авмобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство дорожной одежды										
1	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,94	5930,77	4677,52	11518	9084	7177	7,13	14
				1253,25	1525,50	2434	2963	133	6,78	13
		т								
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,94	40097,59	339,59	77876	660	364	0,58	1
				--	140,94	--	274	133	0,58	1
		т								
3	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6см (4 /2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2314,95	402,39	15,35	931520	35538	33868	0,03	78
				5,94	5,06	13751	11714	133	0,02	41
		м2								
4	E0127-54-ЗК=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2314,95	189,41	--	438475	--	123	--	1
				0,04	--	93	--	133	--	--
		м2								
5	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,73	5930,77	4677,52	4353	3433	2713	7,13	5
				1253,25	1525,50	920	1120	133	6,78	5
		т								
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,73	40097,59	339,59	29428	249	138	0,58	--
				--	140,94	--	103	133	0,58	--
		т								

7	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3673,04	513,74	15,35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				5,94	5,06	21818	18586	133	0,02	65
		м2								
		3.2.Устройство дорожной одежды на съездах								
8	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	463	406,57	73,75	188243	34148	20351	0,14	67
				21,38	11,67	9899	5403	133	0,04	19
		м3								
9	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	2315	155,08	34,29	359014	79383	45584	0,04	92
				6,01	8,79	13913	20360	133	0,03	70
		м2								
10	E0127-26-3К =4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2315	43,27	5,47	100179	12663	6170	--	6
				0,40	1,60	926	3713	133	0,01	12
		м2								
11	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,85	5930,77	4677,52	5041	3976	3141	7,13	6
				1253,25	1525,50	1065	1297	133	6,78	6
		т								
12	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,85	40097,59	339,59	34083	289	159	0,58	--
				--	140,94	--	120	133	0,58	--
		т								
13	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2315	402,39	15,35	931538	35539	33868	0,03	78
				5,94	5,06	13751	11714	133	0,02	41
		м2								
14	E0127-54-3К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2315	189,41	--	438484	--	123	--	1
				0,04	--	93	--	133	--	--
		м2								
15	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,46	5930,77	4677,52	2728	2152	1700	7,13	3
				1253,25	1525,50	576	702	133	6,78	3
		т								
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,46	40097,59	339,59	18445	156	86	0,58	--
				--	140,94	--	65	133	0,58	--
		т								
17	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	2315	513,74	15,35	1189307	35539	33868	0,03	78

		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на АБВ								
		м2								
		3.3.Устройство бордюрного камня								
18	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,65	218,93	--	8024	--	9067	1,54	56
				218,93	--	8024	--	113	--	--
		м3								
19	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	322,26	592,92	6,63	191076	2137	47334	0,70	225
				108,68	1,76	35023	566	133	0,01	2
		м								
20	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	17,4	26000,00	--	452453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		3.4.Подъем существующих люков до проектной отметки								
21	E0127-18-4	Разборка покрытий возле люков	4,65	408,11	169,61	1899	789	1501	1,55	7
				238,50	4,07	1110	19	133	0,01	--
		м3								
22	E0123-24-1	Демонтаж люков	58	146,80	21,25	8515	1233	10077	1,31	76
				125,55	8,10	7282	470	130	0,07	4
		шт								
23	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,95	27,10	27,10	459	459	322	--	--
				--	18,97	--	322	100	0,40	7
		т								
24	E010333-A29 -1	Транспортировка строительного мусора на свалку,расстояние перевозки 29 км	16,95	191,10	191,10	3239	3239	648	--	--
				--	38,22	--	648	100	0,80	14
		т								
25	E0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	58	302,09	197,24	17521	11440	13996	0,65	38
				104,85	67,51	6081	3916	140	0,25	14
		шт								
26	C143014-3	Подкладки под люки	0,928	18200,00	--	16890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	E0123-24-1	Установка люков	58	282,59	35,42	16390	2054	16795	1,31	76
				209,25	13,50	12137	783	130	0,07	4
		шт								
28	C131104-16	Люк чугунный с шарниром и заком, тип Т /С250/,ГОСТ	58	17100,00	--	991800	--	--	--	--

		комплект								
29	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных пл[illegible]их	9,28	8530,82	100,65	[illegible] 79166	934	1796	0,97	9
				146,25	38,03	1357	353	105	0,19	2
		м3								
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4656	223,00	--	2111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,4656	259,00	--	2452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
32	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	46,53	751,74	21,85	34978	1017	6632	0,71	33
				109,89	9,18	5113	427	119,7	0,04	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8474188	332495			1074
			Тенге			169116	97349			366
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7482388				
	Материалы -		Тенге			201931				
	Всего заработная плата -		Тенге				266465,00			
	Местные материалы -		Тенге			6778845				
		Накладные расходы -	Тенге			351338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8303750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1616
		Сметная заработная плата -	Тенге				319166,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			991800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			991800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1051308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9355058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1616
		Сметная заработная плата -	Тенге				319166,00			

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

		4.1.Устройство тротуаров								
33	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 2[illegible]м с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	720	19,95	15,58	14364	11218	6253	0,01	7
				1,03	5,50	742	3960	133	0,03	19
		м2								
34	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	55,35	406,57	73,75	22504	4082	2433	0,14	8
				21,38	11,67	1183	646	133	0,04	2
		м3								
35	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных (бордюров)	368,28	592,92	6,63	218362	2442	54093	0,70	257
				108,68	1,76	40025	647	133	0,01	2
		м								
36	C143003-9	Бордюр БР100.20.8	5,89	25300,00	--	149080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404310	17742			272
			Тенге			41950	5253			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404310				
	Материалы -		Тенге			9292				
	Всего заработная плата -		Тенге				47203,00			
	Местные материалы -		Тенге			335327				
		Накладные расходы -	Тенге			62779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9417,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				56619,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				56619,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8878498	350237			1346
			Тенге			211066	102602			390
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7886698				
	Материалы -		Тенге			211223				
	Всего заработная плата -		Тенге				313668,00			

	Местные материалы -		тенге			[illegible]				
		Накладные расходы -	Тенге			414117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62118,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8798864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1943
		Сметная заработная плата -	Тенге				375785,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			991800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			991800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1051308				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9850172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1943
		Сметная заработная плата -	Тенге				375785,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			362 250				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			54 338				
		Итого по главам	Тенге			10 212 422				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			171 947				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			102 059				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			40 823				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			54 338				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			10 527 250				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			23 513 076,87				

		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			121 306				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			470 262				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			23 983 338				
		НДС 12%	Тенге			2 878 001				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			26 861 339,02				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			438 740				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			138 650				
		НДС 12%				2 816 137,34				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				23 467 811,18				
		Итого по сметному расчету				26 283 948,52				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2013 года

по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	4
	Устройство дорожной одежды	
1	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,94
	т	
2	Розлив вяжущих материалов	1,94
	т	
3	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2314,95
	м2	
4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2314,95
	м2	
5	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,73
	т	
6	Розлив вяжущих материалов	0,73
	т	
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3673,04
	м2	
	3.2.Устройство дорожной одежды на съездах	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	463
	м3	
9	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	2315
	м2	
10	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2315
	м2	
11	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,85
	т	
12	Розлив вяжущих материалов	0,85
	т	
13	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2315
	м2	

14	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2315
	м2	
15	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,46
	т	
16	Розлив вяжущих материалов	0,46
	т	
17	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2315
	м2	
	3.3.Устройство бордюрного камня	
18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,65
	м3	
19	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	322,26
	м	
20	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	17,4
	м3	
	3.4.Подъем существующих люков до проектной отметки	
21	Разборка покрытий возле люков	4,65
	м3	
22	Демонтаж люков	58
	шт	
23	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,95
	т	
24	Транспортировка строительного мусора на свалку,расстояние перевозки 29 км	16,95
	т	
25	Укладка бетонных подкладок	58
	шт	
26	Подкладки под люки	0,928
	м3	
27	Установка люков	58
	шт	
28	Люк чугунный с шарниром и заком, тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	58
	комплект	
29	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	9,28
	м3	
30	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4656
	м3	
31	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	9,4656

	бетона по водонепроницаемости свыше W4 на 2 кг/см2	
	м3	
32	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	46,53
	м2	

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

	4.1.Устройство тротуаров	
33	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	720
	м2	
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	55,35
	м3	
35	Установка бортовых бетонных (бордюров)	368,28
	м	
36	Бордюр БР100.20.8	5,89
	м3	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСУ-133"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00386 от 29.08.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ487225000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ930701021KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы -Талгар -Евгеньевка подъезд к озеру Есик ,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	5 956 401,93	5 956 401,93	12%	714 768,22	6 671 170,15		
Всего по счету:					**5 956 401,93**		**714 768,22**	**6 671 170,15**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Полежаев В.В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9 БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за август 2013 года
по договору № 90 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 368 003 000 339 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее принятые суммы по выполненным работам	Выполнено объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выпол работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	129 420 701,00	129 420 701,00	3 882 621,03	122 749 530,85	6 671 170,15	200 135,09	6 471 035,06
	422- Капитальный ремонт дорог		115 554 197,33	115 554 197,33	3 466 625,92	109 597 795,40	5 956 401,93	178 692,05	5 777 709,88
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		13 866 503,67	13 866 503,67	415 995,11	13 151 735,45	714 768,22	21 443,04	693 325,18
	Всего по акту:		129 420 701,00	129 420 701,00	3 882 621,03	122 749 530,85	6 671 170,15	200 135,09	6 471 035,06

Подрядчик:
Председатель АО "ДСУ-13"

Трачев В.М.

Представитель заказчика:

Мукканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапатехпроект"

Назарбеков А.Ж.

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года
"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.2.Устройство дорожной одежды на съездах								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	47,25	406,57	73,75	19210	3485	2077	0,14	7
				21,38	11,67	1010	551	133	0,04	2
		м3								
2	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	236,27	155,08	34,29	36641	8102	4652	0,04	9
				6,01	8,79	1420	2078	133	0,03	7
		м2								
3	E0127-26-3K =4	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	236,27	43,27	5,47	10224	1292	630	–	1
				0,40	1,60	95	379	133	0,01	1
		м2								
4	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0868	5930,77	4677,52	515	406	321	7,13	1
				1253,25	1525,50	109	132	133	6,78	1
		т								
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0868	40097,59	339,59	3479	29	16	0,58	–
				–	140,94	–	12	133	0,58	–
		т								

6	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	236,27	402,39	15,33	95073	3621	3457	0,03	8
				5,94	5,06	1403	1196	133	0,02	4
		м2								
7	E0127-54-3К-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность	236,27	189,41	--	44752	--	13	--	--
				0,04	--	9	--	133	--	--
		м2								
8	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0496	5930,77	4677,52	294	232	183	7,13	--
				1253,25	1525,50	62	76	133	6,78	--
		т								
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0496	40097,59	339,59	1989	17	9	0,58	--
				--	140,94	--	7	133	0,58	--
		т								
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	236,27	513,74	15,35	121381	3627	3457	0,03	8
				5,94	5,06	1403	1196	133	0,02	4
		м2								
		3.3.Устройство бордюрного камня								
11	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33	592,92	6,63	19567	219	4847	0,70	23
				108,68	1,76	3586	58	133	0,01	--
		м								
12	C143003-10	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	1,78	26000,00	--	46332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		3.4.Подъем существующих люков до проектной отметки								
13	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,69	408,11	169,61	692	287	544	1,55	3
				238,50	4,07	404	7	133	0,01	--
		м3								
14	E0123-24-1	Демонтаж люков	21	146,80	21,25	3083	446	3649	1,31	28
				125,55	8,10	2637	170	130	0,07	1
		шт								
15	E01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,14	27,10	27,10	166	166	116	--	--
				--	18,97	--	116	100	0,40	2
		т								
16	E010333-А29 -	Транспортировка строительного мусора на	6,14	191,10	191,10	1173	1173	235	--	--

			--	38,22	--	255	100	0,80		
		т								
17	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	21	302,09	197,24	6344	4142	5067	0,65	14
				104,85	67,51	2202	1418	140	0,25	5
		шт								
18	С143014-3	Подкладки под люки	0,332	18200,00	--	6042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	Е0123-24-1	Установка люков	21	282,59	35,42	5934	744	6081	1,31	28
				209,25	13,50	4394	284	130	0,07	1
		шт								
20	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и заком, тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	21	17100,00	--	359100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
21	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,36	8530,82	100,65	28664	338	650	0,97	3
				146,25	38,03	491	128	105	0,19	1
		м3								
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,43	223,00	--	764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,43	259,00	--	888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	16,85	751,74	21,85	12665	368	2401	0,71	12
				109,89	9,18	1851	155	119,7	0,04	1
		м2								
УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
		4.1.Устройство тротуаров								
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	68,72	19,95	15,58	1371	1071	597	0,01	1
				1,03	5,50	71	378	133	0,03	2
		м2								
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,97	406,57	73,75	4460	809	482	0,14	2
				21,38	11,67	235	128	133	0,04	--
		м3								

27	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных (бордюров)	73,87	592,92	6,63	43799	490	10830	0,79		
				108,68	1,76	8028	130	133	0,01		
		м									
28	C143003-9	Бордюр БР100.20.8	1,18	25300,00	--	29854	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		м3									
29	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 15 см (12+3см)	985,9	95,02	12,52	93678	12343	55626	0,24	240	
				38,03	4,39	37494	4330	133	0,02	17	
		м2									
30	E0127-56-2K=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	985,9	13,96	--	13768	--	3265	0,02	16	
				2,49	--	2455	--	133	--	--	
		м2									
31	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7887	40097,59	339,59	31626	268	148	0,58	--	
				--	140,94	--	111	133	0,58	--	
		т									
32	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	985,9	399,93	--	394295	--	32453	0,14	142	
				24,75	--	24401	--	133	--	--	
		м2									
33	E0127-55-2K=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0.5 см	985,9	249,90	--	246380	--	20875	0,09	91	
				15,92	--	15696	--	133	--	--	
		м2									

Установка дорожных знаков

		Установка одностоечных знаков								
34	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	43	747,86	146,19	32158	6286	30566	3,20	138
				506,25	28,22	21769	1213	133	0,11	5
		шт								
35	СЦена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	18	4487,76	--	80780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер	25	4142,80	--	103570	--	--	--	--

		[illegible]		--	--	--	--	--	--	
		шт								
37	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	25	1206,42	--	30161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 3.30 к дорожным знакам	9	1998,75	--	17989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	2,65	10083,80	532,08	26722	1410	1635	2,55	7
				434,25	131,85	1151	349	109	0,43	1
		м3								
40	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	51	353,25	--	18016	--	20358	2,33	119
				353,25	--	18016	--	113	--	--
		м3								
41	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	5,78	297,12	33,87	1717	196	1737	1,94	11
				263,25	12,47	1522	72	109	0,06	--
		м3								
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,9	9488,15	95,97	112909	1142	10096	4,90	58
				771,75	36,25	9184	431	105	0,18	2
		м3								
43	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая А-I,d 14 мм	0,11	44700,00	--	4917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,15	50800,00	--	7620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,8	4349,35	1692,25	7829	3046	2590	3,18	6
				450,00	632,07	810	1138	133	2,85	5
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2128587	55762			1025
			Тенге			161907	16477			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1769487				
	Материалы -		Тенге			140503				
	Всего заработная плата -		Тенге				178384,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245036				

	Местные материалы -		Тенге			1166279				
		Накладные расходы -	Тенге			229686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34453,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2119124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1211
		Сметная заработная плата -	Тенге				212837,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			359100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			380646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2499752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1211
		Сметная заработная плата -	Тенге				212837,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			91 931				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			13 791				
		Итого по главам	Тенге			2 591 683				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			43 636				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			25 900				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10 360				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			13 791				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			2 671 579				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			5 967 875				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			30 802				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			119 358				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6 087 233				
		НДС 12%	Тенге			730 468				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			6 817 700,77				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			111 342				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			35 188				
		НДС 12%				714 768,22				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				5 956 401,93				
		Итого по сметному расчету				6 671 170,15				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДЕУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2013 года

по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Алматы-Талгар-Евгеньевка, подъезд к озеру Есик,км 0-2 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	4
N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	3	4
	3.2.Устройство дорожной одежды на съездах	
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	47,25
	м3	
2	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см (12+4)из щебеночной смеси С4	236,27
	м2	
3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	236,27
	м2	
4	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0868
	т	
5	Розлив вяжущих материалов	0,0868
	т	
6	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	236,27
	м2	
7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность	236,27
	м2	
8	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0496
	т	
9	Розлив вяжущих материалов	0,0496
	т	
10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	236,27
	м2	
	3.3.Устройство бордюрного камня	
11	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33
	м	

12	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	1,78
	3.4.Подъем существующих люков до проектной отметки		
13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,69
14	Демонтаж люков	шт	21
15	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,14
16	Транспортировка строительного мусора на свалку,расстояние перевозки 29 км	т	6,14
17	Укладка бетонных подкладок	шт	21
18	Подкладки под люки	м3	0,332
19	Установка люков	шт	21
20	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/,ГОСТ 3634-99	комплект	21
21	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3,36
22	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,43
23	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,43
24	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	16,85
	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ		
	4.1.Устройство тротуаров		
25	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полупрессыными обочинами/	м2	68,72
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	10,97
27	Установка бортовых бетонных (бордюров)	м	73,87

28	Бордюр БР100.20.8	1,18
	м3	
29	Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 15 см (12+3см)	985,9
	м2	
30	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	985,9
	м2	
31	Розлив вяжущих материалов	0,7887
	т	
32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	985,9
	м2	
33	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	985,9
	м2	

Установка дорожных знаков

	Установка одностоечных знаков	
34	Установка дорожных знаков на металлических стойках	43
	шт	
35	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	18
	шт	
36	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900x900)	25
	шт	
37	Стоимость стоек СКМ 1,30 к дорожным знакам	25
	шт	
38	Стоимость стоек СКМ 3,30 к дорожным знакам	9
	шт	
39	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	2,65
	м3	
40	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	51
	м3	
41	Устройство подушек песчаных под фундаменты	5,78
	м3	
42	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,9
	м3	
43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,11

	сетки:сталь гладкая А-I,d 14 мм	
	т	
44	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 4 мм	0,15
	т	
45	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,8
	км	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Муканов К.Н.

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

Малибеков Д.С.

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

03 МАР 2016

20___ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ерынова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен [illegible] болмағанын [illegible] түзетулер, қосып жазулар, өшірілген сөздер, тілы бойынша айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын [illegible]

03 МАР 2016

20___ г. Я, Ерынова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № ___ тізілімде тіркелді

Нотариуспен алынған [illegible]

Сумма, оплаченная нотариусу ___ теңге

Нотариус

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Ерынова Ольга Олеговна
Жеке нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген

на 52 листах

Нотариус

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Жеке нотариус
Ерынова Ольга Олеговна