КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№91 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Енбекшіқазақ ауданындағы Байсеит - Нұрлы, автокөлік жолының 9-19 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **15.04.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның (08.01.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру)** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
422- Жолдарды күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) Заңына сәйкес және 04.04.2013 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Енбекшіқазақ ауданындағы Байсеит - Нұрлы, автокөлік жолының 9-19 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Енбекшіқазақ ауданындағы Байсеит - Нұрлы, автокөлік жолының 9-19 шақырымына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 қазанына дейін жалпы сомасы 374 876 673,00 (Үш жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз жетпіс алты мың алты жүз жетпіс үш) теңге 00

ДОГОВОР №91

на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит - Нурлы, км 9 - 19 Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Талдыкорган **15.04.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
422- Капитальный ремонт дорог.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 04.04.2013 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит - Нурлы, км 9 - 19 Енбекшиказахского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит - Нурлы, км 9 - 19 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком до 31 октября 2013 года на общую сумму 374 876 673,00 (Триста семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят три) тенге 00 тиын.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

тынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қарашасына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 374 876 673,00 (Үш жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз жетпіс алты мың алты жүз жетпіс үш) теңге 00 тиын.
Соның ішінде:
- 422 ерекшелігі бойынша – 334 711 315,18 (Үш жүз отыз төрт миллион жеті жүз он бір мың үш жүз он бес) теңге 18 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 40 165 357,82 (Қырық миллион бір жүз алпыс бес мың үш жүз елу жеті) теңге 82 тиын.
2.2. 422 ерекшілігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 10 041 339,46 (Он миллион қырық бір мың үш жүз отыз тоғыз) теңге 46 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 422 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 3% аванс	10 041 339,46
	мамыр	66 942 369,47
	шілде	66 942 263,39
	тамыз	66 942 263,39
	қыркүйек	33 471 131,25
	қазан	33 471 252,68
	қараша	56 900 695,54
	БАРЛЫҒЫ	**334 711 315,18**

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 374 876 673,00 (Триста семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят три) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 422 – 334 711 315,18 (Триста тридцать четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч триста пятнадцать) тенге 18 тиын.
- по специфике 168 – 40 165 357,82 (Сорок миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) тенге 82 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 422 в размере 3% составляет 10 041 339,46 (десять миллионов сорок одна тысяча триста тридцать девять) тенге 46 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 422:

	апрель 3% аванс	10 041 339,46
	июнь	66 942 369,47
	июль	66 942 263,39
	август	66 942 263,39
	сентябрь	33 471 131,25
	октябрь	33 471 252,68
	ноябрь	56 900 695,54
	ИТОГО	**334 711 315,18**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	3. Права и обязанности сторон
3.1. Мердігер құқылы: - уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға; - атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға; - комиссияның актісімен танысуға; 3.2. Мердігер міндетті: - Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру; - Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну; - Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҮ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан	3.1. Подрядчик имеет право: - своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства; - принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ; - знакомится с актами комиссии; 3.2. Подрядчик обязан: - предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ; - представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком; - представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товзров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допушения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:

- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды

РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау	5. Приемка работ
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҮ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды. 5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы). 5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі. 5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады. 5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, пысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады. 5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям. 5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. 5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. 5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі: 1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда; 2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда. 6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается: 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; 2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. 6.3 Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

6.4. Егер шартта каралған кағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен кағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013г.);
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	**МЕРДІГЕР** «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 гимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230
Басқарма бастығының орынбасары _____ С.Сапаратов (қолы) М.О.	Президент _____ В.Грачев (қолы) М.О.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**ПОДРЯДЧИК** Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230
Заместитель начальника управления _____ С.Сапаратов (подпись) М.П.	Президент _____ В.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Енбекшиказахский район «28» 08 **2013г.**
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» 08 2013г. № 141
ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Албеков А.М.	Директор ТОО «ПРОЕКТДОРСТРОЙ»

Члены комиссии:

Кудайбергенов Н.К	Заместитель Акима Енбекшиказахского района
Ниетбаев Е.К.	Руководитель отдела автомобильных дорог
Муканов К.Н.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Назарбеков А.А.	Руководитель отдела ГУ «ПТ и АД Енбекшиказахского района» (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Гл. специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Назарбеков А.Ж.	Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
Грачев В.М.	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит – Нурлы , км 9-19 Енбекшиказахский район**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 91 от 15.04.2013 года. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «15» апреля 2013г. Окончание работ «28» августа 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

5. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 374 876 673,00 тенге;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по : **Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит – Нурлы , км 9-19 Енбекшиказахский район**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: : **Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит – Нурлы , км 9-19 Енбекшиказахский район– ПРИНЯТЬ.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

5. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.
(перечень документов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Албеков А.М.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Кудайбергенов Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Шетбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.А.**
(подпись, печать)

_____ **Сарымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.Ж.**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 0000101 от 20.05.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ487225000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит-Нкурлы" км.9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	69 012 752,00	69 012 752,00	12%	8 281 530,24	77 294 282,27		
Всего по счету:					**69 012 752,00**		**8 281 530,24**	**77 294 282,27**		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 0[redacted]0000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года
по договору № 91 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачетн. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	374 876 673,00	77 294 282,27	11 246 300,19	-	77 294 282,27	2 318 828,47	74 975 453,80
	422- Капитальный ремонт дорог		334 711 315,18	69 012 752,03	10 041 339,46	-	69 012 752,03	2 070 382,56	66 942 369,47
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		40 165 357,82	8 281 530,24	1 204 960,73	-	8 281 530,24	248 445,91	8 033 084,33
	Всего по акту:		374 876 673,00	77 294 282,27	11 246 300,19	-	77 294 282,27	2 318 828,47	74 975 453,80

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С.Самуратов
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаржиниринг"
_____ Назарбеков А.Ж.
М.П.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.
М.П.

представитель заказчика Жуманов К.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2013 года
"Капитальный ремонт авмобильной дороги Байсеит - Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

Составлена в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
гл.1.1.Восстановление оси трассы 2 категории сложности,10км										
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	10	7097,00	--	70970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03.20 02 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	10	4607,00	--	46070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		км								
гл.1.2.Демонтаж существующей дорожной одежды										
3	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	48160	93,24	90,79	4490359	4372607	487442	0,01	645
				2,32	5,29	111731	254766	133	0,02	1002
		м2								
4	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами / работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5659	32,30	--	182786	--	36557	0,14	768
				6,46	--	36557	--	100	--	--
		т								

гл.1 Дорожная одежда											
5	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из материала от разборки покрытия с добавлением 78,9% щебня фракции 20-40 мм	74077,1	38,43	33,28	284[illegible]	2465407	1624310	0,03	2445
				5,00	11,49	370386	850900	133	0,04	2991
		м2								
6	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/,М-800,фракция 20-40мм	8950	1960,00	--	17541991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25179079	6838015			3858
			Тенге			518674	1105666			3993
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25062039				
	Всего заработная плата -		Тенге				1624340,00			
	Местные материалы -		Тенге			17559122				
	Транспортные расходы -		Тенге			182786				
		Накладные расходы -	Тенге			2148308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				322246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1632621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28842969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1946586,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			117040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7022				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			124062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28967031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1946586,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			1 065 045				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			159 757				
		Итого по главам	Тенге			30 032 076				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			515 380				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			300 065				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			120 027				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			159 757				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			30 967 550				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			69 167 511				

		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			356 825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 383 [illegible]				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			70 550 861				
		НДС 12%	Тенге			8 466 103,3				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			79 016 964,28				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			1 315 046				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			407 636				
		итого без НДС	Тенге			69 012 752,03				
		НДС 12%	Тенге			8 281 530,24				
		Итого по сметному расчету	Тенге			77 294 282,27				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель технадзора ТОО "Салпаджиниринг"

[illegible]ов С.

Подрядчик:

Президент АО "[illegible]"

Грачев В.М.

представитель заказчика [illegible] Муканов К.Н.

А К Т
выполненных работ за май месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы, км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол-во
1	2	3	4
	I. Подготовительные работы		
1	Восстановление оси трассы II категория сложности	км	10
2	Закрепление трассы II категории сложности	км	10
	1.1 Демонтаж существующей дорожной одежды		
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	48160
2	Перевозка грузов автомобилями самосвалами / работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	тн	5659
3	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из материала от разборки покрытия с добавлением 78,9% щебня фракции 20-40 мм	м2	74077,1

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Начальник отдела

_____**Малибеков Д.С.**

Объемы сдал:
Президент АО "ДСУ-13"

_____**Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00192 от 17.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9. свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит-Нурлы" км.9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	116 239 619,36	116 239 619,36	12%	13 948 754,32	130 188 373,70		
Всего по счету:					**116 239 619,38**		**13 948 754,32**	**130 188 373,70**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

№192
17.06

АКТ выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 91 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	374 876 673,00	207 482 655,97	11 246 300,19	77 294 282,27	130 188 373,70	3 905 651,21	126 282 722,49
	422- Капитальный ремонт дорог		334 711 315,18	185 252 371,40	10 041 339,46	69 012 752,03	116 239 619,38	3 487 188,58	112 752 430,80
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		40 165 357,82	22 230 284,56	1 204 960,73	8 281 530,24	13 948 754,32	418 462,63	13 530 291,69
	Всего по акту:		374 876 673,00	207 482 655,97	11 246 300,19	77 294 282,27	130 188 373,70	3 905 651,21	126 282 722,49

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
_____ Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт авмобильной дороги Байсеит - Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива		Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	115,06	40097,59	339,59	4613780	39075	21569	0,58	67
				--	140,94	--	16217	133	0,58	67
		т								
2	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35339	400,64	15,35	14158262	542505	517010	0,03	1187
				5,94	5,06	209914	178815	133	0,02	624
		м2								
3	E0127-54-6K =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35339	188,75	--	6670230	--	1880	--	13
				0,04	--	1414	--	133	--	--
		м2								
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,67	40097,59	339,59	307491	2604	1437	0,58	4
				--	140,94	--	1081	133	0,58	4
		т								

5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	35339	543,86	15,35	19219416	542505	517010	0,03	1187
				5,94	5,06	209914	178815	133	0,02	624
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44969179	1126690			2459
			Тенге			421241	374929			1319
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44969179				
	Материалы -		Тенге			5109296				
	Всего заработная плата -		Тенге				796169,00			
	Местные материалы -		Тенге			38311953				
		Накладные расходы -	Тенге			1058905				
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р. -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158836,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2761685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48789770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4307
		Сметная заработная плата -	Тенге				955005,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48789770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4307
		Сметная заработная плата -	Тенге				955005,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			1 793 878				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			269 082				
		Итого по главам	Тенге			50 583 648				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			868 066				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			505 407				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			202 165				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			269 082				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			52 159 285				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			116 500 287				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			601 007				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 330 006				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			118 830 292,62				
		НДС 12%	Тенге			14 259 635,11				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			133 089 927,73				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			2 214 963,69				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			686 590,34				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			116 239 619,37				
		НДС 12%	Тенге			13 948 754,33				
		Итого по сметному расчету	Тенге			130 188 373,70				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Объемы принял:

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2013 года

по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы, км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол-во
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Розлив вяжущих материалов	тн	115,06
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35339
3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35339
4	Розлив вяжущих материалов	тн	7,67
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	35339

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Наименование объекта:
"Капитальный ремонт авмобильной дороги Байсеит - Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

Накопительная ведомость затрат за июнь 2013 года.

№ п/п	Наименование	Данные по локальной смете		Выполнение за июнь 2013 года		Выполнение за период с начала строительства		Остаток	
		Стоимость	%	Стоимость	%	Стоимость	%	Стоимость	%
1	2	3		4		5		6	
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"	374 876 673,00	100,00	130 188 373,70	34,7	207 482 655,97	55,3	167 394 017,03	44,7
	ИТОГО:	**374 876 673,00**	**100,00**	**130 188 373,70**	34,7	**207 482 655,97**	55,3	**167 394 017,03**	**44,7**

Президент АО «ДСУ 13» **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00309 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС: Серия 09001 № 0007879 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
республика, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102K5N0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит-Нурлы" км,9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	21 873 061,67	21 873 061,67	12%	2 624 767,40	24 497 829,07		
Всего по счету:					**21 873 061,67**		**2 624 767,40**	**24 497 829,07**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации Полежаев В.В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН [redacted] 40000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2013 года
по договору № 91 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачитр. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	374 876 673,00	231 980 485,05	11 246 300,19	207 482 655,98	24 497 829,07	734 934,87	23 762 894,20
	422- Капитальный ремонт дорог		334 711 315,18	207 125 433,08	10 041 339,46	185 252 371,41	21 873 061,67	656 191,85	21 216 869,82
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		40 165 357,82	24 855 051,97	1 204 960,73	22 230 284,57	2 624 767,40	78 743,02	2 546 024,38
	Всего по акту:		374 876 673,00	231 980 485,05	11 246 300,19	207 482 655,98	24 497 829,07	734 934,87	23 762 894,20

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Сымуратов С.З.

Представитель заказчика:

_____ Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

"Капитальный ремонт авмобильной дороги Байсеит - Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	22,1	40097,59	339,59	886095	7504	4142	0,58	13
				--	140,94	--	3115	133	0,58	13
		т								
2	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6787	400,64	15,35	2719152	104190	99294	0,03	228
				5,94	5,06	40315	34342	133	0,02	120
		м2								
3	E0127-54-6К =4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6787	188,75	--	1281045	--	361	--	2
				0,04	--	271	--	133	--	--
		м2								
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4	40097,59	339,59	56314	477	263	0,58	1
				--	140,94	--	198	133	0,58	1
		т								
5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6472	543,86	15,35	3519852	99355	94685	0,03	217
				5,94	5,06	38444	32748	133	0,02	114
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8462459	211526			462

			Тенге			79030	70403			24	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8462459					
	Материалы -		Тенге			977526					
	Всего заработная плата -		Тенге				149433,00				
	Местные материалы -		Тенге			7194377					
		Накладные расходы -	Тенге			198746					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29812,00				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			519672					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9180877					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата -	Тенге				179245,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9180877					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата -	Тенге				179245,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8462459	211526				462
			Тенге			79030	70403				248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8462459					
	Материалы -		Тенге			977526					
	Всего заработная плата -		Тенге				149433,00				
	Местные материалы -		Тенге			7194377					
		Накладные расходы -	Тенге			198746					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29812,00				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			519672					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9180877					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата -	Тенге				179245,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9180877					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								809
		Сметная заработная плата -	Тенге				179245,00				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			337 558					
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			50 634					
		Итого по главам	Тенге			9 518 435					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			163 346					

		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			95 103				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			38 042				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			50 634				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			9 814 926				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			21 922 112				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			113 093				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			438 442				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			22 360 554,28				
		НДС 12%	Тенге			2 683 266,51				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			25 043 820,79				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			416 794,53				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			129 197,20				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			21 873 061,67				
		НДС 12%	Тенге			2 624 767,40				
		Итого по сметному расчету	Тенге			24 497 829,07				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Муканов К.Н.

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

Букенов Р.М.

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы, км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол-во
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Розлив вяжущих материалов	тн	22,1
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6787
3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать в пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6787
4	Розлив вяжущих материалов	тн	1,4
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6472

Представитель ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____**Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСУ-13"

_____**Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00387 от 29.08.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 15.04.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Байсеит-Нурлы" км.9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	127 585 882,10	127 585 882,10	12%	15 310 305,85	142 896 187,95		
Всего по счету:					**127 585 882,10**		**15 310 305,85**	**142 896 187,95**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

7.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050[illegible]0775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за август 2013 года
по договору № 91 от 15 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Байсеит-Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	374 876 673,00	374 876 673,00	11 246 300,19	231 980 485,05	142 896 187,95	4 286 885,64	138 609 302,31
	422- Капитальный ремонт дорог		334 711 315,18	334 711 315,18	10 041 339,46	207 125 433,08	127 585 882,10	3 827 576,47	123 758 305,63
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		40 165 357,82	40 165 357,82	1 204 960,73	24 855 051,97	15 310 305,85	459 309,17	14 850 996,68
	Всего по акту:		374 876 673,00	374 876 673,00	11 246 300,19	231 980 485,05	142 896 187,95	4 286 885,64	138 609 302,31

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Назарбеков А.Ж.**

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года

"Капитальный ремонт авмобильной дороги Байсеит - Нурлы,км 9-19 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
гл.2.1.Устройство дорожных насыпей										
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м (10+40) в насыпь	3330	6,01	6,01	20001	20001	6731	--	--
				--	2,08	--	6939	97	0,01	23
		м3								
2	E0101-24-14 K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3330	19,02	19,02	63323	63323	21310	--	--
				--	6,60	--	21969	97	0,02	72
		м3								
3	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	373	23,68	22,86	8832	8527	3054	0,01	2
				0,79	7,65	295	2853	97	0,03	10
		м3								
4	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	597	26,00	26,00	15522	15522	3104	--	--
				--	5,20	--	3104	100	0,11	65
		т								
5	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	10898	23,68	22,86	258035	249128	89220	0,01	60

		самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0,79	7,65	8609	83370	97	0,03	305
		м3								
6	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	13950	26,00	26,00	362700	362700	72540	--	--
				--	5,20	--	72540	100	0,11	1523
		т								
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	3487	45,00	45,00	156915	156915	31383	--	--
				--	9,00	--	31383	100	0,19	659
		т								
8	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	14571	12,51	12,51	182249	182249	60506	--	--
				--	4,28	--	62378	97	0,01	204
		м3								
9	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	14571	6,36	6,36	92599	92599	27031	--	--
				--	1,91	--	27867	97	0,01	91
		м3								
10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14571	14,12	12,00	205706	174815	61694	0,01	178
				1,62	2,75	23605	39997	97	0,01	178
		м3								
11	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19503	12,51	12,51	243937	243937	80986	--	--
				--	4,28	--	83491	97	0,01	273
		м3								
12	E0101-130-8 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	19503	6,36	6,36	123942	123942	36181	--	--
				--	1,91	--	37299	97	0,01	122
		м3								
		гл.2.2.1.Рекультивация земель								
13	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м (10+10м)	545	6,01	6,01	3273	3273	1102	--	--
				--	2,08	--	1136	97	0,01	4
		м3								

14	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	545	4,75	4,75	2591	2591	872	–	–
				–	1,65	–	899	97	0,01	3
		м3								
15	E0101-24-5	Надвижка ранее снятого растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1668	4,85	4,85	8091	8091	2723	–	–
				–	1,68	–	2807	97	0,01	9
		м3								
16	E0101-24-13 К=9	Надвижка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1668	37,78	37,78	63025	63025	21210	–	–
				–	13,11	–	21866	97	0,04	71
		м3								
17	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	10898	0,20	0,20	2211	2211	744	–	–
				–	0,07	–	767	97	–	3
		м2								
18	E0147-104-2	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 20 см	1,09	1489,21	1489,21	1623	1623	791	–	–
				–	562,41	–	613	129	2,18	2
		га								
19	E0147-126-2	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загрузкой	1,09	390,34	390,34	425	425	209	–	–
				–	148,50	–	162	129	0,59	1
		га								
20	C11011-233	Суперфосфат	0,016	86100,00	–	1378	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
21	C11061-95	Аммиачная селитра	0,011	66100,00	–	727	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
22	E0147-203-6	Боронование почвы	1,09	161,07	161,07	176	176	74	–	–
				–	52,66	–	57	129	0,25	–
		га								
23	E0147-152-2	Посев многолетних трав	1,09	293,31	293,31	320	320	165	–	–
				–	117,45	–	128	129	0,45	–
		га								
24	C143012-18	Семена многолетних трав	16,35	515,00	–	8420	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

		кг									
25	E0147-203-8	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	1,09	170,87	170,87	186	186	80	--	--
				--	56,89	--	62	129	0,29	--
		га								
26	E0147-152-3	Прикатывание посевов трав Послепосевное	1,09	292,82	292,82	319	319	173	--	--
				--	122,70	--	134	129	0,54	1
		га								
		гл.2.2.2.Планировачные и укрепительные работы								
27	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	113581	0,20	0,20	23041	23041	7754	--	--
				--	0,07	--	7994	97	--	26
		м2								
28	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	22716	18,22	18,22	413886	413886	139504	--	--
				--	6,33	--	143818	97	0,02	470
		м3								
29	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	22716	0,53	0,53	12099	12099	4113	--	--
				--	0,19	--	4240	97	--	14
		м3								
30	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	52640	8,55	4,43	449849	232972	248296	0,03	1469
				4,12	0,74	216877	39098	97	--	132
		м2								
31	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	33	14,12	3,88	466	128	353	0,07	2
				10,24	0,78	338	26	97	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2725867	2458025			1711
			Тенге			249724	696999			4261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2725867				
	Всего заработная плата -		Тенге				946723,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2105				
	Местные материалы -		Тенге			16013				
		Накладные расходы -	Тенге			921902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3866635				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085008,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3866635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085008,00			
		РАЗДЕЛ 2. 2-2-1 Дорожная одежда								
32	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из материала от разборки покрытия с добавлением 78,9% щебня фракции 20-40 мм	2633,9	38,43	33,28	101225	87661	57754	0,03	87
				5,00	11,49	13170	30255	133	0,04	106
		м2								
33	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/,М-800,фракция 20-40мм	318	1009,85	--	321132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/,М-800,фракция 20-40мм	8950	1009,85	--	9038158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/,М-800,фракция 20-40мм	8950	-1960	--	-17542000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	92,97	40097,59	339,59	3727783	31571	17427	0,58	54
				--	140,94	--	13103	133	0,58	54
		т								
37	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	28552	400,64	15,35	11439109	438315	417716	0,03	959
				5,94	5,06	169599	144473	133	0,02	504
		м2								
38	E0127-54-6K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	28552	188,75	--	5389185	--	1519	--	10
				0,04	--	1142	--	133	--	--
		м2								
39	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,27	40097,59	339,59	251292	2128	1175	0,58	4
				--	140,94	--	883	133	0,58	4
		т								
40	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	28867	543,86	15,35	15699564	443151	422324	0,03	970

		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т[illegible]АБВ		5,94	5,06	171470	146067	133	0,02	510
		м2								
41	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из щебеночно-гравийной смеси С6-40 толщиной 15 см, дресвы	4114	644,30	73,75	2650653	303422	180831	0,14	592
				21,38	11,67	87957	48006	133	0,04	169
		м3								
42	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4114	14,01	14,01	57619	57619	19135	--	--
				--	4,80	--	19727	97	0,02	64
		м3								
43	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4114	6,97	6,97	28654	28654	8365	--	--
				--	2,10	--	8623	97	0,01	28
		м3								
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4114	14,12	12,00	58079	49358	17419	0,01	50
				1,62	2,75	6665	11293	97	0,01	50
		м3								
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин из материала от разборки покрытия с добавлением 78,9% щебеночно - гравийной смеси С7 толщиной 10 см	29793	25,20	20,37	750653	606902	403630	0,03	944
				4,79	5,40	142708	160773	133	0,02	606
		м2								
46	С143008-24	Щебень из природного камня для строительных работ/ГОСТ 8267-93/,М - 800,фракция 5-20мм	2979,3	1209,85	--	3604506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35575610	2048781			3671
			Тенге			592711	583203			2095
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53117610				
	Материалы -		Тенге			4131979				
	Всего заработная плата -		Тенге				1175914,00			
	Местные материалы -		Тенге			46344140				
		Накладные расходы -	Тенге			1547295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232094,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3279894				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57944799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6540
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408008,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-17542000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1052520				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-18594520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39350279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6540
		Сметная заработная плата -	Тенге				1408008,00			
Искусственные сооружения										
47	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,5	23,36	22,08	666	629	189	0,01	--
				1,28	5,56	36	158	97	0,02	1
		м3								
48	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,5	262,72	--	2496	--	2820	1,85	18
				262,72	--	2496	--	113	--	--
		м3								
49	E0130-3-1	Устройство печано-гравийной подготовки	38	1752,86	38,67	66609	1469	13451	1,99	76
				310,50	14,24	11799	541	109	0,07	3
		м3								
50	E0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,095	484785,09	213713,84	46055	20303	37925	1190,00	113
				226350,00	80732,25	21503	7670	130	394,30	37
		км								
51	C130806-138	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной/ГОСТ 10704-91/,720х7 мм	95	11300,00	--	1073500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
52	E0130-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	17,2	9645,20	532,08	165898	9152	10613	2,55	44
				434,25	131,85	7469	2268	109	0,43	7
		м3								
53	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	7,3	8765,42	100,65	63988	735	1413	0,97	7
				146,25	38,03	1068	278	105	0,19	1
		м3								
54	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	180,5	322,22	13,70	58161	2473	21223	0,61	109
				102,83	5,04	18561	910	109	0,02	4
		м2								

55	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	38	1089,28	20,67	41393	785	6839	0,91	35
				157,50	7,61	5985	289	109	0,31	12
		м2								
56	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,10	–	2548	–	2879	0,97	18
				134,10	–	2548	–	113	–	–
		м3								
57	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и оголовками цементным раствором	1,4	9645,20	532,08	13503	745	864	2,55	4
				434,25	131,85	608	185	109	0,43	1
		м3								
		Укрепительные работы								
58	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,4	23,36	22,08	3467	3277	984	0,01	1
				1,28	5,56	190	825	97	0,02	3
		м3								
59	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,1	262,72	–	9747	–	11014	1,85	69
				262,72	–	9747	–	113	–	–
		м3								
60	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	281,4	0,20	0,20	57	57	19	–	–
				–	0,07	–	20	97	–	–
		м2								
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
61	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	12,6	1752,86	38,67	22086	487	4460	1,99	25
				310,50	14,24	3912	179	109	0,07	1
		м3								
62	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	98	1253,08	30,59	122802	2998	17989	1,22	120
				181,13	8,11	17751	795	97	0,04	4
		м2								
63	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,271	2081,68	322,52	564	87	395	9,57	3
				1514,25	122,92	410	33	89	0,60	–
		т								
64	C12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I,d 6 мм	0,271	65000,00	–	17615	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
65	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	1,4	2765,57	276,11	3872	387	2817	13,70	19

				2155,50	105,23	3018	147	89	0,51	1
		м3								
66	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые,тип Бх,М-I	3,29	4686,16	--	15417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление входного русла								
67	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,5	1752,86	38,67	6135	135	1239	1,99	7
				310,50	14,24	1087	50	109	0,07	--
		м3								
68	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	28	1253,08	30,59	35086	857	5140	1,22	34
				181,13	8,11	5072	227	97	0,04	1
		м2								
69	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	2,8	9214,35	70,44	25800	197	749	1,78	5
				276,75	23,98	775	67	89	0,09	--
		м3								
70	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,898	321,00	--	930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
71	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,898	805,00	--	2333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
72	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,076	2081,68	322,52	158	25	111	9,57	1
				1514,25	122,92	115	9	89	0,60	--
		т								
73	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,076	65000,00	--	4940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
74	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,7	2765,57	276,11	1936	193	1408	13,70	10
				2155,50	105,23	1509	74	89	0,51	--
		м3								
75	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	1,64	4686,16	--	7685	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление выходного русла								
76	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	12,6	1752,86	38,67	22086	487	4460	1,99	25

				310,50	14,24	3912	179	109	0,07	1
		м3								
77	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	147	1253,08	30,59	184203	4497	26984	1,22	179
				181,13	8,11	26626	1192	97	0,04	5
		м2								
78	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	2,1	9214,35	70,44	19350	148	562	1,78	4
				276,75	23,98	581	50	89	0,09	–
		м3								
79	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,1735	321,00	–	698	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
80	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,1735	805,00	–	1750	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
81	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,273	2081,68	322,52	568	88	398	9,57	3
				1514,25	122,92	413	34	89	0,60	–
		т								
82	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,273	65000,00	–	17745	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
83	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,7	2765,57	276,11	1936	193	1408	13,70	10
				2155,50	105,23	1509	74	89	0,51	–
		м3								
84	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	1,64	4686,16	–	7685	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Устройство конца укрепления								
85	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	11,8	1752,86	38,67	20684	456	4177	1,99	23
				310,50	14,24	3664	168	109	0,07	1
		м3								
86	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	14,3	9630,00	146,79	137709	2099	3982	1,76	25
				274,50	38,41	3925	549	89	0,14	2
		м3								
87	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	15,8	432,86	0,86	6839	14	6626	2,81	44

				432,00	0,32	6826	5	97	--	--
		м3								
88	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	16,75	590,00	--	9881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
89	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,26	2081,68	322,52	541	84	379	9,57	2
				1514,25	122,92	394	32	89	0,60	--
		т								
90	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,26	65000,00	--	16900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	8,4	2765,57	276,11	23231	2319	16901	13,70	115
				2155,50	105,23	18106	884	89	0,51	4
		м3								
92	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	19,74	4686,16	--	92505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
	гл.4.2.Устройство ж/б трубы д-1,0м(3шт) на ПК152+32,41;ПК155+54,03;ПК170+74,03									
93	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	89,1	23,36	22,08	2081	1967	591	0,01	1
				1,28	5,56	114	495	97	0,02	2
		м3								
94	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,7	262,72	--	7803	--	8817	1,85	55
				262,72	--	7803	--	113	--	--
		м3								
95	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	6,9	1752,86	38,67	12095	267	2442	1,99	14
				310,50	14,24	2142	98	109	0,07	--
		м3								
96	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	18,8	1549,23	48,05	29126	903	8155	2,56	48
				380,25	17,69	7149	333	109	0,09	2
		м3								
97	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	9,12	1799,09	922,50	16408	8413	6343	2,44	22
				398,25	239,85	3632	2187	109	0,82	7
		м3								
98	С143023-63	Лекальный блок №4/ТП 3.501-59/	12	25300,00	--	303600	--	--	--	--

			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
99	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	10,08	4921,38	2182,50	49608	22000	20771	7,89	80
				1323,00	567,45	13336	5720	109	1,94	20
		м3								
100	С143023-27	Круглые звенья блок №13	24	48500,00	--	1164000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,28	3036,15	686,25	37284	8427	8592	2,79	34
				463,50	178,43	5692	2191	109	0,61	7
		м3								
102	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.1-144/	4	37200,00	--	148800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	8	27800,00	--	222400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
104	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,3	8765,42	100,65	20160	231	445	0,97	2
				146,25	38,03	336	87	105	0,19	--
		м3								
105	С11011-457	Пакля пропитанная	13,9	195,00	--	2711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
106	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	175,2	322,22	13,70	56453	2400	20600	0,61	106
				102,83	5,04	18016	883	109	0,02	4
		м2								
107	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	28,4	1089,28	20,67	30936	587	5111	0,91	26
				157,50	7,61	4473	216	109	0,31	9
		м2								
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71	134,10	--	9521	--	10759	0,97	69
				134,10	--	9521	--	113	--	--
		м3								
109	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	35,7	9645,20	532,08	344334	18995	22029	2,55	91
				434,25	131,85	15503	4707	109	0,43	15
		м3								

		Укрепительные работы								
110	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,28	23,36	22,08	1291	1221	367	0,01	--
				1,28	5,56	71	307	97	0,02	1
		м3								
111	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,82	262,72	--	3631	--	4103	1,85	26
				262,72	--	3631	--	113	--	--
		м3								
112	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт	178,1	0,20	0,20	36	36	12	--	--
				--	0,07	--	13	97	--	--
		м2								
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
113	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	6,6	1752,86	38,67	11569	255	2336	1,99	13
				310,50	14,24	2049	94	109	0,07	--
		м3								
114	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	54	1253,08	30,59	67666	1652	9912	1,22	66
				181,13	8,11	9781	438	97	0,04	2
		м2								
115	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,145	2081,68	322,52	302	47	211	9,57	1
				1514,25	122,92	220	18	89	0,60	--
		т								
116	C12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I,d 6 мм	0,145	65000,00	--	9425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
117	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,6	2765,57	276,11	1659	166	1207	13,70	8
				2155,50	105,23	1293	63	89	0,51	--
		м3								
118	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	1,41	4686,16	--	6607	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление входного русла								
119	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,6	1752,86	38,67	6310	139	1274	1,99	7
				310,50	14,24	1118	51	109	0,07	--
		м3								

120	E0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	30	1253,08	30,59	37592	918	5507	1,22	37
				181,13	8,11	5434	243	97	0,04	1
		м2								
121	E0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	2,1	9214,35	70,44	19350	148	562	1,78	4
				276,75	23,98	581	50	89	0,09	--
		м3								
122	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,17	321,00	--	698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
123	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,17	805,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
124	E0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,078	2081,68	322,52	162	25	114	9,57	1
				1514,25	122,92	118	10	89	0,60	--
		т								
125	C12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса A-I,d 6 мм	0,078	65000,00	--	5070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
126	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,3	2765,57	276,11	830	83	604	13,70	4
				2155,50	105,23	647	32	89	0,51	--
		м3								
127	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	0,7	4686,16	--	3280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление выходного русла								
128	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,5	1752,86	38,67	2629	58	531	1,99	3
				310,50	14,24	466	21	109	0,07	--
		м3								
129	E0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	21	1253,08	30,59	26315	642	3855	1,22	26
				181,13	8,11	3804	170	97	0,04	1
		м2								
130	E0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,2	9214,35	70,44	11057	85	321	1,78	2
				276,75	23,98	332	29	89	0,09	--
		м3								
131	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,24	321,00	--	399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
132	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении м... бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,24	805,00	--	1000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
133	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,036	2081,68	322,52	75	12	52	9,57	--
				1514,25	122,92	55	4	89	0,60	--
		т								
134	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,036	65000,00	--	2340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
135	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,3	2765,57	276,11	830	83	604	13,70	4
				2155,50	105,23	647	32	89	0,51	--
		м3								
136	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I	0,7	4686,16	--	3280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление конца укрепления								
137	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	6	1752,86	38,67	10517	232	2124	1,99	12
				310,50	14,24	1863	85	109	0,07	--
		м3								
138	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	7,3	9630,00	146,79	70299	1072	2033	1,76	13
				274,50	38,41	2004	280	89	0,14	1
		м3								
139	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	8,1	432,86	0,86	3506	7	3397	2,81	23
				432,00	0,32	3499	3	97	--	--
		м3								
140	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	8,59	590,00	--	5066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
141	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,134	2081,68	322,52	279	43	195	9,57	1
				1514,25	122,92	203	16	89	0,60	--
		т								
142	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,134	65000,00	--	8710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
143	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	4,3	2765,57	276,11	11892	1187	8652	13,70	59
				2155,50	105,23	9269	452	89	0,51	2

		м3									
144	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодн	10,1	4686,16	–	47330	--	--	--	--
		плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх,М-I		--	--	--	--	--	--	--
		т		-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5219828	127678			2005
			Тенге			316414	37223			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5219828				
	Материалы -		Тенге			225099				
	Всего заработная плата -		Тенге				353636,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1076211				
	Местные материалы -		Тенге			3474426				
		Накладные расходы -	Тенге			373045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55957,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5928445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2360
		Сметная заработная плата -	Тенге				409593,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5928445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2360
		Сметная заработная плата -	Тенге				409593,00			
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ								
145	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	1146	38,43	33,28	44043	38141	25129	0,03	38
		материала от разборки покрытия с добавлением 78,9%		5,00	11,49	5730	13164	133	0,04	46
		щебня фракции 20-40мм								
		м2								
146	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных	171,9	1009,85	--	173593	--	--	--	--
		работ/ГОСТ 8267-93/,М - 800,фракция 20-40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
147	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,44	40097,59	339,59	137856	1168	644	0,58	2
				--	140,94	--	485	133	0,58	2
		т								
148	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих	1092	400,64	15,35	437500	16764	15976	0,03	37

		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	6486	5526	133	0,02	19
		м2								
149	E0127-54-6K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1092	188,75	--	206115	--	58	--	--
				0,04	--	44	--	133	--	--
		м2								
150	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,218	40097,59	339,59	8741	74	41	0,58	--
				--	140,94	--	31	133	0,58	--
		т								
151	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1092	543,86	15,35	593894	16764	15976	0,03	37
				5,94	5,06	6486	5526	133	0,02	19
		м2								
152	E0127-14-2	Устройство присыпных обочин из щебеночно-гравийной смеси, С6-40 толщиной 15см	477	644,30	73,75	307331	35180	20967	0,14	69
				21,38	11,67	10198	5566	133	0,04	20
		м3								
153	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	477	14,01	14,01	6681	6681	2219	--	--
				--	4,80	--	2287	97	0,02	7
		м3								
154	E0101-130-7 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	477	6,97	6,97	3322	3322	970	--	--
				--	2,10	--	1000	97	0,01	3
		м3								
155	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	477	14,12	12,00	6734	5723	2020	0,01	6
				1,62	2,75	773	1309	97	0,01	6
		м3								
156	E0127-63-11	Укрепление обочин из материала от разборки покрытия с добавлением 78,9% щебеночно-гравийной смеси С7 толщиной 10см	397	25,20	20,37	10003	8087	5378	0,03	13
				4,79	5,40	1902	2142	133	0,02	8
		м2								
157	C143008-24	Щебень из природного камня для строительных работ/ГОСТ 8267-93/,М - 800,фракция 5-20 мм	39,7	1209,85	--	48031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1983843	131903			201
			Тенге			31619	37035			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1983843				
	Материалы -		Тенге			152453				
	Всего заработная плата -		Тенге				68654,00			
	Местные материалы -		Тенге			1667868				
		Накладные расходы -	Тенге			89377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13407,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2197614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				82061,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2197614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				82061,00			

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

158	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	12,69	6,01	6,01	76	76	26	--	--
				--	2,08	--	26	97	0,01	--
		м3								
159	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	12,69	449,85	--	5709	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
160	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,69	21,55	4,52	273	57	210	0,11	1
				17,03	--	216	--	97	--	--
		м3								
161	E0101-135-1	Полив водой	12,69	14,12	12,00	179	152	54	0,01	--
				1,62	2,75	21	35	97	0,01	--
		м3								
		Установка одностоечных знаков								
162	E0101-163-2	Рытье котлованов в грунтах 2 группы вручную под	14,6	353,25	--	5157	--	5828	2,33	34

		фундаменты		353,25	–	5157	–	113	–	–
		м3								
163	Е0130-3-2	Устройство подушек печаных под фундаменты	4,59	297,12	33,87	1364	155	1379	1,94	9
				263,25	12,47	1208	57	109	0,06	–
		м3								
164	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	9,45	9488,15	95,97	89663	907	8017	4,90	46
				771,75	36,25	7293	343	105	0,18	2
		м3								
165	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d 14 мм	0,03	44700,00	–	1341	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
166	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 4 мм	0,033	50800,00	–	1676	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
167	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	27	747,86	146,19	20192	3947	19193	3,20	86
				506,25	28,22	13669	762	133	0,11	3
		шт								
168	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	27	1206,42	–	32573	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
169	Е0130-7-1	Омоноличевание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	2,1	10083,80	532,08	21176	1117	1296	2,55	5
				434,25	131,85	912	277	109	0,43	1
		м3								
170	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного(размер 900х900)	16	4142,80	–	66285	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
171	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового(200х300)	22	944,65	–	20782	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
		Установка двустоечных знаков								
172	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы ярчную под фундаменты	9,72	353,25	–	3434	–	3880	2,33	23
				353,25	–	3434	–	113	–	–
		м3								

173	Е0130-3-2	Устройство подушек печаных под фундаменты	3,06	297,12	33,87	909	104	920	1,94	6
				263,25	12,47	806	38	109	0,06	–
		м3								
174	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,3	9488,15	95,97	59775	605	5345	4,90	31
				771,75	36,25	4862	228	105	0,18	1
		м3								
175	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d 14 мм	0,02	44700,00	–	894	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
176	С12041-89	Каркасы и сетки плоские:проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 4 мм	0,022	50800,00	–	1118	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
177	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,20	58
				506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
		шт								
178	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.20 к дорожным знакам	14	907,68	–	12708	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
179	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам	4	1057,05	–	4228	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
180	СЦена пост	Стоимость дорожного знака небольшого	7	12145,56	–	85019	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
181	СЦена пост	Стоимость индивидуального дорожного знака треугольного(размер 500х2250)	2	12145,56	–	24291	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
182	Е0130-7-1	Омоноличевание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	1,4	10083,80	532,08	14117	745	864	2,55	4
				434,25	131,85	608	185	109	0,43	1
		м3								
183	Е0109-61-12	Монтаж креплениц для дорожных знаков	0,04	20925,11	5486,63	837	219	445	65,20	3
				12195,00	153,68	488	6	90	0,66	–
		т								
184	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	230	273,96	119,85	63010	27565	39782	0,64	147
				100,35	29,70	23081	6831	133	0,12	28
		шт								
185	СЦена пост	Стоимость сигнальных столбиков	230	823,01	–	189293	–	–	–	–

			--	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
186	E0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	223	3842,07	21,62	856782	4822	56692	1,13	252
				185,85	5,30	41445	1181	133	0,02	5
		м								
		Разметка проезжей части								
187	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	21,07	10970,65	1692,25	231184	35661	30327	3,18	67
				450,00	632,07	9483	13320	133	2,85	60
		км								
188	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,11	6556,45	1692,25	721	186	158	3,18	--
				450,00	632,07	50	70	133	2,85	--
		км								
189	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	8,375	4349,35	1692,25	36426	14173	12053	3,18	27
				450,00	632,07	3769	5294	133	2,85	24
		км								
190	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,617	8763,55	1692,25	5407	1044	888	3,18	2
				450,00	632,07	278	390	133	2,85	2
		км								
191	E0115-165-10	Обозначение мест элементами разметки	23,9	115,20	1,61	2753	38	1320	0,31	7
				51,98	0,61	1242	15	105	--	--
		м2								
192	E010333-A145-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	9,37	548,00	548,00	5135	5135	1027	--	--
				--	109,60	--	1027	100	2,30	22
		т								
193	E01031-A12-2	Разгрузка изделий металлических/авмокаркасы, заготовки трубные и др./при автомобильных перевозках	9,37	232,80	232,80	2181	2181	1527	--	--
				--	162,96	--	1527	100	3,42	32
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1880132	101522			808
			Тенге			127132	32118			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1879295				

	Материалы -		Тенге			989895				
	Всего заработная плата -		Тенге				158756,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			440209				
	Местные материалы -		Тенге			221245				
		Накладные расходы -	Тенге			203580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30537,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2207847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1089
		Сметная заработная плата -	Тенге				189293,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			837				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				494,00			
		Накладные расходы -	Тенге			445				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				561,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2209206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				189854,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47385280	4867909			8396
			Тенге			1317599	1386577			6838
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64926443				
	Материалы -		Тенге			5499426				
	Всего заработная плата -		Тенге				2703683,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1518524				
	Местные материалы -		Тенге			51723692				
		Накладные расходы -	Тенге			3135199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1568
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				470280,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4083699				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72145340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16799
		Сметная заработная плата -	Тенге				3173963,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			837				
	Материалы -		Тенге			130				
	Всего заработная плата -		Тенге				494,00			
		Накладные расходы -	Тенге			445				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				561,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-17542000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1052520				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-18594520				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53552192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16802
		Сметная заработная плата -	Тенге				3174523,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			1 968 980				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			295 347				
		Итого по главам	Тенге			55 521 172				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			952 799				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			554 740				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			221 898				
		В том числе возвратные суммы	Тенге			295 347				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			57 250 609				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			127 871 994				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			659 672				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 557 440				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			130 429 433,75				
		НДС 12%	Тенге			15 651 532,05				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			146 080 965,80				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			2 431 168,68				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			753 609,17				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			127 585 882,10				
		НДС 12%	Тенге			15 310 305,85				
		Итого по сметному расчету	Тенге			142 896 187,95				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13

_____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель технадзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

03 МАР 2016

_____ 20____ г. Казахстан Республикасы Ділмат министрінің Халыкка кызыктыр сакаа жаны зангарлы ныкыт карсетуш уйлыкастыру комитет 28.06.2006 г. Кулны № 0001328 Ерасова О. Э., Алматы каласаныц нотариусы ем кошірмеиы кагаттыц нотариусаныц сакаа экземпляр ирпаннаралиси, сонаша тацаптыр, кросып жазулар, ыдыгаган сездер тиы басаа айтылмаган тузетулер нолаан кандай да болмасын орешмаитар болган жоц.

03 МАР 2016 г. Я. Ерасова О.Э., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001328 от 28.06.2006 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо повреждений на подлинник.

Зарегистрировано в реестре за № 3196 тізілімде тіркелді

Нотариусқа теленген сома _____ тенге

Сумма оплаченная нотариусу _____

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
немірленген жене тігілген
на 53 (пятьдесят три) страницах/бетте
Нотариус _____