КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 280 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Райымбек ауданындағы Нарынкол - Сүмбе автокөлік жолының 25+320 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **17.05.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен) Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** Заңына сәйкес және 06.05.2013 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Райымбек ауданындағы Нарынкол - Сүмбе автокөлік жолының 25+320 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Райымбек ауданындағы Нарынкол - Сүмбе автокөлік жолының 25+320 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 3 326 940,00 (Үш миллион үш жүз жиырма алты мың тоғыз жүз қырық) теңге 00

ДОГОВОР № 280

на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол - Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района Алматинской области

г.Талдыкорган **17.05.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 06.05.2013 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол - Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол - Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района Алматинской области», сроком до 31 августа 2013 года на общую сумму 3 326 940,00 (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) тенге 00 тиын.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

тиісінше жүргізуге міндеттеме жоқ.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойылған күннен бастапқы.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта көзделген соманы 2013 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 3 326 940,00 (Үш миллион үш жүз жиырма алты мың тоғыз жүз қырық) теңге 00 тиын.
Сонымен қатар:
- 421 ерекшелігі бойынша – 2 970 482,14 (Екі миллион тоғыз жүз жетпіс мың төрт жүз сексен екі) теңге 14 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 356 457,86 (Үш жүз елу алты мың төрт жүз елу жеті) теңге 86 тиын.
2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 89 114,46 (Сексен тоғыз мың бір жүз он төрт) теңге 46 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық казынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактурага сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	мамыр 3% аванс	89 114,46
	маусым	891 144,47
	шілде	891 144,64
	тамыз	594 096,43
	қыркүйек	504 982,14
	БАРЛЫҒЫ	**2 970 482,14**

1.3. Срок начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 3 326 940,00 (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 421 – 2 970 482,14 (Два миллиона девятьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 14 тиын.
- по специфике 168 – 356 457,86 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 86 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 89 114,46 (Восемьдесят девять тысяч сто четырнадцать) тенге 46 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	май 3% аванс	89 114,46
	июнь	891 144,47
	июль	891 144,64
	август	594 096,43
	сентябрь	504 982,14
	ИТОГО	**2 970 482,14**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	3. Права и обязанности сторон
3.1. Мердігер құқылы: - уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға; - атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға; - комиссияның актісімен танысуға; 3.2. Мердігер міндетті: - Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру; - Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэффициентінің есебін ұсыну; - Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындаганға дейін шарттың жалпы сомасынан	3.1. Подрядчик имеет право: - своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства; - принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ; - знакомится с актами комиссии; 3.2. Подрядчик обязан: - предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ; - представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком; - представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ3407050226810010 01 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат құюға; ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСК KZ340705022681001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:

- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды

РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындаған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).

5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.

5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады..

5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:

1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;

2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.

6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию..

5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ оларменшектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заннамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.);
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (72782) 272142	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіказақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230
Басқарма бастығының орынбасары С.Сауратов (қолы) М.О.	**Президент** В.Г.Грачев (қолы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230
Заместитель начальника управления С.Сауратов (подпись) М.П.	**Президент** В.Г.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Райымбекский район
(место нахождения объекта)

«28» 08 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» 08 2013г. № 145
ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Амирбаев К.С.	Директор ТОО «Игілік Дос-KZ»

Члены комиссии:

Нурдавлетов М.Н.	Заместитель Акима Райымбекского района
Ниетбаев Е.К.	Руководителя отдела автомобильных дорог
Муканов К.П.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Кишибаев А.А.	Руководителя отдела ГУ «ПТ и АД Райымбекского района» (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Назарбеков А.Ж.	Директор ТОО «Санаинжиниринг»
Грачев В.М	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол –Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 280 от «17» мая 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработано генеральным проектировщиком **ТОО «Игілік Дос - KZ»**
(наименование организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «17» апреля 2013г. Окончание работ «31» августа 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

6. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 3 380, 241 тыс. тенге;
в том числе СМР: 3 326, 940 тыс. тенге;
технический надзор: 46, 424 тыс. тенге;
авторский надзор: 6, 877 тыс. тенге.

Фактические затраты:
Всего: 3 375, 267 тыс. тенге;
в том числе СМР: 3 326, 940 тыс. тенге;
технический надзор: 41,450 тыс. тенге;
авторский надзор: 6, 877 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по : **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол – Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: : **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол –Сюмбе, км 25+320 Райымбекского района– ПРИНЯТЬ**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

5. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ._____
(перечень документов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Амирбаев К.С.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Нурдавлетов М.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Ниетбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Кишибаев А.А.**
(подпись, печать)

_____ **Сырымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.Ж**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 00167 от 30.05.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9.
свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №280 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
республика, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол -Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	918 705,64	918 705,64	12%	110 244,68	1 028 950,32		
Всего по счету:					**918 705,64**		**110 244,68**	**1 028 950,32**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Бухгалтер Нарегородцева

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 056[illegible]00775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года
по договору № 280 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	3 326 940,00	1 028 950,32	99 808,20		1 028 950,32	30 868,51	998 081,81
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		2 970 482,14	918 705,64	89 114,46		918 705,64	27 561,17	891 144,47
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам		356 457,86	110 244,68	10 693,74		110 244,68	3 307,34	106 937,34
	Всего по акту:		3 326 940,00	1 028 950,32	99 808,20		1 028 950,32	30 868,51	998 081,81

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Муканов К.Н.

Представитель технадзора

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление оси трассы 2 категории сложности 0,02км								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1стр. 357	Востановление оси трассы II категории сложности км	0,02	7097,00	--	142	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1стр. 357	Закрепление трассы II категории сложности км	0,02	4607,00	--	92	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Демонтаж сушествующей дорожной одежды								
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	9,6	408,11	169,61	3918	1628	3097	1,55	15
				238,50	4,07	2290	39	133	0,01	--
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,08	27,10	--	598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
5	С010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	22,08	191,10	--	4219	--	844	0,80	18
				38,22	--	844	--	100	--	--
		т								
		Демонтаж существующей ж/б трубы д-1м								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,94	23,36	22,08	886	838	252	0,01	--
				1,28	5,56	49	211	97	0,02	1
		м3								
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,48	262,72	--	2491	--	2814	1,85	18
				262,72	--	2491	--	113	--	--
		м3								
8	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	12,7	2804,40	1746,00	35616	22174	20936	7,89	100
				1058,40	453,96	13442	5765	109	1,94	25
		м3								
9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	31,75	152,80	--	4851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 (на свалку)	31,75	191,10	--	6067	--	1213	0,80	25
				38,22	--	1213	--	100	--	--
		т								
		Востановление размытого участка на выходе								
11	Е010333-А18 Б-1	Доставка ПГС до участка расстояние перевозки 178 км	36	646,30	646,30	23267	23267	4653	--	--
				--	129,26	--	4653	100	2,71	98
		т								
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20	12,51	12,51	250	250	83	--	--
				--	4,28	--	86	97	0,01	--
		м3								
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	14,12	12,00	282	240	85	0,01	--

		"		1,62	2,75	32	55	97	0,01	–
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82681	48397			176
			Тенге			20360	10809			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82447				
	Всего заработная плата -		Тенге				31169,00			
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Транспортные расходы -		Тенге			10287				
		Накладные расходы -	Тенге			33977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5097,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				36266,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -	Тенге				36266,00			

РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м

Основная часть

14	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	66,34	23,36	22,08	1550	1465	440	0,01	1
				1,28	5,56	85	369	97	0,02	1
		м3								
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,27	262,72	–	3486	–	3939	1,85	25
				262,72	–	3486	–	113	–	–
		м3								
16	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	4,1	2774,36	38,67	11375	159	1451	1,99	8
				310,50	14,24	1273	58	109	0,07	–
		м3								

17	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	8,14	9645,20	532,08	78512	4331	5023	2,55	21
		м3		434,25	131,85	3535	1073	109	0,43	4
18	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,02	4921,38	2182,50	14863	6591	6223	7,89	24
		м3		1323,00	567,45	3995	1714	109	1,94	6
19	C143023-26	Звено коническое блок №27 /ТП 3.501-59/	1	20653,05	--	20653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	C143023-22	Круглые звенья блок №13 /ТП3.501-59/ТП3.501-59/	6	16596,56	--	99579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			230018	12546			78
			Тенге			12374	3214			11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			230018				
Материалы -			Тенге			9263				
Всего заработная плата -			Тенге				15589,00			
Местные материалы -			Тенге			195834				
		Накладные расходы -	Тенге			17077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14826				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			261920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18150,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			261920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18150,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			312698	60943			254

	Тенге			32735	14023			135
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312464				
Материалы -	Тенге			9263				
Всего заработная плата -	Тенге				46758,00			
Местные материалы -	Тенге			195844				
Транспортные расходы -	Тенге			10287				
Накладные расходы -	Тенге			51054				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7658,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21811				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385329				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
Сметная заработная плата -	Тенге				54416,00			
Стоимость прочих работ -	Тенге			234				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			248				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			385577				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
Сметная заработная плата -	Тенге				54416,00			
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			14 189				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			2 128				
Итого по главам	Тенге			399 766				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			11 153				
Затраты на выслугу лет. 1%	Тенге			3 995				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1 598				
В том числе возвратные суммы	Тенге			2 128				

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г	Тенге	416 513
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г	Тенге	930 358
В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге	4 754
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	18 607
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	948 965
НДС 12%	Тенге	113 876
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	1 062 841
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	28 461
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	5 430
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		918 705,64
НДС 12%		110 244,68
Итого по сметному расчету		1 028 950,32

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области_____Сыдыратов С.З.

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____Бурибаев Н.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____Грачев В.М.

Представитель Заказчика Муканов К.Н.

А К Т
выполненных работ за май месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

	Востановление оси трассы 2 категории сложности 0,02км	
1	Востановление оси трассы II категории сложности	0,02
	км	
2	Закрепление трассы II категории сложности	0,02
	км	
	Демонтаж существующей дорожной одежды	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,6
	м3	
4	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,08
	т	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	22,08
	т	
	Демонтаж существующей ж/б трубы д-1м	
6	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,94
	м3	
7	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,48
	м3	
8	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	12,7
	м3	

9	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	31,75
	т	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 (на свалку)	31,75
	т	
	Восстановление размытого участка на выходе	
11	Доставка ПГС до участка расстояние перевозки 178 км	36
	т	
12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20
	м3	
13	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20
	м3	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м	
	Основная часть	
14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	66,34
	м3	
15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,27
	м3	
16	Устройство щебеночных подушек	4,1
	м3	
17	Устройство монолитных фундаментов	8,14
	м3	
18	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,02
	м3	

19	Звено коническое блок №27 /ТП 3.501-59/	1
	шт	
20	Круглые звенья блок №13 /ТП3.501-59/ТП3.501-59/	6
	шт	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00201 от 28.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №280 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол -Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	918 705,81	918 705,81	12%	110 244,70	1 028 950,51		
Всего по счету:					918 705,81		110 244,70	1 028 950,51		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050[illegible]00775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13". Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 280 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выпол работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	3 326 940,00	2 057 900,83	99 808,20	1 028 950,32	1 028 950,51	30 868,51	998 082,00
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		2 970 482,14	1 837 411,45	89 114,46	918 705,64	918 705,81	27 561,17	891 144,64
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		356 457,86	220 489,38	10 693,74	110 244,68	110 244,70	3 307,34	106 937,36
	Всего по акту:		3 326 940,00	2 057 900,83	99 808,20	1 028 950,32	1 028 950,51	30 868,51	998 082,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика:

Мукэнов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапанжиниринг"

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м								
1	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,06	9645,20	532,08	579	32	37	2,55	–
		м3		434,25	131,85	26	8	109	0,43	–
2	E0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	3,36	4921,38	2182,50	16536	7333	6924	7,89	27
		м3		1323,00	567,45	4445	1907	109	1,94	7
3	C143023-22	Круглые звенья блок №13 /ТП3.501-59/	8	16596,56	--	132772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	4,69	3036,15	686,25	14240	3219	3282	2,79	13
		м3		463,50	178,43	2174	837	109	0,61	3
5	C143023-49	Портальная стенка № 77/ТП3.501-59/	1	95327,64	--	95328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	C143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП3.501.1-144/	2	28491,97	--	56984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	68,9	322,22	13,70	22201	944	8101	0,61	42
		м2		102,83	5,04	7085	347	109	0,02	2
8	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	5,36	1089,28	20,67	5839	111	965	0,91	5

	двухслойной		157,50	7,61	544	41	109	0,31	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			344478	11638			86
		тенге			14574	3139			13
Стоимость общестроительных работ -		тенге			344478				
Материалы -		тенге			22001				
Всего заработная плата -		тенге				17714,00			
Местные материалы -		тенге			296264				
	Накладные расходы -	тенге			19308				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				2896,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			21827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			385613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
	Сметная заработная плата -	тенге				20610,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			385613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
	Сметная заработная плата -	тенге				20610,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			344478	11638			86
		тенге			14574	3139			13
Стоимость общестроительных работ -		тенге			344478				
Материалы -		тенге			22001				
Всего заработная плата -		тенге				17714,00			
Местные материалы -		тенге			296264				
	Накладные расходы -	тенге			19308				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				2896,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			21827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			385613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
	Сметная заработная плата -	тенге				20610,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			385613				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
	Сметная заработная плата -	тенге				20610,00			
	Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			14 191				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			2 129				

Итого по главам	Тенге	399 804
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	11 755
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	3 995
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 598
В том числе возвратные суммы	Тенге	2 129
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге	416 552
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	930 361,89
В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге	4 754
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	18 607
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	948 969
НДС 12%	Тенге	113 876
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	1 062 845
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	28 464
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	5 431
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		918 705,81
НДС 12%		110 244,70
Итого по сметному расчету		1 028 950,51

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Объемы принял:

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	2	3
1	Устройство монолитных фундаментов м3	0,06
2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3, 4 м м3	3,36
3	Круглые звенья блок №13 /ТП3.501-59/ шт	8
4	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м м3	4,69
5	Портальная стенка № 77/ТП3.501-59/	1
6	Стенка откосная СТ-4/ТП3.501.1-144/	2
7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	68,9
8	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	5,36

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Объемы сдал:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00303 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №280 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол -Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области	т	1	612 470,55	612 470,55	12%	73 496,47	685 967,02		
Всего по счету:					612 470,55		73 496,47	685 967,02		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Попеско В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - продавцу.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9 БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2013 года
по договору № 280 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	3 326 940,00	2 743 867,85	99 808,20	2 057 900,83	685 967,02	20 579,01	865 388,01
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		2 970 482,14	2 449 882,00	89 114,46	1 837 411,45	612 470,55	18 374,12	594 096,43
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		356 457,86	293 985,85	10 693,74	220 489,38	73 496,47	2 204,89	71 291,58
	Всего по акту:		3 326 940,00	2 743 867,85	99 808,20	2 057 900,83	685 967,02	20 579,01	865 388,01

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика:

Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаржиниринг"

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Председатель "АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м								
1	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,07	3036,15	686,25	9321	2107	2148	2,79	9
		м3		463,50	178,43	1423	548	109	0,61	2
2	C143023-45	Портальные стенки/ТП 3.501.1-144/	1	37983,77	--	37984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	C143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП3.501.1-144/	2	28491,97	--	56984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	1,38	8765,42	100,65	12096	139	267	0,97	1
		м3		146,25	38,03	202	52	105	0,19	--

5	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19	322,22	13,70	6122	260	2234	0,61	11
		м2		102,83	5,04	1954	96	109	0,02	--
6	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,44	1089,28	20,67	3747	71	619	0,91	3
		м2		157,50	7,61	542	26	109	0,31	1
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,48	134,10	--	5697	--	6437	0,97	41
		м3		134,10	--	5697	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,48	21,55	4,52	915	192	702	0,11	5
		м3		17,03	--	723	--	97	--	--
		Укрепительные работы								
9	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	23,36	22,08	336	318	96	0,01	--
		м3		1,28	5,56	18	80	97	0,02	--
10	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,88	262,72	--	757	--	855	1,85	5
		м3		262,72	--	757	--	113	--	--
11	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	78,4	0,20	0,20	16	16	5	--	--
		м2		--	0,07	--	6	97	--	--
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,4	21,55	4,52	1689	354	1295	0,11	8
		м3		17,03	--	1335	--	97	--	--
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
13	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,2	2774,36	38,67	6104	85	779	1,99	4
		м3		310,50	14,24	683	31	109	0,07	--

14	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1,8	1331,71	30,59	2397	55	330	1,22	2
		м2		181,13	8,11	326	15	97	0,04	--
15	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,048	2081,68	322,52	100	15	70	9,57	--
		т		1514,25	122,92	73	6	89	0,60	--
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	65000,00	--	3120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
		м3		2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
18	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5145,46	--	2418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление русла на входе и выходе								
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,7	2774,36	38,67	4716	66	602	1,99	3
		м3		310,50	14,24	528	24	109	0,07	--
20	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1,7	1331,71	30,59	2264	52	112	1,22	2
		м2		181,13	8,11	308	14	97	0,04	--
21	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1	9214,35	70,44	10136	77	294	1,78	2
		м3		276,75	23,98	304	26	89	0,09	--
22	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1385	321,00	--	365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,1385	805,00	--	916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,038	2081,68	322,52	79	12	55	9,57	--
				1514,25	122,92	58	5	89	0,60	--

		т								
25	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,038	65000,00	--	2470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
		м3		2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
27	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5145,46	--	2418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройстов конца укрепления								
28	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,1	2774,36	38,67	5826	81	743	1,99	4
		м3		310,50	14,24	652	30	109	0,07	--
29	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	2,5	9630,00	146,79	24075	367	696	1,76	4
		м3		274,50	38,41	686	96	89	0,14	--
30	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
		м3		432,00	0,32	1166	1	97	--	--
31	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	2,86	590,00	--	1689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,045	2081,68	322,52	94	15	66	9,57	--
		т		1514,25	122,92	68	6	89	0,60	--
33	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	65000,00	--	2925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,6	2765,57	276,11	1659	166	1207	13,70	8
		м3		2155,50	105,23	1293	63	89	0,51	--

35	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,42	5145,46	–	7307	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			219018	4561			129
			тенге			19658	1166			6
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			219018				
	Материалы -		тенге			8841				
	Всего заработная плата -		тенге				20825,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			8515				
	Местные материалы -		тенге			177136				
		Накладные расходы -	тенге			21750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				3263,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			14446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			255214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	тенге				24087,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			255214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	тенге				24087,00			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда

36	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,13	1540,87	73,75	1746	84	50	0,14	–

			21,38	11,67	24	13	133	0,04	–
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1746	84			–
		тенге			24	13			–
Стоимость общестроительных работ -		тенге			1746				
Всего заработная плата -		тенге				37,00			
Местные материалы -		тенге			1638				
	Накладные расходы -	тенге			50				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				7,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			108				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1903				
	Сметная заработная плата -	тенге				45,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1903				
	Сметная заработная плата -	тенге				45,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			220764	4645			130
		тенге			19683	1179			6
Стоимость общестроительных работ -		тенге			220764				
Материалы -		тенге			8841				
Всего заработная плата -		тенге				20862,00			
Стоимость материалов и конструкций -		тенге			8515				
Местные материалы -		тенге			178774				
	Накладные расходы -	тенге			21800				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11

Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			3270,00	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге		14554		
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	тенге		257117		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
Сметная заработная плата -	тенге			24132,00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге		257117		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146
Сметная заработная плата -	тенге			24132,00	
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге		9 462		
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		1 419		
Итого по главам	Тенге		266 579		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		7 438		
Затраты на вследствие лет. 1%	Тенге		2 664		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		1 066		
В том числе возвратные суммы	Тенге		1 419		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге		277 746		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге		620 244,47		
В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге		3 170		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге		12 405		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		632 649		
НДС 12%	Тенге		75 918		
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге		708 567		

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	18 979
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	3 621
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		612 470,55
НДС 12%		73 496,47
Итого по сметному расчету		685 967,02

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	2	3
1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,07
	м3	
2	Порнальные стенки /ТП3.501.1-144/	1
	шт	
4	Стенка откосная СТ-4/ТП3.501.1-144/	2
	шт	
5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	1,38
	м3	
6	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19
	м2	
7	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,44
	м2	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,48
	м3	
9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,48
	м3	
	Укрепительные работы	
10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4
	м3	
11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,88
	м3	
12	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108)кВт	78,4
	м2	
13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,4
	м3	
	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	
14	Устройство щебеночной подготовки	2,2
	м3	
15	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1,8
	м2	
16	Установка арматуры массой до 0,1 т	0,048

	т	
17	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048
	т	
18	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2
	м3	
19	Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47
	т	
	Укрепление русла на входе и выходе	
20	Устройство щебеночной подготовки	1,7
	м3	
21	Укрепление русла на входе и выходе: бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	1,7
	м2	
22	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1
	м3	
23	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,1385
	м3	
24	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,1385
	м3	
25	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,038
	т	
26	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,038
	т	
27	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2
	м3	
28	Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47
	т	
	Устройство конца укрепления	
29	Устройство щебеночной подготовки	2,1
	м3	
30	Устройство укрепления монолитным бетоном	2,5
	м3	
31	Устройство каменной наброски или призмы	2,7
	м3	
32	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	2,862
	м3	
33	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,045
	т	
34	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045
	т	
35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,42
	м3	

35	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,60
	м3	
36	Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97 холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	1,42
	т	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00375 от 29.08.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №280 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Нарынкол -Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	520 600,14	520 600,14	12%	62 472,01	583 072,15		
Всего по счету:					**520 600,14**		**62 472,01**	**583 072,15**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев Д. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за август 2013 года
по договору № 280 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее затратр. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	3 326 940,00	3 326 940,00	99 808,20	2 743 867,85	583 072,15	17 492,17	565 579,98
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		2 970 482,14	2 970 482,14	89 114,46	2 449 882,00	520 600,14	15 618,00	504 982,14
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		356 457,86	356 457,86	10 693,74	293 985,85	62 472,01	1 874,17	60 597,84
	Всего по акту:		3 326 940,00	3 326 940,00	99 808,20	2 743 867,85	583 072,15	17 492,17	565 579,98

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапановинжиниринг"
Надарбаев А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
1	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,12	2765,57	276,11	332	33	241	13,70	2
		м3		2155,50	105,23	259	13	89	0,51	--
2	C143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,28	5145,46	--	1441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,87	1540,87	73,75	35240	1687	1005	0,14	3
		м3		21,38	11,67	489	267	133	0,04	1
4	E0127-22-I	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм, 20 - 40мм методом заклинки	120	409,15	33,28	49098	3994	2631	0,03	4
		м2		5,00	11,49	600	1378	133	0,04	5
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,135	40097,59	339,59	5413	46	25	0,58	--
		т		--	140,94	--	19	133	0,58	--
6	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	120	381,53	5,88	45784	706	1384	0,05	5
		м2		7,02	1,65	842	198	133	0,01	1
7	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных	120	369,13	0,12	44295	14	192	0,01	1

	К=6	смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать м2		1,14	0,06	[illegible]				
8	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	4	1540,87	73,75	6163	295	176	0,14	1
		м3		21,38	11,67	86	47	133	0,04	–
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	40	113,34	20,37	4534	815	542	0,03	1
		м2		4,79	5,40	192	216	133	0,02	1
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство								
		Установка сигнальных столбиков								
10	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	6	273,96	119,85	1644	719	1038	0,64	4
		шт		100,35	29,70	602	178	133	0,12	1
11	СЦена пост	Стоимость сигнальных столбиков	6	823,01	--	4938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			198881	8309			21
			тенге			3206	2323			8
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			198881				
	Материалы -		тенге			6060				
	Всего заработная плата -		тенге				5529,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			4938				
	Местные материалы -		тенге			176368				
		Накладные расходы -	тенге			7234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				1085,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			12367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			218478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	тенге				6614,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			218478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	тенге				6614,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			8 040				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			1 206				
		Итого по главам	Тенге			226 518				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	6 320
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	2 264
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	905
В том числе возвратные суммы	Тенге	1 206
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге	236 007
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	527 202,48
В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге	2 694
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	10 544
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	537 746,53
НДС 12%	Тенге	64 530
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	602 276,11
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	16 127
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	3 077
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		520 600,14
НДС 12%		62 472,01
Итого по сметному расчету		583 072,15

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-73"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Нарынкол-Сюмбе,км 25+320 Райымбекского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	2	3
	РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда	
1	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,12
	м3	
2	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,28
	т	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,87
	м3	
4	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм, 20 - 40мм методом заклинки	120
	м2	
5	Розлив вяжущих материалов	0,135
	т	
6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	120
	м2	
7	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	120
	м2	
8	Устройство присыпных обочин из ГПС	4
	м3	
9	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	40
	м2	
	РАЗДЕЛ 3.Обустройство	
10	Установка столбиков сигнальных металлических	6

		шт	
11	Стоимость сигнальных столбиков	-	%
		шт	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Муканов К.Н.

ГУ "Отдел пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района

Руководитель Кишибаев

_____ Кишибаев А.

Президент АО "ДСУ-13"

_____ Грачев В.М.

03 МАР 2016

_____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа қызмет көрсету сапасын бақылау комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы нұсқаның қазақ тілінде жасалған сенімді екенін растаймын. Сонымен қатар, осы нұсқаның мәтінінде сөздер, тұлғалар, сандар, қате жазулар, өшірілген сөздер туралы басқа айтылмаған тұжырымдар немесе қандай да болмасын өзгертулер жоқ.

03 МАР 2016

_____ 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подлинные приписки, зачеркнутые слова и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тілінде тіркелді

Нотариус алдындағы міндетін сомасы

Сумма, оплаченная нотариусу _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на 45 листах

Нотариус _____