КОПИЯ
КӨШІРМЕ

## № 279 КЕЛІСІМ ШАРТ

**Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы - Көкпек - Шонжы - Көктал, Қорам арқылы ҮАК-на кіреберісі автомобиль жолының 5+870 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге**

**Талдықорған қ.** **17.05.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен) Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

***Бюджеттік бағдарламалардың атауы:***
***268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;***
***003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;***
***000-***
***421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.***
***168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.***

### 1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** Заңына сәйкес және 06.05.2013 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы - Көкпек - Шонжы - Көктал, Қорам арқылы ҮАК-на кіреберісі автомобиль жолының 5+870 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Алматы - Көкпек - Шонжы - Көктал, Қорам арқылы ҮАК-на кіреберісі автомобиль жолының 5+870 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 3 346 970,00 (Үш

## ДОГОВОР № 279

**на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы - Кокпек - Чунджа - Коктал, подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области**

**г.Талдыкорган** **17.05.2013 год**

**Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»** (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

***Наименование бюджетной программы:***
***268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;***
***003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;***
***000-***
***421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.***
***168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .***

### 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 06.05.2013 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы - Кокпек - Чунджа - Коктал, подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы - Кокпек - Чунджа - Коктал, подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком до 31 августа 2013 года на общую сумму 3 346 970,00 (Три миллиона

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

миллион үш жүз қырық алты мың тоғыз жүз жетпіс) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

**2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі**

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 3 346 970,00 (Үш миллион үш жүз қырық алты мың тоғыз жүз жетпіс) теңге 00 тиын.
Сонымен қатар:
- 421 ерекшелігі бойынша – 2 988 366,07 (Екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың үш жүз алпыс алты) теңге 07 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 358 603,93 (Үш жүз елу сегіз мың алты жүз үш) теңге 93 тиын.
2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 89 650,98 (Сексен тоғыз мың алты жүз елу) теңге 98 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

| | | |
|---|---|---|
| | мамыр 3% аванс | 89 650,98 |
| | маусым | 896 509,73 |
| | шілде | 896 509,82 |
| | тамыз | 597 673,21 |
| | қыркүйек | 508 022,33 |
| | **БАРЛЫҒЫ** | **2 988 366,07** |

**3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері**

триста сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) тенге 00 тиын.
1.3. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2013 года.

**2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства**

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 3 346 970,00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 421 – 2 988 366,07 (Два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) тенге 07 тиын.
- по специфике 168 – 358 603,93 (Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот три) тенге 93 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 89 650,98 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге 98 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

| | | |
|---|---|---|
| | май 3% аванс | 89 650,98 |
| | июнь | 896 509,73 |
| | июль | 896 509,82 |
| | август | 597 673,21 |
| | сентябрь | 508 022,33 |
| | **ИТОГО** | **2 988 366,07** |

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэффициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі – Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындаға дейін шарттың жалпы сомасынан 3% көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСК

**3. Права и обязанности сторон**

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного первода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

KZ340705022681001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттын атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:

- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіміи талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі

PHH 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.
Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

**4. Тараптардың жауапкершілігі**

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, өзгін барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
– осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады.
4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:
– осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді;
- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;

**5. Жұмыстарды қабылдау**

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір

удостоверяющие качество материалов и оборудования.
Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.

**4. Ответственность сторон**

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

| | |
|---|---|
| айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.<br>5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕУ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.<br>5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).<br>5.4. Жұмысты комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.<br>5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.<br>5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады..<br>5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады. | **5. Приемка работ**<br>5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.<br>5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.<br>5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).<br>5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.<br>5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.<br>5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию..<br>5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ». |
| **6. Шартты өзгерту және бұзу**<br>6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.<br>6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:<br>1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;<br>2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.<br>6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.<br>6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.<br>6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, | **6. Изменение и расторжение договора**<br>6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.<br>6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:<br>1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;<br>2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.<br>6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.<br>6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. |

бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартка енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың косымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

### 7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе баска да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін каржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға косымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ак егер жұмысты атқару кезінде косымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.);
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

### 7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

**8. Басқа жағдайлар**

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

**9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері**

| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ | МЕРДІГЕР |
|---|---|
| «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі | «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы |
| БСН 050140000775<br>БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ93070102KSN0901000<br>КОД 2681001<br>«ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ<br>Мекен-жайы: Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат.<br>тел. 8 (7282) 272142 | БСН 960640000189<br>БСК CASPKZKA<br>ЖСК KZ48722S000000038748<br>БАНК: «Kaspi Bank» АҚ<br>Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9.<br>тел. 8 (72775) 41230 |
| **Басқарма бастығының орынбасары**<br>С.Сыдықбатов<br>(қолы)<br>М.О. | **Президент**<br>В.Грачев<br>(қолы)<br>М.О. |

**8. Прочие условия**

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

**9. Адреса и реквизиты сторон**

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
|---|---|
| Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» | Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13» |
| БИН 050140000775<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ93070102KSN0901000<br>КОД 2681001<br>ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»<br>Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 | БИН 960640000189<br>БИК CASPKZKA<br>ИИК KZ48722S000000038748<br>Банк: АО «Kaspi Bank»<br>Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9.<br>тел: 8 (72775) 41230 |
| **Заместитель начальника управления**<br>С.Сыдықбатов<br>(подпись)<br>М.П. | **Президент**<br>В.Грачев<br>(подпись)<br>М.П. |

## № 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
**17.05.2013 жылғы № 279 келісім шарт**

**Талдықорған қ.** **25.09.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан, төмендегідей қосымша келісім жасасты:

***Бюджеттік бағдарламалардың атауы:***
***268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;***
***003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;***
***000-***
***421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.***
***168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.***

### 1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы келісімнің мәні 17.05.2013 жылғы № 279 келісім шарттың 4. тармағының 4.4. тармақшасына сәйкес, «ҚР ҚМ Салық Комитетінің Алматы облысы бойынша Салық департаменті» ММ-і бюджет кірісіне тұрақсыздық төлемін (айыппұл) ұстап қалу болып табылады, СТН 090100000440, ЖСК KZ24070105KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, БСН 900340000048, ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ-і келісім шарттың 4 тармағы 4.4 тармақшасына сәйкес келісім шарт мерзімін 26 күнге асырып алғаны үшін (31.08.2013ж. - 25.09.2013ж. аралығы) тұрақсыздық төлем күні (3 346 970,00*0,1%*26)= 87 021, 22 (Сексен жеті мың жиырма бір) теңге 22 тиынды құрайды, *соның ішінде:*
*- 421 ерекшелігі бойынша – 77 697,52 (Жетпіс жеті мың алты жүз тоқсан жеті) теңге 52 тиын;*
*- 168 ерекшелігі бойынша – 9 323,70 (Тоғыз мың үш жүз жиырма үш) теңге 70 тиын*

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

| | | |
|---|---|---|
| | казан | 77 697,52 |
| | **ИТОГО** | **77 697,52** |

– «Алматы облысының Енбекшіқазақ ауданындағы Алматы - Көкпек - Шонжы - Көктал, Қорам арқылы ҮАК-на кіреберісі автомобиль жолының 5+870 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстары техникалық ерекшеліктеріне сәйкес, жалпы сомасы 3 346 970,00 (Үш миллион үш жүз қырық алты мың тоғыз жүз жетпіс) теңге 00 тиын, *соның ішінде:*
*- 421 ерекшелігі бойынша – 2 988 366,07 (Екі миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың үш жүз алпыс алты) теңге 07 тиын;*
*- 168 ерекшелігі бойынша – 358 603,93 (Үш жүз елу сегіз мың алты жүз үш) теңге 93 тиын,* соның ішінде 2 777 984,99 (Екі миллион жеті жүз жетпіс жеті мың тоғыз жүз сексен төрт) теңге 99 тиын игерілген, *соның ішінде:*
*- 421 ерекшелігі бойынша – 2 480 343,74 (Екі миллион төрт жүз сексен мың үш жүз қырық үш) теңге 74 тиын;*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
**к договору № 279 от 17.05.2013 года**

**г. Талдыкорган** **25.09.2013 год**

**Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»** (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя руководителя **Самуратова Серика Зейноллаевича**, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

***Наименование бюджетной программы:***
***268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;***
***003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;***
***000-***
***421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.***
***168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам.***

### 1.Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии подпункта 4.4. пункта 4. договора № 279 от 17.05.2013 года, предметом дополнительного соглашения является – удержание неустойки (штрафа) в доход бюджета в ГУ «Налоговый департамент по Алматинской области Налогового Комитета МФ РК», РНН 090100000440, ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 900340000048, ГУ Комитет Казначейства МФ РК в соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 договора за нарушение сроков договора на 26 дней просрочки (период с 31.08.2013г. по 25.09.2013г.) которое составляет (3 346 970,00*0,1%*26)=87 021, 22 (Восемьдесят семь тысяч двадцать одна) тенге 22 тиын, *в том числе:*
*- по специфике 421 – 77 697,52 (Семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто семь) тенге 52 тиын;*
*- по специфике 168 – 9 323,70 (Девять тысяч триста двадцать три) тенге 70 тиын.*

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

| | | |
|---|---|---|
| | октябрь | 77 697,52 |
| | **ИТОГО** | **77 697,52** |

- На выполнение работ согласно технической спецификации по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы – Кокпек - Чуиджа - Коктал, подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области, на общую сумму 3 346 970,00 (Три миллиона триста сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) тенге 00 тиын, *в том числе:*
*- по специфике 421 – 2 988 366,07 (Два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть) тенге 07 тиын;*
*- по специфике 168 – 358 603,93 (Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот три) тенге 93 тиын,* в том числе освоено 2 777 984,99 (Два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) тенге 99 тиын, *в том числе:*
*- по специфике 421 – 2 480 343,74 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч триста сорок три) тенге 74 тиын;*

*- 168 ерекшелігі бойынша – 297 641,25 (Екі жүз тоқсан жеті мың алты жүз қырық бір) теңге 25 тиын,* калганы 481 963,79 (Төрт жүз сексен бір мың т з жүз алпыс үш) теңге 79 тиын, *соның ішінде:*

*- 421 ерекшелігі бойынша – 430 324,81 (Төрт жүз отыз мың үш жүз жиырма төрт) теңге 81 тиын;*

*- 168 ерекшелігі бойынша – 51 638,98 (Елу бір мың алты жүз отыз сегіз) теңге 98 тиын.*

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

| | | |
|---|---|---|
| | казан | 430 324,81 |
| | **ИТОГО** | **430 324,81** |

1.2. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 17.05.2013ж. № 279 келісім шарттың калған тармақтары өзгеріссіз калады.

1.3. Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 17.05.2013ж. № 279 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жылға дейін жарамды болып табылады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, казак және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

**2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері**

| **ТАПСЫРЫС БЕРУШІ**<br>**«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** | **МЕРДІГЕР**<br>**«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** |
|---|---|
| БСК KKMFKZ2A<br>ЖСК KZ93070102KSN0901000<br>БСН 050140000775<br>КОД 2681001<br>«ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ<br>Мекен-жайы; Талдыкорган к., Кабанбай батыр к-сі., 26 гимарат.<br>тел. 8 (7282) 272142<br><br>**Басқарма басшысының орынбасары**<br><br>_____ С.Самуратов<br>(колы)<br>М.О. | БСН 960640000189<br>БСК CASPKZKA<br>ЖСК KZ48722S000000038748<br>БАНК: «Kaspi Bank» АК<br>Мекен-жайы: Енбекшіказак ауданы, Есік к., Космонавтов к-сі, 9.<br>тел. 8 (72775) 41230<br><br>**Президент**<br><br>_____ В.Грачев<br>(колы)<br>М.О. |

*- по специфике 168 – 297 641,25 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот сорок одна) тенге 25 тиын,* ос к 481 963,79 (Четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) тенге 79 тиын, *в том числе:*

*- по специфике 421 – 430 324,81 (Четыреста тридцать тысяч триста двадцать четыре) тенге 81 тиын;*

*- по специфике 168 – 51 638,98 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать восемь) тенге 98 тиын.*

Оплата осуществляется, согласно графика платежей.

| | | |
|---|---|---|
| | октябрь | 430 324,81 |
| | **ИТОГО** | **430 324,81** |

1.2. Остальные пункты договора № 279 от 17.05.2013г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора является неотъемлемой частью договора № 279 от 17.05.2013г., вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2013г.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

**2. Адреса и реквизиты сторон**

| **ЗАКАЗЧИК**<br>**Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»** | **ПОДРЯДЧИК**<br>**Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** |
|---|---|
| БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ93070102KSN0901000<br>БИН 050140000775<br>КОД 2681001<br>ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»<br>РНН 600700010567<br>Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142<br><br>**Заместитель руководителя управления**<br><br>_____ С.Самуратов<br>(подпись)<br>М.П. | БИН 960640000189<br>БИК CASPKZKA<br>ИИК KZ48722S000000038748<br>Банк: АО «Kaspi Bank»<br>Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9.<br>тел: 8 (72775) 41230<br><br>**Президент**<br><br>_____ В.Грачев<br>(подпись)<br>М.П. |

## *АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

**Енбекшиказахский район** **«25» сентябрь 2013г.**
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» августа 2013г. №142 ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
**Председатель комиссии:**

| | |
|---|---|
| Самуратов С.З. | Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» |

**Заместитель председателя комиссии**

| | |
|---|---|
| Амирбаев К.С. | Директор ТОО «Иглік Дос-KZ» |

**Члены комиссии:**

| | |
|---|---|
| Кудайбергенов Н.К | Заместитель Акима Енбекшиказахского района |
| Ниетбаев Е.К. | Руководитель отдела автомобильных дорог |
| Муканов К.Н. | Главный специалист отдела автомобильных дорог |
| Назарбеков А.А. | Руководитель отдела ГУ «ПТ и АД Енбекшиказахского района» (по согласованию) |
| Сырымбай М.Д. | Гл. специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию) |
| Конурбаев Г.Н. | Директор ТОО «РСУ - 1» |
| Грачев В.М. | Президент АО «ДСУ - 13» |

**УСТАНОВИЛИ:**

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахский район**
*(наименование объекта, его местонахождение или адрес)*

2. Строительство произведено на основании решения договора № 279 от «17» мая 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработано генеральным проектировщиком **ТОО «ДорИнжПроект»**
(наименование организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «17» мая 2013г. Окончание работ «31» августа 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

6. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 3 400, 652 тыс. тенге;
в том числе СМР: 3 346, 970 тыс. тенге;
технический надзор: 46, 760 тыс. тенге;
авторский надзор: 6, 922 тыс. тенге.

**Фактические затраты:**
Всего: 3 386, 596 тыс. тенге;
в том числе СМР: 3 346,970 тыс. тенге;
технический надзор: 32, 704 тыс. тенге;
авторский надзор: 6, 922 тыс. тенге.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по : **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахский район**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

## РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: : **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам, км 5+870 Енбекшиказахский район– ПРИНЯТЬ.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

7. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.
(перечень документов)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:**

**Председатель комиссии:**

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

**Заместитель председателя приемочной комиссии:**

_____ **Амирбаев К.С.**
(подпись, печать)

**Члены комиссии:**

_____ **Кудайбергенов Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Нистбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.А.**
(подпись, печать)

_____ **Сырымбет М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Конурбаев Г.Н**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

# Счет-фактура № 00165 от 30.05.13 (1)

**Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9. свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №279 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

**Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Октал,подъезд к БАК ч/з Корам",км5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области | тг | 1 | 924 236,84 | 924 236,84 | 12% | 110 908,42 | 1 035 145,26 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **924 236,84** | | **110 908,42** | **1 035 145,26** | | |

**Руководитель организации Грачёв В. М.**
(Ф.И.О., подпись)

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
(должность)

**Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.**
(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, второй экземпляр - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и [illegible]мобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН [illegible]740000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

**Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года**
**по договору № 279 от 17 мая 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Коктек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области" | тенге | 3 346 970,00 | 1 035 145,26 | 100 409,10 | | 1 035 145,26 | 31 054,36 | 1 004 090,90 |
| | 421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,перед аточных устройств | | 2 988 366,07 | 924 236,84 | 89 650,98 | | 924 236,84 | 27 727,11 | 896 509,73 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 358 603,93 | 110 908,42 | 10 758,12 | | 110 908,42 | 3 327,25 | 107 581,17 |
| | Всего по акту: | | 3 346 970,00 | 1 035 145,26 | 100 409,10 | | 1 035 145,26 | 31 054,36 | 1 004 090,90 |

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель технадзора
Итанбеков Б.Ж.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
**Подрядчик: АО "ДСУ-13"**

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2013 года

## "Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам , км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 0,02км** | | | | | | | | |
| 1 | С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1стр. 357 | Востановление оси трассы II категории сложности | 0,02 | 7097,00 | -- | 142 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п.1стр. 357 | Закрепление трассы II категории сложности | 0,02 | 4607,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Демонтаж сушествующей дорожной одежды** | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 8,4 | 408,11 | 169,61 | 3428 | 1425 | 2710 | 1,55 | 13 |
| | | м3 | | 238,50 | 4,07 | 2003 | 34 | 133 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С01031-А26- 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т | 19,32 | 27,10 | -- | 524 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С010333-А21 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т | 19,32 | 146,10 | -- | 2823 | -- | 565 | 0,61 | 12 |
| | | | | 29,22 | -- | 565 | -- | 100 | -- | -- |
| | | **Демонтаж существующей ж/б трубы д-1м** | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 106,98 | 23,36 | 22,08 | 2499 | 2362 | 710 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 137 | 595 | 97 | 0,02 | 2 |
| 7 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 26,74 | 262,72 | -- | 7025 | -- | 7938 | 1,85 | 49 |
| | | | | 262,72 | -- | 7025 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0130-54-3 | Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м м3 | 8,7 | 2804,40 | 1746,00 | 24398 | 15190 | 14342 | 7,89 | 69 |
| | | | | 1058,40 | 453,96 | 9208 | 3949 | 109 | 1,94 | 17 |
| 9 | С01031-А11- 11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т | 21,75 | 152,80 | -- | 3323 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С010333-А21 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 т | 21,75 | 146,10 | -- | 3178 | -- | 636 | 0,61 | 13 |
| | | | | 29,22 | -- | 636 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 47432 | 18977 | | | 157 |
| | | | Тенге | | | 19574 | 4578 | | | 19 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 47198 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24152,00 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 6000 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4035,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4446 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 78543 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28187,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 234 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 248 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 78791 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 28187,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м** | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 73,48 | 23,36 | 22.08 | 1716 | 1622 | 487 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 94 | 408 | 97 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 14,7 | 262,72 | -- | 3862 | -- | 4364 | 1,85 | 27 |
| | | | | 262,72 | -- | 3862 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е0130-3-1 | Устройство щебеночных подушек | 5,3 | 1639,66 | 38,67 | 8690 | 205 | 1876 | 1,99 | 11 |
| | | | | 310,50 | 14,24 | 1646 | 75 | 109 | 0,07 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов | 9,38 | 9645,20 | 532,08 | 90472 | 4991 | 5788 | 2,55 | 24 |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 4073 | 1237 | 109 | 0,43 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,86 | 4921,38 | 2182,50 | 18997 | 8424 | 7954 | 7,89 | 30 |
| | | м3 | | 1323,00 | 567,45 | 5107 | 2190 | 109 | 1,94 | 7 |
| 16 | С143023-26 | Звено коническое блок №27/ ТП 3.501-59/ | 1 | 19874,02 | -- | 19874 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143023-22 | Круглые звенья блок №13 /ТП 3.501-59/ | 8 | 15942,18 | -- | 127537 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 271149 | 15243 | | | 93 |
| | | | Тенге | | | 14782 | 3911 | | | 13 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 271149 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 11213 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 18693,00 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 229912 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20469 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3070,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17497 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 309115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 116 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21763,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 309115 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 116 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21763,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 318580 | 34220 | | | 250 |
| | | | Тенге | | | 34355 | 8489 | | | 32 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 318346 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | | | Тенге | | | 11213 | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 42844,00 | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 229912 | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 6000 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47369 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7105,00 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21943 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 387658 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 306 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49950,00 | | |
| Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 234 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 248 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 387906 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | 306 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49950,00 | | |
| | | Временные здания и сооружения 3,68% | Тенге | | | 14 267 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | | | 2 140 | | | |
| | | Итого по главам | Тенге | | | 402 173 | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Тенге | | | 11 663 | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | | | 4 022 | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | | | 1 609 | | | |
| | | В том числе возвратные суммы | Тенге | | | 2 140 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | | | 419 466 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | | | 936 944,3 | | | |
| | | В том числе возвратные суммы в текущих ценах | Тенге | | | 4 781 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | | | 18 739 | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | 955 683 | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 114 692 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | | | 1 070 375 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-) | Тенге | 29 768 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-) | Тенге | 5 462 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС | | 924 236,84 |
| НДС 12% | | 110 908,42 |
| Итого по сметному расчету | | 1 035 145,26 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области_____ Самуратов С.З.

**Подрядчик:**

Президент АО "ДСУ-13"

_____Грачев В.М.

**Представитель технадзора**

_____ Муканов Х.М.

Представитель Заказчика Муканов Х.Н.

# А К Т
## выполненных работ за май месяц 2013 года
## по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Коктек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области"

| | | |
|---|---|---|
| **Восстановление оси трассы 2 категории сложности, 0,02км** | | |
| 1 | Востановление оси трассы II категории сложности | 0,02 |
| | км | |
| 2 | Закрепление трассы II категории сложности | 0,02 |
| | км | |
| | **Демонтаж существующей дорожной одежды** | |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 8,4 |
| | м3 | |
| 4 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 19,32 |
| | т | |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза I | 19,32 |
| | т | |
| | **Демонтаж существующей ж/б трубы д-1м** | |
| 6 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 106,98 |
| | м3 | |
| 7 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 26,74 |
| | м3 | |
| 8 | Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 8,7 |
| | м3 | |
| 9 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 21,75 |
| | т | |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза I | 21,75 |

| | | |
|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м** | |
| 11 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 73,48 |
| | м3 | |
| 12 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 14,7 |
| | м3 | |
| 13 | Устройство щебеночных подушек | 5,3 |
| | м3 | |
| 14 | Устройство монолитных фундаментов | 9,38 |
| | м3 | |
| 15 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 3,86 |
| | м3 | |
| 16 | Звено коническое блок №27/ ТП 3.501-59/ | 1 |
| | шт | |
| 17 | Круглые звенья блок №13 /ТП 3.501-59/ | 8 |
| | шт | |

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

# Счет-фактура № 000190 от 28.06.13 (1)

**Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №279 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(республика, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

**Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы-Коктек-Чунджа-Октал,подъезд к БАК ч/з Корам",км5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области | тг | 1 | 924 236,93 | 924 236,93 | 12% | 110 908,43 | 1 035 145,36 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | 924 236,93 | | 110 908,43 | 1 035 145,36 | | |

**Руководитель организации Грачёв В. М.**

(ф.и.о., подпись)

**Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.**

(ф.и.о., подпись)

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(должность)

Бухгалтер

(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 0[illegible]140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

**АКТ выполненых работ за июнь 2013 года**
**по договору № 279 от 17 мая 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен аванса по настоящ акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района | тенге | 3 346 970,00 | 2 070 290,62 | 100 409,10 | 1 035 145,26 | 1 035 145,36 | 31 054,36 | 1 004 091,00 |
| | 421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,перед аточных устройств | | 2 988 366,07 | 1 848 473,77 | 89 650,98 | 924 236,84 | 924 236,93 | 27 727,11 | 896 509,82 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 358 603,93 | 221 816,85 | 10 758,12 | 110 908,42 | 110 908,43 | 3 327,25 | 107 581,18 |
| | Всего по акту: | | 3 346 970,00 | 2 070 290,62 | 100 409,10 | 1 035 145,26 | 1 035 145,36 | 31 054,36 | 1 004 091,00 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

**Представитель заказчика**
Муканов К.Н.

**Представитель тех.надзора**
ТОО "РСУ-1"
Иманбеков Б.Ж.

**Подрядчик:**
Председатель АО "ДСУ-13"
Грамев В.М.

Попов С.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

**"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам , км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-7-1 | Устройство монолитных фундаментов | 0,72 | 9645,20 | 532,08 | 6945 | 383 | 444 | 2,55 | 2 |
| | | | | 434,25 | 131,85 | 313 | 95 | 109 | 0,43 | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0130-54-3 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 5; 4 м | 4,62 | 4921,38 | 2182,50 | 22737 | 10083 | 9520 | 7,89 | 36 |
| | | | | 1323,00 | 567,45 | 6112 | 2622 | 109 | 1,94 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | С143023-22 | Круглые звенья блок №13 / ТП3.501-59/ | 11 | 15942,18 | -- | 175364 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 4 | Е0130-62-3 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | 3,84 | 3036,15 | 686,25 | 11659 | 2635 | 2687 | 2,79 | 11 |
| | | | | 463,50 | 178,43 | 1780 | 685 | 109 | 0,61 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | С143023-45 | Портальные стенки /ТП 3.501.1-144 / | 1 | 36254,33 | -- | 36254 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | С143023-49 | Портальная стенка №77 /ТП 3.501-59/ | 1 | 91074,16 | -- | 91074 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 1,04 | 8765,42 | 100,65 | 9072 | 104 | 200 | 0,97 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 146,25 | 38,03 | 151 | 39 | 105 | 0,19 | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 353105 | 13206 | | | 50 |
| | Тенге | | | 8356 | 3441 | | | 12 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 353105 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 7946 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11797,00 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 323597 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 12851 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1928,00 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21957 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 387912 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13725,00 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | 387912 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13725,00 | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 353105 | 13206 | | | 50 |
| | Тенге | | | 8356 | 3441 | | | 12 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 353105 | | | | |
| Материалы - | Тенге | | | 7946 | | | | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 11797,00 | | | |
| Местные материалы - | Тенге | | | 323597 | | | | |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 12851 | | | | |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1928,00 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21957 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 387912 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13725,00 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 387912 | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13725,00 | | | |
| Временные здания и сооружения 3,68% | Тенге | | | 14 275 | | | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | | | 2 141 | | | | |
| Итого по главам | Тенге | | | 402 187 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Тенге | 11 663 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 4 022 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | 1 609 |
| В том числе возвратные суммы | Тенге | 2 141 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | 419 481 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | 936 950,72 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах | Тенге | 4 784 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | 18 739 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | 955 689,74 |
| НДС 12% | Тенге | 114 683 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | 1 070 372,50 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-) | Тенге | 29 762 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-) | Тенге | 5 465 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС | | 924 236,93 |
| НДС 12% | | 110 908,43 |
| Итого по сметному расчету | | 1 035 145,36 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

**Подрядчик:**

ТОО "РСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора ТОО "РСУ-1"

_____ **Иманбеков Б.Ж.**

**А К Т**
**выполненных работ за июнь месяц 2013 года**
**по АО "ДСУ-13"**

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области"

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство монолитных фундаментов | 0,72 |
| | м3 | |
| 2 | Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м | 4,62 |
| | м3 | |
| 3 | Круглые звенья блок №13 / ТП3.501-59/ | 11 |
| | шт | |
| 4 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | 3,84 |
| | м3 | |
| 5 | Портальные стенки /ТП 3.501.1-144 / | 1 |
| | шт | |
| 6 | Портальная стенка №77 /ТП 3.501-59/ | 1 |
| | шт | |
| 7 | Устройство лотка из монолитного бетона В20 | 1,13 |
| | м3 | |

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

# Счет-фактура № 00306 от 31.07.13 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9; свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ487225000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №279 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(республика, регион, область, город, район)

Получатель товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

**Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы-Коклек-Чунджа-Кокпектал,подъезд к БАК ч/з Корам",км5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области | тг | 1 | 616 157,95 | 616 157,95 | 12% | 73 938,95 | 690 096,90 | | |
| Всего по счету: | | | | | 616 157,95 | | 73 938,95 | 690 096,90 | | |

**Руководитель организации Грачёв В. М.**
(Ф.И.О., подпись)

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
(должность)

МП

**Главный бухгалтер организации Полежаева Л.В.**
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 0140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

**АКТ выполненных работ за июль 2013 года**
**по договору № 279 от 17 мая 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее зачетная сумма по выполнен. работам | Выполнен объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района | тенге | 3 346 970,00 | 2 760 387,52 | 100 409,10 | 2 070 290,62 | 690 096,90 | 20 702,91 | 669 393,99 |
| | 421- Капитальный ремонт помещений.зданий.сооружений.перед аточных устройств | | 2 988 366,07 | 2 464 631,72 | 89 650,98 | 1 848 473,77 | 616 157,95 | 18 484,74 | 597 673,21 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 358 603,93 | 295 755,80 | 10 758,12 | 221 816,85 | 73 938,95 | 2 218,17 | 71 720,78 |
| | Всего по акту: | | 3 346 970,00 | 2 760 387,52 | 100 409,10 | 2 070 290,62 | 690 096,90 | 20 702,91 | 669 393,99 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транс. дорог автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

**Представитель заказчика**

Муканов К.Н.

**Представитель тех.надзора**
ТОО "Алматинская аудиторско-консалтинговая компания"

Пномбеков Б.Ж.

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

Гранев В.М.

Попов.С.В

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
**Подрядчик: АО "ДСУ-13"**

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

## "Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам , км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1м** | | | | | | | | |
| 1 | Е0130-62-3 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | 3,92 | 3036,15 | 686,25 | 11902 | 2690 | 2743 | 2,79 | 11 |
| | | м3 | | 463,50 | 178,43 | 1817 | 699 | 109 | 0,61 | 2 |
| 2 | С143023-53 | Стенка откосная СТ-4 / ТП 3.501.1-144/ | 4 | 26965,08 | -- | 107860 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-15 | Устройство лотка из монолитного бетона В20 | 0,34 | 8765,42 | 100,65 | 2980 | 34 | 66 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 50 | 13 | 105 | 0,19 | -- |
| 4 | Е0130-78-3 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 104,2 | 322,22 | 13,70 | 33575 | 1428 | 12252 | 0,61 | 63 |
| | | м2 | | 102,83 | 5,04 | 10715 | 525 | 109 | 0,02 | 3 |
| 5 | Е0130-78-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 11,35 | 1089,28 | 20,67 | 12363 | 235 | 2043 | 0,91 | 10 |
| | | м2 | | 157,50 | 7,61 | 1788 | 86 | 109 | 0,31 | 3 |
| 6 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 86 | 134,10 | -- | 11533 | -- | 13032 | 0,97 | 84 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 11533 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 86 | 21,55 | 4,52 | 1853 | 388 | 1421 | 0,11 | 9 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1465 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 14,4 | 23,36 | 22,08 | 336 | 318 | 96 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | | 1,28 | 5,56 | 18 | 80 | 97 | 0,02 | – |
| 9 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 2,88 | 262,72 | – | 757 | – | 855 | 1,85 | 5 |
| | | | | 262,72 | – | 757 | – | 113 | – | – |
| 10 | E0101-30-2 | Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) м2 | 78,4 | 0,20 | 0,20 | 16 | 16 | 5 | – | – |
| | | | | – | 0,07 | – | 6 | 97 | – | – |
| 11 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 78,4 | 21,55 | 4,52 | 1689 | 354 | 1295 | 0,11 | 8 |
| | | | | 17,03 | – | 1335 | – | 97 | – | – |
| | | **Укрепление откосов входного и выходного оголовков** | | | | | | | | |
| 12 | E0130-3-1 | Устройство щебеночной подготовки м3 | 2,2 | 1639,66 | 38,67 | 3607 | 85 | 779 | 1,99 | 4 |
| | | | | 310,50 | 14,24 | 683 | 31 | 109 | 0,07 | – |
| 13 | E0101-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2 | 1,8 | 1244,37 | 30,59 | 2240 | 55 | 330 | 1,22 | 2 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 326 | 15 | 97 | 0,04 | – |
| 14 | E0142-14-1 | Установка армоотсек массой до 0,1 т т | 0,048 | 2081,68 | 322,52 | 100 | 15 | 70 | 9,57 | – |
| | | | | 1514,25 | 122,92 | 73 | 6 | 89 | 0,60 | – |
| 15 | C12011-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая в пасе А-I, d 6 мм т | 0,048 | 65000,00 | – | 3120 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | E0142-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3 | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,70 | 3 |
| | | | | 2155,50 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,51 | – |
| 17 | C143010-17 | Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97 холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т | 0,47 | 4635,26 | – | 2179 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Укрепление русла на входе и выходе** | | | | | | | | |
| 18 | E0130-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 1,7 | 1639,66 | 38,67 | 2787 | 66 | 602 | 1,99 | 3 |
| | | | | 310,50 | 14,24 | 528 | 24 | 109 | 0,07 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | E0101-158-5 | Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см | 1,7 | 1244,37 | 30,59 | 2115 | 52 | 312 | 1,22 | 2 |
| | | | | 181,13 | 8,11 | 308 | 14 | 97 | 0,04 | – |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | E0142-8-2 | Устройство упоров из монолитного бетона В20 | 0,57 | 9214,35 | 70,44 | 5252 | 40 | 153 | 1,78 | 1 |
| | | | | 276,75 | 23,98 | 158 | 14 | 89 | 0,09 | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | C143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,59 | 321,00 | – | 189 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | C143001-60 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 0,59 | 805,00 | – | 475 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | 207483 | 5831 | | | 208 |
| | | | тенге | | | 31983 | 1534 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | 207483 | | | | |
| | Материалы - | | тенге | | | 28771 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | тенге | | | | 33517,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | | | 3120 | | | | |
| | Местные материалы - | | тенге | | | 137777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | 36454 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | тенге | | | | 5468,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | тенге | | | 14636 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | 258573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 38985,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | 258573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | 38985,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | тенге | | | 207483 | 5831 | | | 208 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | тенге | 1983 | 1534 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | тенге | 207483 | | |
| Материалы - | | тенге | 28771 | | |
| Всего заработная плата - | | тенге | | 33517,00 | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | 3120 | | |
| Местные материалы - | | тенге | 137777 | | |
| | Накладные расходы - | тенге | 36454 | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 18 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | тенге | | 5468,00 | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | тенге | 14636 | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | тенге | 258573 | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 235 |
| | Сметная заработная плата - | тенге | | 38985,00 | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | 258573 | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 235 |
| | Сметная заработная плата - | тенге | | 38985,00 | |
| | Временные здания и сооружения 3,68% | Тенге | 9 515 | | |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | 1 427 | | |
| | Итого по главам | Тенге | 268 088 | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Тенге | 7 775 | | |
| | Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 2 681 | | |
| | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | Тенге | 1 072 | | |
| | В том числе возвратные суммы | Тенге | 1 427 | | |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | 279 616 | | |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | 624 631,03 | | |
| | В том числе возвратные суммы в текущих ценах | Тенге | 3 189 | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | 12 493 | | |
| | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | 637 123,65 | | |
| | НДС 12% | Тенге | 76 455 | | |
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | 713 578,49 | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-) | Тенге | 19 839 | | |
| | В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-) | Тенге | 3 643 | | |

| | |
|---|---|
| Итого по сметному расчету в текущих ценах | 616 157,95 |
| НДС | |
| НДС 12% | 73 938,95 |
| Итого по сметному расчету | 690 096,90 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

**Подрядчик:**

Президент АО "УСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "УСУ-1"

_____ **Имашбеков Б.Ж.**

# А К Т
## выполненных работ за июль месяц 2013 года
## по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области"

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | 3,92 |
| | м3 | |
| 2 | Стенка откосная СТ-4 / ТП 3.501.1-144/ | 4 |
| | | |
| 3 | Устройство лотка из монолитного бетона В20 | 0,34 |
| | м3 | |
| 4 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | 103,2 |
| | м2 | |
| 5 | Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной | 11,35 |
| | м2 | |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 86 |
| | м3 | |
| 7 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 86 |
| | м3 | |
| | **Укрепительные работы** | |
| 8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 14,4 |
| | м3 | |
| 9 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2,88 |
| | м3 | |
| 10 | Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) | 78,4 |
| | м2 | |
| 11 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 78,4 |
| | м3 | |
| | **Укрепление откосов входного и выходного оголовков** | |
| 12 | Устройство щебеночной подготовки | 2,2 |
| | м3 | |
| 13 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см | 1,8 |
| | м2 | |
| 14 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,018 |

| | | |
|---|---|---|
| | т | |
| 15 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,048 |
| | т | |
| 16 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,2 |
| | м3 | |
| 17 | Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97 холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 0,17 |
| | т | |
| | **Укрепление русла на входе и выходе** | |
| 18 | Устройство щебеночной подготовки | 1,7 |
| | м3 | |
| 19 | Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см | 1,7 |
| | м2 | |
| 20 | Устройство упоров из монолитного бетона В20 | 0,37 |
| | м3 | |
| 21 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,59 |
| | м3 | |
| 22 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 0,59 |
| | м3 | |

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСУ

_____ **Грачев В.М.**

# Счет-фактура № 00448 от 25.09.13 (1)

**Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №279 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (8)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (9)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0801000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Есик ул. Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров | НДС | | Всего стоимость | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Алматы-Коктен-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам",км5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области | тг | 1 | 523 734,36 | 523 734,36 | 12% | 62 848,12 | 586 582,48 | | |
| Всего по счету: | | | | | 523 734,36 | | 62 848,12 | 586 582,48 | | |

**Руководитель организации Грачев В. М.**
(Ф.И.О., подпись)

**Главный бухгалтер организации Положаев В. В.**
(Ф.И.О., подпись)

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**
(должность)

**Бухгалтер**
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 0140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

**АКТ выполненных работ за сентябрь 2013 года**
**по договору № 279 от 17 мая 2013 года**
**Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168**

| № п/п | Наименование работ | Ед изм | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее зачетер сумма по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района | тенге | 3 346 970,00 | 3 346 970,00 | 100 409,10 | 2 760 387,52 | 586 582,48 | 17 597,47 | 568 985,01 |
| | 421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,перед аточных устройств | | 2 988 366,07 | 2 988 366,07 | 89 650,98 | 2 464 631,72 | 523 734,35 | 15 712,02 | 508 022,33 |
| | 168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам | | 358 603,93 | 358 603,93 | 10 758,12 | 295 755,80 | 62 848,13 | 1 885,45 | 60 962,68 |
| | Всего по акту: | | 3 346 970,00 | 3 346 970,00 | 100 409,10 | 2 760 387,52 | 586 582,48 | 17 597,47 | 568 985,01 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**
_____ **Муканов К.Н.**

**Представитель тех.надзора**
ТОО "РСУ-1"
_____ **Иманбеков Б.Ж.**

**Подрядчик:**
Президент АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2013 года

**"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороги Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам , км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинис | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Укрепление русла на входе и выходе** | | | | | | | | |
| 1 | Е0142-8-2 | Устройство упоров из монолитного бетона В20 | 0,53 | 9214,35 | 70,44 | 4884 | 37 | 142 | 1,78 | 1 |
| | | м3 | | 276,75 | 23,98 | 147 | 13 | 89 | 0,09 | -- |
| 2 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 0,5485 | 321,00 | -- | 176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143001-60 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов | 0,5485 | 805,00 | -- | 442 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0142-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,038 | 2081,68 | 322,52 | 79 | 12 | 55 | 9,57 | -- |
| | | т | | 1514,25 | 122,92 | 58 | 5 | 89 | 0,60 | -- |
| 5 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,038 | 65000,00 | -- | 2470 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0142-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,2 | 2765,57 | 276,11 | 553 | 55 | 402 | 13,70 | 3 |
| | | м3 | | 2155,50 | 105,23 | 431 | 21 | 89 | 0,51 | -- |
| 7 | С143010-17 | Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97 холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх. М-I | 0,47 | 4635,26 | -- | 2179 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | **Устройстов конца укрепления** | | | | | | | | |
| 8 | Е0130-3-1 | Устройство щебеночной подготовки | 2,1 | 1639,66 | 38,67 | 3443 | 81 | 743 | 1,99 | 4 |
| | | м3 | | 310,50 | 14,24 | 652 | 30 | 109 | 0,07 | -- |
| 9 | Е0142-8-4 | Устройство укрепления монолитным бетоном | 2,5 | 9630,00 | 146,79 | 24075 | 367 | 696 | 1,76 | 4 |
| | | м3 | | 274,50 | 38,41 | 686 | 96 | 89 | 0,14 | -- |
| 10 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 2,7 | 432,86 | 0,86 | 1169 | 2 | 1132 | 2,81 | 8 |
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 1166 | 1 | 97 | -- | -- |
| 11 | С143008-123 | Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ | 2,862 | 590,00 | -- | 1689 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0142-14-1 | Установка армосеток массой до 0,1 т | 0,045 | 2081,68 | 322,52 | 94 | 15 | 66 | 9,57 | -- |
| | | т | | 1514,25 | 122,92 | 68 | 6 | 89 | 0,60 | -- |
| 13 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,045 | 65000,00 | -- | 2925 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0142-20-4 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т | 0,72 | 2765,57 | 276,11 | 1991 | 199 | 1449 | 13,70 | 10 |
| | | м3 | | 2155,50 | 105,23 | 1552 | 76 | 89 | 0,51 | -- |
| 15 | С143010-17 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I | 1,7 | 4635,26 | -- | 7880 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда** | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 24 | 544,94 | 73,75 | 13079 | 1770 | 1055 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 513 | 280 | 133 | 0,04 | 1 |
| 17 | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20мм,20-40 мм методом заклинки | 120 | 242,62 | 33,28 | 29114 | 3994 | 2631 | 0,03 | 4 |
| | | м2 | | 5,00 | 11,49 | 600 | 1378 | 133 | 0,04 | 5 |
| 18 | Е0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов | 0,18 | 40097,59 | 339,59 | 7218 | 61 | 34 | 0,58 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | 140,94 | -- | 25 | 133 | 0,58 | [illegible] |
| 19 | Е0127-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ | 120 | 345,21 | 5,88 | 41425 | 706 | 1384 | 0,05 | 5 |
| | | м2 | | 7,02 | 1,65 | 842 | 198 | 133 | 0,01 | 1 |
| 20 | Е0127-52-4 К=6 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать | 120 | 332,70 | 0,12 | 39924 | 14 | 192 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,14 | 0,06 | 137 | 7 | 133 | -- | -- |
| 21 | Е0127-14-2 | Устройство присыпных обочин из ГПС | 4 | 544,94 | 73,75 | 2180 | 295 | 176 | 0,14 | 1 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 86 | 47 | 133 | 0,04 | -- |
| 22 | Е0127-63-11 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см | 40 | 52,61 | 20,37 | 2104 | 815 | 542 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 4,79 | 5,40 | 192 | 216 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Обустройство** | | | | | | | | |
| | | **Установка сигнальных столбиков** | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-61-1 | Установка столбиков сигнальных металлических | 6 | 273,96 | 119,85 | 1644 | 719 | 1038 | 0,64 | 4 |
| | | шт | | 100,35 | 29,70 | 602 | 178 | 133 | 0,12 | 1 |
| 24 | СЦена пост | Стоимость сигнальных столбиков | 6 | 823,01 | -- | 4938 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | 6582 | 719 | | | 4 |
| | | | тенге | | | 602 | 178 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | 6582 | | | | |
| | Материалы - | | тенге | | | 323 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | тенге | | | | 780,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | | | 4938 | | | | |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | 1038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | тенге | | | | 156,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | тенге | | | 457 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | 8077 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | 936,00 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | 8077 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | 936,00 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | тенге | | 195672 | 9143 | | 50 |
| | | | тенге | | 7732 | 2576 | | 9 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | тенге | | 195672 | | | |
| Материалы - | | | тенге | | 9100 | | | |
| Всего заработная плата - | | | тенге | | | 10308,00 | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | тенге | | 10333 | | | |
| Местные материалы - | | | тенге | | 159364 | | | |
| | | Накладные расходы - | тенге | | 11736 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | тенге | | | 1760,00 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | тенге | | 12445 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | тенге | | 219897 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | 12068,00 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | 219897 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | 12068,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 3,68% | Тенге | 8 092 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | Тенге | 1 214 |
| Итого по главам | Тенге | 227 989 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Тенге | 6 612 |
| Затраты на выслугу лет, 1% | Тенге | 2 280 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0.4% | Тенге | 912 |
| В том числе возвратные суммы | Тенге | 1 214 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г. | Тенге | 237 793 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. | Тенге | 530 945,22 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах | Тенге | 2 712 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Тенге | 10 619 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | 541 564,12 |
| НДС 12% | Тенге | 64 988 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС | Тенге | 606 551,82 |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-) | Тенге | 16 871 |
| В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-) | Тенге | 3 098 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС | | 523 734,35 |
| НДС 12% | | 62 848,13 |
| Итого по сметному расчету | | 586 582,48 |

**Заказчик:**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

**Подрядчик:**

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "РСУ-1"

РСУ-1 _____ **Иманбеков Б.Ж.**

Попов С.В.

# А К Т
## выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года
## по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал,подъезд к БАК ч/з Корам,км 5+870 Енбекшиказахского района Алматинской области"

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 |
| | **Укрепление русла на входе и выходе** | |
| 1 | Устройство упоров из монолитного бетона В20 м3 | 0,53 |
| 2 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3 | 0,5485 |
| 3 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3 | 0,5485 |
| 4 | Установка армосеток массой до 0,1 т т | 0,038 |
| 5 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,038 |
| 6 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3 | 0,2 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97 холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I т | 0,47 |
| | **Устройстов конца укрепления** | |
| 8 | Устройство щебеночной подготовки м3 | 2,1 |
| 9 | Устройство укрепления монолитным бетоном м3 | 2,5 |
| 10 | Устройство каменной наброски или призмы м3 | 2,7 |
| 11 | Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3 | 2,862 |
| 12 | Установка армосеток массой до 0,1 т т | 0,045 |
| 13 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,045 |
| 14 | Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т м3 | 0,72 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные | 1,7 |

| | | |
|---|---|---|
| | мелкозернистые, тип bx, м-1 | |
| | т | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда** | |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 24 |
| | м3 | |
| 17 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20мм,20-40 мм методом заклинки | 120 |
| | м2 | |
| 18 | Розлив вяжущих материалов | 0,18 |
| | т | |
| 19 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ | 120 |
| | м2 | |
| 20 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать | 120 |
| | м2 | |
| 21 | Устройство присыпных обочин из ГПС | 4 |
| | м3 | |
| 22 | Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см | 40 |
| | м2 | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Обустройство** | |
| 23 | Установка столбиков сигнальных металлических | 6 |
| | шт | |
| 24 | Стоимость сигнальных столбиков | 6 |
| | шт | |

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСУ-12"

_____ **Грачев В.М.**

03 МАР 2016

«___» _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қарыжы қаржылық емес және заңгерлік қызмет көрсетуге рұқсатсыз қызметі болып 28.06.2008 ж. берілген № 0001325 Ерышева О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қолдағы түпнұсқасымен сайкес екенін куәландырады,соңғысында тазартулар, қиылған жолдар, қосылған сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

03 МАР 2016 г. Я, Ерышева Р.О., нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или кроме того особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1934

Нотариуса талаптан соң

Нотариус _____ тең

Жекеше нотариус Ерышева Ольга Олеговна

Пронумеровано и прошнуровано
на 44 (сорок четыре) листах

Нотариус _____ Ерышева О.О.

Жекеше нотариус Ерышева Ольга Олеговна