КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 278 КЕЛІСІМ ШАРТ
Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Таусүгүр арқылы Қаратүрік ауылындағы Приканальная БАК автомобиль жолының 1+879 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **13.05.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) Заңына сәйкес және 29.04.2013 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Таусүгүр арқылы Қаратүрік ауылындағы Приканальная БАК автомобиль жолының 1+879 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Таусүгүр арқылы Қаратүрік ауылындағы Приканальная БАК автомобиль жолының 1+879 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 22 260 000,00

ДОГОВОР № 278
на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области

г.Талдыкорган **13.05.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 29.04.2013 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области», сроком до 31 августа 2013 года на общую сумму 22 260 000,00 (двадцать два миллиона двести

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

(Жиырма екі миллион екі жүз алпыс мың) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) - 22 260 000,00 (Жиырма екі миллион екі жүз алпыс мың) теңге 00 тиын.
Соның ішінде:
- 421 ерекшелігі бойынша – 19 875 000,00 (Он тоғыз миллион сегіз жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 2 385 000,00 (Екі миллион үш жүз сексен бес мың) теңге 00 тиын.
2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 596 250,00 (Бес жүз тоқсан алты мың екі жүз елу) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық казынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактурага сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен авансты төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	мамыр 3% аванс	596 250,00
	маусым	6 459 883,03
	шілде	6 414 666,07
	тамыз	4 276 443,75
	қыркүйек	2 127 757,15
	БАРЛЫҒЫ	**19 875 000,00**

шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
1.3. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 22 260 000,00 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 421 – 19 875 000,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.
- по специфике 168 – 2 385 000,00 (Два миллиона триста восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 596 250,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	май 3% аванс	596 250,00
	июнь	6 459 883,03
	июль	6 414 666,07
	август	4 276 443,75
	сентябрь	2 127 757,15
	ИТОГО	**19 875 000,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасын талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҮ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат қоюға: ММ КР КМ Қазынашылық Комитеті ЖСК KZ340705022681001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:

- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге.

- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады. Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар саналы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды

РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі ми денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҮ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).

5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.

5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады..

5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:

1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;

2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің кажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.

6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.4. Егер шартта қаралған кағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию..

5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора,

келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен кағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.);
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыналық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9, тел. 8 (72775) 41230
Басқарма бастығының орынбасары _____ С.Самуратов (қолы) М.О.	**Президент** _____ В.Грачев (қолы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9, тел: 8 (72775) 41230
Заместитель начальника управления _____ С.Самуратов (подпись) М.П.	**Президент** _____ В.Грачев (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
13.05.2013 жылғы № 278 келісім шарт

Талдықорған қ. **25.09.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самуратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан, төмендегідей қосымша келісім жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421- Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы келісімнің мәні 13.05.2013 жылғы № 278 келісім шарттың 4. тармағының 4.4. тармақшасына сәйкес, «ҚР ҚМ Салық Комитетінің Алматы облысы бойынша Салық департаменті» ММ-і бюджет кірісіне тұрақсыздық төлемін (айыппұл) ұстап қалу болып табылады, СТН 090100000440, ЖСК KZ24070105KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, БСН 900340000048, ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ-і келісім шарттың 4 тармағы 4.4 тармақшасына сәйкес келісім шарт мерзімін 26 күнге асырып алғаны үшін (31.08.2013ж. - 25.09.2013ж. аралығы) тұрақсыздық төлем құны (22 260 000,00*0,1%*26)= 578 760,00 (Бес жүз жетпіс сегіз мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиынды құрайды, *соның ішінде:*
- 421 ерекшелігі бойынша – 516 750,00 (Бес жүз он алты мың жеті жүз елу) теңге 00 тиын;
- 168 ерекшелігі бойынша – 62 010,00 (Алпыс екі мың он) теңге 00 тиын.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қазан	516 750,00
	ИТОГО	**516 750,00**

- «Алматы облысының Енбекшіқазақ ауданындағы Таусүгір арқылы Қаратүрік ауылындағы Приканальная БАК автомобиль жолының 1+879 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстары техникалық ерекшеліктеріне сәйкес, жалпы сомасы 22 260 000,00 (Жиырма екі миллион екі жүз алпыс мың) теңге 00 тиын, *соның ішінде:*
- 421 ерекшелігі бойынша – 19 875 000,00 (Он тоғыз миллион сегіз жүз жетпіс бес мың) теңге 00 тиын;
- 168 ерекшелігі бойынша – 2 385 000,00 (Екі миллион үш жүз сексен бес мың) теңге 00 тиын, соның ішінде 19 805 361,99 (Он тоғыз миллион сегіз жүз бес мың үш жүз алпыс бір) теңге 99 тиын игерілген, *соның ішінде:*
- 421 ерекшелігі бойынша – 17 747 242,84 (Он жеті миллион жеті жүз қырық жеті мың екі жүз қырық екі) теңге 84 тиын;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 278 от 13.05.2013 года

г. Талдыкорган **25.09.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя руководителя **Самуратова Серика Зейноллаевича**, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение с нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам.

1.Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии подпункта 4.4. пункта 4. договора № 278 от 13.05.2013 года, предметом дополнительного соглашения является – удержание неустойки (штрафа) в доход бюджета в ГУ «Налоговый департамент по Алматинской области Налогового Комитета МФ РК», РНН 090100000440, ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 900340000048, ГУ Комитет Казначейства МФ РК в соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 договора за нарушение сроков договора на 26 дней просрочки (период с 31.08.2013г. по 25.09.2013г.) которое составляет (22 260 000,00*0,1%*26)=578 760,00 (Пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын, *в том числе:*
- по специфике 421 – 516 750,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын;
- по специфике 168 – 62 010,00 (Шестьдесят две тысячи десять) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	октябрь	516 750,00
	ИТОГО	**516 750,00**

- На выполнение работ согласно технической спецификации по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области, на общую сумму 22 260 000,00 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын, *в том числе:*
- по специфике 421 – 19 875 000,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын;
- по специфике 168 – 2 385 000,00 (Два миллиона триста восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын, в том числе освоено 19 805 361,99 (Девятнадцать миллионов восемьсот пять тысяч триста шестьдесят одна) тенге 99 тиын, *в том числе:*
- по специфике 421 – 17 747 242,84 (Семнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч двести сорок два) тенге 84 тиын;

- 168 ерекшелігі бойынша – 2 058 119,15 (Екі миллион елу сегіз мың бір жүз он тоғыз) теңге 15 тиын, калғаны 1 875 878,01 (Бір миллион сегіз жүз жетпіс бес мың сегіз жүз жетпіс сегіз) теңге 01 тиын, *соның ішінде:*

- 421 ерекшелігі бойынша – 1 611 007,16 (Бір миллион алты жүз он бір мың жеті) теңге 16 тиын;

- 168 ерекшелігі бойынша – 264 870,85 (Екі жүз алпыс төрт мың сегіз жүз жетпіс) теңге 85 тиын.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	казан	1 611 007,16
	ИТОГО	**1 611 007,16**

1.2. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 13.05.2013ж. № 278 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.3. Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 13.05.2013ж. № 278 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жылға дейін жарамды болып табылады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма басшысының орынбасары** С.Самұратов (қолы) М.О.	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230 **Президент** В.Грачев (қолы) М.О.

- *по специфике 168 – 2 058 119,15 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч сто девятнадцать) тенге 15 тиын,* остаток 1 875 878,01 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) тенге 01 тиын, *в том числе:*

- *по специфике 421 – 1 611 007,16 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч семь тенге 16 тиын;*

- *по специфике 168 – 264 870,85 (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) тенге 85 тиын.*

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	октябрь	1 611 007,16
	ИТОГО	**1 611 007,16**

1.2. Остальные пункты договора № 278 от 13.05.2013г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора является неотъемлемой частью договора № 278 от 13.05.2013г, вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2013г.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»**
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **Заместитель руководителя управления** С.Самуратов (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230 **Президент** В.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Таусугур **«25» сентября 2013г.**
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» августа 2013г. №146 ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Сахипов Р.М.	Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Члены комиссии:

Кудайбергенов Н.К	Заместитель Акима Енбекшиказахского района
Ниетбаев Е.К.	И.о. руководителя отдела автомобильных дорог
Муканов К.Н.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Назарбеков А.А.	Руководитель отдела ГУ «ПТ и АД Енбекшиказахского района» (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Гл. специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Конурбаев Г.Н.	Директор ТОО «РСУ - 1»
Грачев В.М.	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+879 Енбекшиказахский район**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 278 от «13» мая 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработано генеральным проектировщиком **ТОО «ДорИнжПроект»**
(наименование организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «13» апреля 2013г. Окончание работ «31» августа 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

6. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 24 333, 157 тыс. тенге;
в том числе СМР: 23 948, 087 тыс. тенге;
технический надзор: 335, 420 тыс. тенге;
авторский надзор: 49, 650 тыс. тенге.

Фактические затраты:
Всего: 22 511, 922 тыс. тенге;
в том числе СМР: 22 260,000 тыс. тенге;
технический надзор: 202, 272 тыс. тенге;
авторский надзор: 49, 650 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+-879 Енбекшиказахский район**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК, п.Каратурук ч/з Таусугур, км 1+-879 Енбекшиказахский район– ПРИНЯТЬ.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

7. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ._____
(перечень документов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Сахипов Р.М**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Кудайбергенов Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Ниетбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Мукашов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.А**
(подпись, печать)

_____ **Сырымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Конурбаев Г.Н**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 00166 от 30.05.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №278 от 13.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места отправления)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугуд,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	6 659 673,22	6 659 673,22	12%	799 160,79	7 458 834,01		
Всего по счету:					6 659 673,22		799 160,79	7 458 834,01		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года
по договору № 278 от 13 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	22 260 000,00	7 458 834,01	667 800,00		7 458 834,01	223 765,02	7 235 068,99
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		19 875 000,00	6 659 673,22	596 250,00		6 659 673,22	199 790,19	6 459 883,03
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 385 000,00	799 160,79	71 550,00		799 160,79	23 974,83	775 185,96
	Всего по акту:		22 260 000,00	7 458 834,01	667 800,00		7 458 834,01	223 765,02	7 235 068,99

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель подрядчика
Иманбеков Б.Ж.

Поставщик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживано-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление оси трассы								
1	С РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,09	7097,00	--	639	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Подготовительные работы								
		Расчистка территории								
2	Е0101-24-5	Снятиерастительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4,5	4,85	4,85	22	22	7	--	--
		м3		--	1,68	--	8	97	0,01	--
3	Е0101-24-13	Снятиерастительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4,5	4,20	4,20	19	19	6	--	--
		м3		--	1,46	--	7	97	--	--

4	E0101-162-3	Расчистка русла вручную от бытового и строительного мусора	1	481,50	--	482	--	544	2,78	3
		м3		481,50	--	482	--	113	--	--
		Разборка участка существующей дороги общей длиной 20 ПМ								
5	E0127-18-4	Разборка покрытий из мелкозернистого асфальтобетона на толщину 5,5см с последующим использованием для насыпи	6	408,11	169,61	2449	1018	1936	1,55	9
		м3		238,50	4,07	1431	24	133	0,01	--
6	E0101-35-2	Перемещение материала от разборки асфальтобетонного покрытия до 20 м (для последующего использования в насыпи)	6	12,61	12,61	76	76	25	--	--
		м3		--	4,38	--	26	97	0,01	--
7	E0127-18-2	Разборка основания из ПГС средней толщиной 25 см и присыпных обочин (с последующим использованием в насыпи)	42,5	66,75	51,25	2837	2178	1420	0,12	5
		м3		15,50	9,62	659	409	133	0,04	2
8	E0101-35-2	Перемещение материала от разборки основания из ГПС и присыпных обочин до 20 м (для последующего использования в насыпи)	42,5	12,61	12,61	536	536	180	--	--
		м3		--	4,38	--	186	97	0,01	1
		Демонтаж существующей ж/б трубы отв.1,5 м трехочковой на км 1+879								
9	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	136,5	32,56	30,98	4445	4228	1395	0,01	1
		м3		1,53	9,01	209	1230	97	0,03	4
10	E0130-54-1 СН РК8.0,2-05 -2002	Демонтаж железобетонных труб и бетонных блоков	86,7	4545,00	2961,00	394052	256719	222447	9,44	818
		м3		1584,00	769,86	137333	66747	109	2,63	228
11	C01031-A11-11	Погрузка демонтированных труб и бетонных блоков,при автомобильных перевозках	225,42	152,80	--	34444	--	827	0,64	145
		т		30,56	--	6889	--	12	--	--

12	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км т	225,42	125,82	125,82	28362	28362	5672	--	--
				--	25,16	--	5672	100	0,53	119
13	Е0130-54-1С Н РК8.0,2-0, 5-2002	Демонтаж монолитных ж/б оголовков м3	29,4	4545,00	2961,00	133623	87053	75432	9,44	278
				1584,00	769,86	46570	22634	109	2,63	77
14	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных ж/б оголовков ,при автомобильных перевозках т	76,44	152,80	--	11680	--	280	0,64	49
				30,56	--	2336	--	12	--	--
15	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных ж/б оголовков и бетонных блоков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км т	76,44	125,82	125,82	9618	9618	1924	--	--
				--	25,16	--	1924	100	0,53	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			622643	389829			1308
			Тенге			195907	98866			472
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622643				
	Всего заработная плата -		Тенге				294773,00			
	Местные материалы -		Тенге			8				
	Транспортные расходы -		Тенге			46124				
		Накладные расходы -	Тенге			312096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46814,00			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			990824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1936
		Сметная заработная плата -	Тенге				341588,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			990824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1936
		Сметная заработная плата -	Тенге				341588,00			
		Устройство объездной дороги								
16	Е0101-24-5	Снятие растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79	113	4,85	4,85	548	548	184	--	--

		кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3		–	1,68	–	190	97	0,01	1
17	E0101-24-13	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	113	4,20	4,20	474	474	160	–	–
				–	1,46	–	165	97	–	1
18	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см на первый проход по одному следу м3	180	14,01	14,01	2521	2521	837	–	–
				–	4,80	–	863	97	0,02	3
19	E0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, (добавить на 5 проходов) м3	180	6,97	6,97	1254	1254	366	–	–
				–	2,10	–	377	97	0,01	1
		Монтаж труб								
20	E0122-2-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами (2 шт) км	0,021	2373089,24	60158,66	49835	1263	3108	539,00	11
				91125,00	22725,00	1914	477	130	110,99	2
		Демонтаж труб								
21	E0122-2-7 СН РК8.0,2-05 -2002	Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами(2 шт) км	0,021	121026,93	48126,93	2542	1011	2486	539,00	11
				72900,00	18180,00	1531	382	130	88,79	2
22	C01031-A11-11	Погрузка демонтированных труб ,при автомобильных перевозках т	1,3	152,80	–	199	–	5	0,64	1
				30,56	–	40	–	12	–	–
23	E010333-A20 -1	Перевозка демонтированных труб, расстояние перевозки 20 км т	1,3	125,82	125,82	164	164	33	–	–
				–	25,16	–	33	100	0,53	1
		Устройство объездной дороги серповидного профиля- 0,09 км								
24	E0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при	900	290,77	21,94	261697	19743	17628	0,06	50

	К=1,25 к толщине	толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравий[illegible]есей (15см) м2		8,44	6,29	7594	5661	133	0,02	20
25	С143101-1	Вода м3	14,74	5,00	--	74	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			319307	26978			73
			Тенге			11078	8147			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319233				
	Материалы -		Тенге			46451				
	Всего заработная плата -		Тенге				19226,00			
	Местные материалы -		Тенге			234567				
	Транспортные расходы -		Тенге			199				
		Накладные расходы -	Тенге			24808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22947,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			74				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			364762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				22947,00			
		Установка дорожных знаков								
26	Е0127-83-1	Монтаж стоек знаковых СКМ 2.30,СКМ2.35,СКМ3.45 шт	26	747,86	146,19	19444	3801	18482	3,20	83
				506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3
27	Спрайс лист	Стойка для дорожного знака СКМ 2.30 шт	8	1231,14	--	9849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс лист	Стойкадля дорожного знака СКМ 2.35	10	1653,32	--	16533	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс лист	Стойкадля дорожного знака СКМ 3.45	4	1916,09	--	7664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-45-3	Монтаж панно	3,45	965,99	28,84	3329	99	388	4,98	17
		м2		927,00	10,15	3194	35	12	0,04	--
31	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 900х900	6	4225,97	--	25356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 700х700	12	2420,60	--	29047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 500х2250	2	8451,95	--	16904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 350х700	4	1500,35	--	6001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 350х1350	2	4225,97	--	8452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142580	3900			100
			Тенге			16357	769			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142580				
	Материалы -		Тенге			2516				
	Всего заработная плата -		Тенге				17126,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119807				
		Накладные расходы -	Тенге			18869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2830,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113

		Сметная заработная плата -	Тенге				19956,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			171136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				19956,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство трубы д-4,0х2,5 м								
36	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	100	4,85	4,85	485	485	163	--	--
		м3		--	1,68	--	168	97	0,01	1
37	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100	4,20	4,20	420	420	141	--	--
		м3		--	1,46	--	146	97	--	--
		Монтаж звеньев тела трубы								
38	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	305,35	22,04	20,73	6730	6330	2077	0,01	3
		м3		1,31	5,70	400	1741	97	0,02	6
39	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	25,44	9859,40	532,08	250823	13536	15698	2,55	65
		м3		434,25	131,85	11047	3354	109	0,43	11
40	E0130-64-17	Укладка ж/б звеньев блок 3П20.100 масса блока 9,05т	19,9	2056,73	405,00	40929	8060	12240	2,64	53
		м3		459,00	105,30	9134	2095	109	0,36	7
41	C143023-89	Звено 3П20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	5	200500,00	--	1002500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1301887	28831			120
			Тенге			20581	7505			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299387				
	Материалы -		Тенге			39323				
	Всего заработная плата -		Тенге				28086,00			
	Местные материалы -		Тенге			210652				
		Накладные расходы -	Тенге			30319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4548,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19782				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			349489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				32634,00			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1002500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60150				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1062650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1412139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				32634,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2387056	449538			1602
			Тенге			243924	115287			530
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1383844				
Материалы -			Тенге			88289				
Всего заработная плата -			Тенге				359211,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			119807				
Местные материалы -			Тенге			445227				
Транспортные расходы -			Тенге			46323				
		Накладные расходы -	Тенге			386093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57914,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1876133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2325
		Сметная заработная плата -	Тенге				417125,00			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1003212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60154				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1063367				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2939500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2325
		Сметная заработная плата -	Тенге				417125,00			
		Временные здания и сооружения 5,6%	Тенге			164 581				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			24 687				
		Итого по главам	Тенге			3 104 081				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			89 962				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31 039				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12 413				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			3 237 495				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			7 231 102				

В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге	367 654
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	144 622
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	7 375 725
НДС 12%	Тенге	885 087
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	8 260 811
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	229 597
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	63 001
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		7 114 476,27
тендерная скидка		454 803,05
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		6 659 673,22
НДС 12%		799 160,79
Итого по сметному расчету		7 458 834,01

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области_____ Самуратов С.З.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ Грачев В.М.

Представитель технадзора

_____ Ибатулинов Б.Ж.

Представитель Заказчика Муканов Е.Н.

АКТ
выполненных работ за май месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области

		Восстановление оси трассы	
1	С РДС РК 8.02-03-20 02 таб.17 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,09
		км	
		Подготовительные работы	
		Расчистка территории	
2	Е0101-24-5	Снятиерастительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4,5
		м3	
3	Е0101-24-13	Снятиерастительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4,5
		м3	
4	Е0101-162-3	Расчистка русла вручную от бытового и строительного мусора	1
		м3	
Разборка участка существующей дороги общей длиной 20 ПМ			
5	Е0127-18-4	Разборка покрытий из мелкозернистого асфальтобетона на толщину 5,5см с последующим использованием для насыпи	6
		м3	
6	Е0101-35-2	Перемещение материала от разборки асфальтобетонного покрытия до 20 м (для последующего использования в насыпи)	6
		м3	
7	Е0127-18-2	Разборка основания из ПГС средней толщиной 25 см и присыпных обочин (с последующим использованием в насыпи)	42,5
		м3	
8	Е0101-35-2	Перемещение материала от разборки основания из ГПС и присыпных обочин до 20 м (для последующего использования в насыпи)	42,5
		м3	
		Демонтаж существующей ж/б трубы отв.1,5 м трехочковой на км 1+879	
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	136,5

		м3	
10	Е0130-54-1 СН РК8.0,2-05 -2002	Демонтаж железобетонных труб и бетонных блоков	86,7
		м3	
11	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных труб и бетонных блоков,при автомобильных перевозках	225,42
		т	
12	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км	225,42
		т	
13	Е0130-54-1С Н РК8.0,2-0, 5-2002	Демонтаж монолитных ж/б оголовков	29,4
		м3	
14	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных ж/б оголовков ,при автомобильных перевозках	76,44
		т	
15	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных ж/б оголовков и бетонных блоков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км	76,44
		т	
		Устройство объездной дороги	
16	Е0101-24-5	Снятие растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113
		м3	
17	Е0101-24-13	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113
		м3	
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см на первый проход по одному следу	180
		м3	
19	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, (добавить на 5 проходов)	180
		м3	
		Монтаж труб	
20	Е0122-2-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами (2 шт)	0,021
		км	
		Демонтаж труб	
21	Е0122-2-7 СН	Демонтаж асбестоцементных водопроводных	0,021

	РК8.0,2-05 -2002	труб БТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами(2 шт)	
		км	
22	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных труб ,при автомобильных перевозках	1,3
		т	
23	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных труб, расстояние перевозки 20 км	1,3
		т	
		Устройство объездной дороги серповидного профиля- 0,09 км	
24	Е0127-21-4 К=1,25 к толщине	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей (15см)	900
		м2	
25	С143101-1	Вода	14,74
		м3	
		Установка дорожных знаков	
26	Е0127-83-1	Монтаж стоек знаковых СКМ 2.30,СКМ2.35,СКМ3.45	26
		шт	
27	Спрайс лист	Стойка для дорожного знака СКМ 2.30	8
		шт	
28	Спрайс лист	Стойкадля дорожного знака СКМ 2.35	10
		шт	
29	Спрайс лист	Стойкадля дорожного знака СКМ 3.45	4
		шт	
30	Е0109-45-3	Монтаж панно	3,45
		м2	
31	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 900х900	6
		шт	
32	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 700х700	12
		шт	
33	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 500х2250	2
		шт	
34	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 350х700	4
		шт	
35	Спрайс лист	Стоимость дор знака разм 350х1350	2
		шт	

		Устройство трубы д-4,0х2,5	
36	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	100
		м3	
37	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100
		м3	
		Монтаж звеньев тела трубы	
38	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	305,35
		м3	
39	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	25,44
		м3	
40	Е0130-64-17	Укладка ж/б звеньев блок ЗП20.100 масса блока 9,05т	19,9
		м3	
41	С143023-89	Звено ЗП20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	5
		шт	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00191 от 17.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №278 от 13.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, район, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	6 613 057,80	6 613 057,80	12%	793 566,94	7 406 624,74		
Всего по счету:					**6 613 057,80**		**793 566,94**	**7 406 624,74**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Топбжаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 0[illegible]14000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Акт выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 278 от 13 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настояш. акту	Сумма погашен. аванса по настояш. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,л.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	22 260 000,00	14 865 458,75	667 800,00	7 458 834,01	7 406 624,74	222 198,74	7 184 426,00
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		19 875 000,00	13 272 731,02	596 250,00	6 659 673,22	6 613 057,80	198 391,73	6 414 666,07
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 385 000,00	1 592 727,73	71 550,00	799 160,79	793 566,94	23 807,01	769 759,93
	Всего по акту:		22 260 000,00	14 865 458,75	667 800,00	7 458 834,01	7 406 [illegible]	222 198,74	7 184 426,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика
_____ Муканов К.Н.

Председатель тех. надзора
ТОО "[illegible]"
_____ Иманбеков Б.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж звеньев тела трубы								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2,71	9859,40	532,08	26719	1442	1672	2,55	7
				434,25	131,85	1177	357	109	0,43	1
		м3								
2	Е0130-64-17	Установка ж/б звеньев блок ЗП20.100 масса блока 9,05т	51,74	2056,73	405,00	106415	20955	31825	2,64	137
				459,00	105,30	23749	5448	109	0,36	19
		м3								
3	С143023-89	Звено ЗП20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	13	200500,00	--	2606500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			2739634	22397			144
			тенге			24925	5806			20

	Стоимость общестроительных работ -	тенге			133134				
	Материалы -	тенге			63372				
	Всего заработная плата -	тенге				30731,00			
	Местные материалы -	тенге			22440				
	Накладные расходы -	тенге			33497				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				5025,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			176629				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
	Сметная заработная плата -	тенге				35756,00			
	Стоимость прочих работ -	тенге			2606500				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			156390				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	тенге			2762890				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			2939519				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
	Сметная заработная плата -	тенге				35756,00			
	Временные здания и сооружения 5,6%	Тенге			164 613				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			24 692				
	Итого по главам	Тенге			3 104 132				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			89 964				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31 039				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12 413				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			3 237 549				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			7 231 221,43				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			367 746				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			144 624				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			7 375 846				

		НДС 12%	Тенге			885 102				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			8 260 947,98				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			229 588				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			63 017				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				7 114 592				
		тендерная скидка				501 535				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				6 613 057,80				
		НДС 12%				793 566,94				
		Итого по сметному расчету				7 406 624,74				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Филиал ТОО "РСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора ТОО "РСУ-1"

_____ **Иманбеков Б.Ж.**

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области

№ п/п		Наименование работ	Кол-во
1	2	3	4
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2,71
		м3	
2	Е0130-64-17	Укладка ж/б звеньев блок ЗП20.100 масса блока 9,05т	51,74
		м3	
3	С143023-89	Звено ЗП20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	13
		шт	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района
И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00305 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №278 от 13.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государства, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	4 408 704,89	4 408 704,89	12%	529 044,59	4 937 749,48		
Всего по счету:					4 408 704,89		529 044,59	4 937 749,48		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пилежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Акт выполненных работ за июль 2013 года
по договору № 278 от 13 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	22 260 000,00	19 803 208,23	667 800,00	14 865 458,75	4 937 749,48	148 132,49	4 789 616,99
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, перегрузочных устройств		19 875 000,00	17 681 435,91	596 250,00	13 272 731,02	4 408 704,89	132 261,15	4 276 443,74
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 385 000,00	2 121 772,32	71 550,00	1 592 727,73	529 044,59	15 871,34	513 173,25
	Всего по акту:		22 260 000,00	19 803 208,23	667 800,00	14 865 458,75	4 937 749,48	148 132,49	4 789 616,99

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.И.

Представитель тех. надзора
Исмаилов Б.Ж.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж звеньев тела трубы								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	10,74	9859,40	532,08	105890	5715	6627	2,55	27
				434,25	131,85	4664	1416	109	0,43	5
		м3								
2	Е0130-64-17	Установка ж/б звеньев блок ЗП20.100 масса блока 9,05т	3,98	2056,73	405,00	8186	1612	2448	2,64	11
				459,00	105,30	1827	419	109	0,36	1
		м3								
3	С143023-89	Звено ЗП20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	1	200500,00	--	200500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	52,08	1089,28	20,67	56730	1076	9373	0,91	47
				157,50	7,61	8203	396	109	0,31	16
		м2								
5	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	206,5	322,22	13,70	66538	2829	24280	0,61	125
				102,83	5,04	21234	1041	109	0,02	5
		м2								
6	Е0130-3-2	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	11,57	1837,12	33,87	21255	392	3477	1,94	22
				263,25	12,47	3046	144	109	0,06	1
		м3								
7	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	25,05	3,82	3,82	96	96	32	--	--

		79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		--	1,32	--	33	97	--	
		м3								
8	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	25,05	1,57	1,57	39	39	13	--	--
				--	0,54	--	14	97	--	--
		м3								
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу	25,05	14,01	14,01	351	351	117	--	--
				--	4,80	--	120	97	0,02	--
		м3								
10	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т (добавить на 5 проходов)	25,05	6,97	6,97	174	174	51	--	--
				--	2,10	--	53	97	0,01	--
		м3								
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	25,05	13,62	12,00	341	301	106	0,01	--
				1,62	2,75	41	69	97	0,01	--
		м3								
		Устройство оголовков								
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (фундамент)	14	9859,40	532,08	138032	7449	8639	2,55	36
				434,25	131,85	6080	1846	109	0,43	6
		м3								
13	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(лоток)	8,6	9859,40	532,08	84791	4576	5307	2,55	22
				434,25	131,85	3735	1134	109	0,43	4
		м3								
14	Е0130-64-17	Установка ж/б звеньев блок 3П38 масса блока 9,9т	7,92	2056,73	405,00	16289	3208	4871	2,64	21
				459,00	105,30	3635	834	109	0,36	3
		м3								
15	С143023-79	Звено оголовка 3П38 /ТП 3.503.1-177.93/	2	161900,00	--	323800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0130-67-7	Установка ж/б откосных крыльев блок №58 масса блока	14,88	2148,62	675,00	31971	10044	9233	2,33	35

		6,3т		393,75	175,50	5859	2611	109	[illegible]	
		м3								
17	С143023-51	Стенка откосная СТ-2 / ТП 3.501.1-144/	4	32300,00	--	129200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С143023-52	Стенка откосная СТ-3 / ТП 3.501.1-144/	4	58100,00	--	232400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2,6	1089,28	20,67	2832	54	468	0,91	2
				157,50	7,61	410	20	109	0,31	1
		м2								
20	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	98	322,22	13,70	31578	1343	11523	0,61	59
				102,83	5,04	10077	494	109	0,02	2
		м2								
21	Е0130-3-2	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	51	1837,12	33,87	93693	1727	15327	1,94	99
				263,25	12,47	13426	636	109	0,06	3
		м3								
22	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	100	3,82	3,82	382	382	129	--	--
				--	1,32	--	132	97	--	--
		м3								
23	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	100	1,57	1,57	157	157	53	--	--
				--	0,54	--	54	97	--	--
		м3								
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	100	25,65	5,38	2565	538	1966	0,13	13
				20,27	--	2027	--	97	--	--
		м3								
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	100	13,62	12,00	1362	1200	423	0,01	1
				1,62	2,75	162	275	97	0,01	1
		\								
26	Е0101-166-3	Послойная засыпка трубы грунтом 3 гр вручную	16	167,18	--	2675	--	3023	1,21	19
				167,18	--	2675	--	113	--	--
		м3								
27	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16	25,65	5,38	410	86	315	0,13	2
				20,27	--	324	--	97	--	--

		м3								
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	100	13,62	12,00	1362	1200	423	0,01	1
				1,62	2,75	162	275	97	0,01	1
		м3								
		Укрепление								
29	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	37,5	1355,77	30,59	50841	1147	6884	1,22	46
				181,13	8,11	6792	304	97	0,04	1
		м2								
30	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины (исключить 2см)	37,5	-98,61	-0,16	-3698	-6	-427	-0,08	-3
				-11,66	-0,07	-437	-3	97	--	--
		м2								
31	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосы на входе)	26,6	1355,77	30,59	36063	814	4883	1,22	32
				181,13	8,11	4818	216	97	0,04	1
		м2								
32	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины(исключить 2см)	26,6	-98,61	-0,16	-2623	-4	-303	-0,08	-2
				-11,66	-0,07	-310	-2	97	--	--
		м2								
33	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосы на выходе)	16,8	1355,77	30,59	22777	514	3084	1,22	20
				181,13	8,11	3043	136	97	0,04	1
		м2								
34	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины(исключить 2см)	16,8	-98,61	-0,16	-1657	-3	-191	-0,08	-1
				-11,66	-0,07	-196	-1	97	--	--
		м2								
35	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	40,53	1355,77	30,59	54949	1240	7440	1,22	49
				181,13	8,11	7341	329	97	0,04	1
		м2								
36	Е0101-158-6 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2см)	40,53	197,22	0,32	7993	13	922	0,15	6
				23,32	0,14	945	6	97	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			1718246	48262			692

			тенге			109582	15000			
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			832346				
	Материалы -		тенге			257400				
	Всего заработная плата -		тенге				122582,00			
	Местные материалы -		тенге			417102				
		Накладные расходы -	тенге			130515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				19577,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			57772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1020632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							821
		Сметная заработная плата -	тенге				142159,00			
	Стоимость прочих работ -		тенге			885900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			53154				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		тенге			939054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1959686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							821
		Сметная заработная плата -	тенге				142159,00			
		Временные здания и сооружения 5,6%	Тенге			109 742				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			16 461				
		Итого по главам	Тенге			2 069 428				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			59 976				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			20 693				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			8 276				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			2 158 373				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			4 820 830,02				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			245 165				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			96 417				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4 917 247				
		НДС 12%	Тенге			590 070				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			5 507 316,21				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			153 059				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			42 011				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				4 743 076,66				
		тендерная скидка				334 372				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				4 408 704,89				
		НДС 12%				529 044,59				
		Итого по сметному расчету				4 937 749,48				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент ТОО "ДСУ-13"

_____ **Трачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "РСУ-1"

_____ **Имашбеков Б.Ж.**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13",

Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
		Монтаж звеньев тела трубы	
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	10,74
		м3	
2	Е0130-64-17	Установка ж/б звеньев блок 3П20.100 масса блока 9,05т	3,98
		м3	
3	С143023-89	Звено 3П20.100 / ТП 3.503.1-177.93/	1
		шт	
4	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	52,08
		м2	
5	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	206,5
		м2	
6	Е0130-3-2	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	11,57
		м3	
7	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	25,05
		м3	
8	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	25,05
		м3	
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу	25,05
		м3	
10	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т (добавить на 5 проходов)	25,05
		м3	
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	25,05
		м3	
		Устройство оголовков	

12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (фундамент)	14
		м3	
13	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов(лоток)	8,6
		м3	
14	Е0130-64-17	Установка ж/б звеньев блок ЗП38 масса блока 9,9т	7,92
		м3	
15	С143023-79	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	2
		шт	
16	Е0130-67-7	Установка ж/б откосных крыльев блок №58 масса блока 6,5т	14,88
		м3	
17	С143023-51	Стенка откосная СТ-2 / ТП 3.501.1-144/	4
		шт	
18	С143023-52	Стенка откосная СТ-3 / ТП 3.501.1-144/	4
		шт	
19	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2,6
		м2	
20	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	98
		м2	
21	Е0130-3-2	Подготовка из гравийно-песчаной смеси	51
		м3	
22	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	100
		м3	
23	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	100
		м3	
24	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	100
		м3	
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	100
		\	
26	Е0101-166-3	Послойная засыпка трубы грунтом 3 гр вручную	16
		м3	
27	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16
		м3	
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	100
		м3	

		Укрепление	
29	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	37,5
		м2	
30	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины (исключить 2см)	37,5
		м2	
31	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосы на входе)	26,6
		м2	
32	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины(исключить 2см)	26,6
		м2	
33	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (откосы на выходе)	16,8
		м2	
34	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины(исключить 2см)	16,8
		м2	
35	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	40,53
		м2	
36	Е0101-158-6 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2см)	40,53
		м2	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

_____ **Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСУ - 13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00479 от 25.09.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ46722S000000036748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №278 от 13.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Есик ул. Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК.п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	2 193 564,09	2 193 564,09	12%	263 227,68	2 456 791,77		
Всего по счету:					2 193 564,09		263 227,68	2 456 791,77		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати на действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 40000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Акт выполненных работ за сентябрь 2013 года
по договору № 278 от 13 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачтен. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"	тенге	22 260 000,00	22 260 000,00	667 800,00	19 803 208,23	2 456 791,77	73 703,76	2 383 088,01
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств		19 875 000,00	19 875 000,00	596 250,00	17 681 435,91	2 193 564,09	65 806,93	2 127 757,16
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 385 000,00	2 385 000,00	71 550,00	2 121 772,32	263 227,68	7 896,83	255 330,85
	Всего по акту:		22 260 000,00	22 260 000,00	667 800,00	19 803 208,23	2 456 791,77	73 703,76	2 383 088,01

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель тех. надзора
ТОО "РСУ-1"
Иманбеков Б.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление								
1	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	106,57	1355,77	30,59	144484	3260	19562	1,22	130
				181,13	8,11	19303	864	97	0,04	4
		м2								
2	E0101-158-6 K=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2см)	106,57	197,22	0,32	21018	34	2425	0,15	16
				23,32	0,14	2485	15	97	--	--
		м2								
3	E0106-1-20	Упоры и перепады из бетона В20	27,85	9529,25	311,32	265390	8670	16335	2,82	79
				441,00	117,61	12282	3275	105	0,57	16
		м3								
4	C12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм, 9сетка размер ячеек 20х20см	0,4866	58800,00	--	28612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	E0130-3-2	Подготовка из гравия	22,2	297,12	33,87	6596	752	6672	1,94	43
				263,25	12,47	5844	277	109	0,06	1
		м3								
6	C143008-75	Гравий для строительных работ марка ДР 8,фракции 20-40 мм	24,2	860,00	--	20812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

7	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	27	170,10	45,90	4595	1259	3554	0,79	21
				124,20	15,36	3353	415	89	0,05	1
		м3								
8	С1433008-12 3	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	27	590,00	--	15930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-24-7	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	112,27	6,84	6,84	767	767	258	--	--
				--	2,37	--	266	97	0,01	1
		м3								
10	Е0101-24-15	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 3 группы грунтов добавить на каждые последующие 10 м (добавить 10м)	112,27	4,94	4,94	555	555	187	--	--
				--	1,71	--	192	97	0,01	1
		м3								
11	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	587,75	42,21	40,26	24811	23663	7286	0,01	8
				1,86	10,92	1093	6418	97	0,04	22
		м3								
12	Е010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 3 км.	587,75	29,07	29,07	17086	17086	3417	--	--
				--	5,81	--	3417	100	0,12	72
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	301,41	3,80	3,24	1145	978	468	--	1
				0,48	1,12	145	338	97	--	1
		м3								
14	С143101-1	Вода	43,51	5,00	--	218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Восстановление существующей дороги общей длиной 20ПМ								
15	Е0101-35-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м в насыпь	136,5	10,85	10,85	1481	1481	498	--	--
				--	3,76	--	514	97	0,01	2
		м3								
16	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу	136,5	14,01	14,01	1912	1912	635	--	--
				--	4,80	--	655	97	0,02	2
		м3								

17	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, (добавить 5 проходов)	136,5	6,97	6,97	951	951	278	--	
				--	2,10	--	286	97	0,01	1
		м3								
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	136,5	13,62	12,00	1859	1638	578	0,01	2
				1,62	2,75	221	375	97	0,01	2
		м3								
19	Е0101-87-6	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей и выемок грейдерами в грунтах 1-3 группы	118,2	0,28	0,28	33	33	16	--	--
				--	0,14	--	16	97	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
20	Е0127-21-1 К=1,5	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 18 см	200	349,25	26,74	69851	5348	4580	0,06	12
				9,62	7,60	1923	1520	133	0,03	5
		м2								
21	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,16	5930,77	4677,52	949	748	591	7,13	1
				1253,25	1525,50	201	244	133	6,78	1
		т								
22	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом (0,8 л на 1м2)	0,16	40097,59	339,59	6416	54	30	0,58	--
				--	140,94	--	23	133	0,58	--
		т								
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	455,57	15,35	63780	2149	2048	0,03	5
				5,94	5,06	832	708	133	0,02	2
		м2								
24	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,042	5930,77	4677,52	249	196	155	7,13	--
				1253,25	1525,50	53	64	133	6,78	--
		т								
25	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом (0,3 л на 1м2)	0,042	40097,59	339,59	1684	14	8	0,58	--
				--	140,94	--	6	133	0,58	--
		т								
26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	140	582,87	15,35	81602	2149	2048	0,03	5
				5,94	5,06	832	708	133	0,02	2
		м2								
27	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	139,92	--	19588	--	4	--	--
				0,02	--	3	--	133	--	--
		м2								

28	ЕМ127-63-11 К=1,5	Устройство присыпных обочин из материала от разборки существующей дороги	400	57,74	30,56	12096	12222	8129	0,05	19
				7,19	8,09	2874	3238	133	0,03	12
		м2								
		Обустройство автомобильной дороги								
29	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	2142,25	1692,25	129	102	86	3,18	--
				450,00	632,07	27	38	133	2,85	--
		км								
30	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0025	790400,00	--	1992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С11011-712	Растворители N 646	0,0002	104500,00	--	19	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02	2142,25	1692,25	43	34	29	3,18	--
				450,00	632,07	9	13	133	2,85	--
		км								
33	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0002	790400,00	--	166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных из бетона	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
				100,35	29,70	1405	416	133	0,12	2
		шт								
35	С143019-210 прим.	Сигнальные столбики	0,322	14200,00	--	4572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Демонтаж дорожных знаков								
36	Е0127-83-1 к =0,8	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	24	405,00	--	9720	--	12928	2,56	61
				405,00	--	9720	--	133	0,09	2
		шт								
37	Е0109-45-3 к=0,8	Демонтаж панно	3,45	764,68	23,08	2635	80	310	3,98	14
				741,60	8,12	2556	28	12	0,03	--
		м2								
38	Е0109-17-1 к=0,8	Демонтаж стоек знаковых	0,31	3092,06	1828,46	959	567	65	7,48	2
				1263,60	493,70	392	153	12	1,87	1
		т								
39	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,01	3714,23	2438,48	37	24	21	7,78	--
				1275,75	950,21	13	10	94,5	5,22	--
		м3								

40	E010331-A11-11	Погрузка демонтированных стоек,знаков,бетонного фундамента, при автомобильных перевозках	0,44	152,80	--	67	--	2	0,64	--
				30,56	--	13	--	12	--	--
		т								
41	E010333-A20 -1	Перевозка демонтированных стоек,знаков, бетонного фундамента, автомобилями-самосвалами , до 20 км.	0,44	125,82	125,82	55	55	11	--	--
				--	25,16	--	11	100	0,53	--
		т								
42	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выравнивание русла)	59	6,01	6,01	354	354	119	--	--
				--	2,08	--	123	97	0,01	--
		м3								
43	E0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 50м)	59	19,02	19,02	1122	1122	378	--	--
				--	6,60	--	389	97	0,02	1
		м3								
44	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(для укрепления обочин)	9	6,01	6,01	54	54	18	--	--
				--	2,08	--	19	97	0,01	--
		м3								
45	E0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 50м)	9	19,02	19,02	171	171	58	--	--
				--	6,60	--	59	97	0,02	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			843396	90141			429
			тенге			65577	25092			157
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			806436				
	Материалы -		тенге			38372				
	Всего заработная плата -		тенге				90669,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			34382				

	Местные материалы -		тенге			581503			
	Транспортные расходы -		тенге			67			
		Накладные расходы -	тенге			96006			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				14401,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			54147			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			956589			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						634
		Сметная заработная плата -	тенге				105070,00		
	Стоимость прочих работ -		тенге			36960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			2218			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		тенге			39177			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			995766			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						634
		Сметная заработная плата -	тенге				105070,00		
		Временные здания и сооружения 5,6%	Тенге			55 763			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			8 364			
		Итого по главам	Тенге			1 051 529			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			30 475			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			10 515			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4 205			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			1 096 724			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			2 449 583,08			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге			124 574			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			48 992			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2 498 575			
		НДС 12%	Тенге			299 829			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			2 798 403,71			

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			77 773				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			21 547				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС	Тенге			2 410 075,61				
		тендерная скидка	Тенге			216 510,49				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС	Тенге			2 193 564,09				
		НДС 12%	Тенге			263 227,68				
		Итого по сметному расчету	Тенге			2 456 791,77				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора ТОО "РСУ-1"

_____ **Иманбеков Б.Ж.**

Попов С.В.

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Приканальная БАК,п.Каратурук ч/з Таусугур,км 1+879 Енбекшиказахского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
		Укрепление	
1	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (русло на входе)	106,57
		м2	
2	Е0101-158-6 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2см)	106,57
		м2	
3	Е0106-1-20	Упоры и перепады из бетона В20	27,85
		м3	
4	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм, 9сетка размер ячеек 20х20см	0,4866
		т	
5	Е0130-3-2	Подготовка из гравия	22,2
		м3	
6	С143008-75	Гравий для строительных работ марка ДР 8,фракции 20-40 мм	24,2
		м3	
7	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	27
		м3	
8	С1433008-12 3	Камень буговый /ГОСТ 2173-87/	27
9	Е0101-24-7	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	112,27
		м3	
10	Е0101-24-15	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 3 группы грунтов добавить на каждые последующие 10 м (добавить 10м)	112,27
		м3	

11	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	587,75
		м3	
12	Е010333-А3- 1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 3 км.	587,75
		т	
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	301,41
		м3	
14	С143101-1	Вода	43,51
		м3	
Восстановление существующей дороги общей длиной 20ПМ			
15	Е0101-35-1	Разработка грунта из выемки бульдозерами с перемещение грунтов I группы до 20 м в насыпь	136,5
		м3	
16	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу	136,5
		м3	
17	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, (добавить 5 проходов)	136,5
		м3	
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	136,5
		м3	
19	Е0101-87-6	Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей и выемок грейдерами в грунтах 1-3 группы	118,2
		м2	
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда			
20	Е0127-21-1 К=1,5	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 18 см	200
		м2	
21	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,16
		т	
22	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом (0,8 л на 1м2)	0,16
		т	
23	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140
		м2	
24	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,042
		т	
25	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом (0,3 л на 1м2)	0,042
		т	

26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	140
		м2	
27	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140
		м2	
28	Е0127-63-11 К=1,5	Устройство присыпных обочин из материала от разборки существующей дороги	400
		м2	
		Обустройство автомобильной дороги	
29	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06
		км	
30	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0025
		т	
31	С11011-712	Растворители N 646	0,0002
		т	
32	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02
		км	
33	С11011-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0002
		т	
34	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных из бетона	14
		шт	
35	С143019-210 прим.	Сигнальные столбики	0,322
		м3	
		Демонтаж дорожных знаков	
36	Е0127-83-1 к =0,8	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	24
		шт	
37	Е0109-45-3 к=0,8	Демонтаж панно	3,45
		м2	
38	Е0109-17-1 к=0,8	Демонтаж стоек знаковых	0,31
		т	
39	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,01
		м3	
40	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных стоек,знаков,бетонного фундамента, при автомобильных перевозках	0,44
		т	

41	Е010333-А20 -1	Перевозка демонтированных стоек,знаков, бетонного фундамента, автомобилями-самосвалами , до 20 км.	0,44
		т	
42	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выравнивание русла)	59
		м3	
43	Е0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 50м)	59
		м3	
44	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(для укрепления обочин)	9
		м3	
45	Е0101-24-14 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить до 50м)	9
		м3	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Енбекшиказахского района И.О.Руководитель отдела

_____**Малибеков Д.С.**

Президент АО "ДСК-13"

_____**Грачев В.М.**

03 МАР 2016

«____» _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңнамалық жұмыстарды ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001326 лицензия негізінде Е. Ә., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасының мәтіні өзгертілмеген, сызылмаған, нотариус осы тізімдемені, қосып жазулар, өшірілген сөздер тиісті белгіленбеген түзетулер немесе қандай да болмасын өрескелдіктер болмаған деп,

«03 МАР 2016» _____ г. я, Евенина Р.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001326 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не содержится.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариус ақысы сомасы

Нотариус ақысы _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошито
номірленген және тігілді
№ 55 (пятьдесят пять)
лист

Нотариус _____