Құрылыс-монтаж жұмыстарына мердігерлік алу
№467/14-8 КЕЛІСІМ ШАРТЫ

2014 ж «15 сәуір» Өтеген батыр кенті

«Іле ауданының құрылыс бөлімі» ММ 12.12.2012 ж. № 11-238 өкімімен бекітілген Ереженің негізінде іс-әрекет жасайтын бөлім басшысы **Есембаев Аман Қапасұлының** атынан бұдан әрі **Тапсырыс беруші** деп аталатын (28.01.2006ж. № 438-1907-04-ММ куәлік, 30.01.2006 ж. № 40709961 статистикалық карточка бойынша КҰЖК коды), бірінші тараптан және **Мердігер** негізінде іс-әрекет жасайтын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ** 17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ куәлік, 25.06.1996ж. № 03462310 статистикалық карточка бойынша КҰЖК коды), акционерлік қоғамның **президент Грачев Владимир Михайлович,** бұдан әрі **Мердігер** деп аталатын, жарғы негізінде (екінші тараптан, мемлекеттік сатып алу туралы (бұдан әрі – келісім- шарт) осы келісім-шартқа жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілде «Мемлекеттік сатып алу туралы» № 304-III ҚРЗ және 07.04. 2014 ж. өткізілген электрондық конкурс қорытындылары туралы **№660712** хаттамаға негізделе, **Мердігер «Алматы облысы Іле ауданының Байсерке ауылындағы жеке меншіктегі тұрғын үйлер құрылысы үшін инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің құрылысы» (2-ші кезек) нысаны бойынша жұмыстарын орындауға** міндеттенеді.
1.2. **Тапсырыс беруші «Алматы облысы Іле ауданының Байсерке ауылында инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің құрылысы»(2-ші кезек) нысаны бойынша жұмыстарының** орындалуы **бойынша** ақысын төлеуге міндеттенеді.
1.3 «Талдықорғанмемсараптама» ЕМК-ның 29.12.2011 жылғы №18-1004/11 қорытындысы.

2. Шарттың бағасы мен сомасы

2.1 Осы Шарт бойынша жұмыстардың жалпы құны **628687839-92 (Алты жүз жиырма сегіз миллион алты жүз сексен жеті мың сегіз жүз отыз тоғыз) теңге 92 тиынды** құрайды, оның ішінде ҚР заңымен қарастырылған бюджетке басқада міндетт. төлемдерді жинау, ҚКС есептегенде және салықтың барлық түрлерін қосқанда. I-кезеңге бөлінген соммасы – 579222000-00 (Бес жүз жетпіс тоғыз миллион екі жүз жиырма екі мың) теңге 00 тиынды құрайды. Алдын-ала төлем 5% ағымдағы жылға бөлінген соммадан – 28961100-00 (Жиырма сегіз миллион тоғыз жүз алпыс бір мың бір жүз) теңге 00 тиынды құрайды. II-кезеңге – 49465839-92 (Қырық тоғыз миллион төрт жүз алпыс бес мың сегіз жүз отыз тоғыз) теңге 92 тиынды құрайды, оның ішінде:

004 – Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу;
011 – Республикалық трансферттер есебінен;
431 – Ғимараттар мен құрылыстарды салу.

ДОГОВОР № 467/14-8
Подряда на строительно-монтажные работы

п.Отеген батыр «15» апреля 2014 г.

ГУ «Отдел строительства Илийского района», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, свидетельство о гос.регистрации №438-1907-04-ГУ от 28.01.2006г. код ОКПО №40709961 в лице руководителя отдела **Есембаева Амана Капасовича**, действующего на основании **«Положения»**, утвержденного Постановлением акимата Илийского района №11-1238 от 12.12.12г., одной стороны и **АО «Дорожно-строительное управление №13»**, свидетельство № 269-1907-12-АО(ИУ) от 17.01.2008г. г., код ОКПО по статической карточке № 03462310 от 25.06.1996 г., именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, с другой стороны, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 304-III ЗРК и на основании протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса от 07.04.2014 года №660712, **Подрядчик** обязуется выполнить **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь).**
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь).**
1.3. Заключение ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза» №18-1004/11 от 29.12.2011 года.

2. Цена и сумма договора

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет – **628687839-92 (Шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын,** с учетом НДС и включает все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. На I-этап финансирования выделено – 579222000-00 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести двадцать две тысячи) тенге 00 тиын. Аванс в размере 5% от выделенной суммы составляет – 28961100-00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто) тенге 00 тиын. На II-этап финансирование составляет – 49465839-92 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын регистрируется по мере выделение денежных средств по программе:
004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета;
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов.

КОПИЯ КОПИЯ
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. **Тапсырыс беруші** Ф-2 кс, Ф-3 кс бойынша жұмыстардың орындалған көлемдерін актілер түрінде міндеттемелердің орындалу барысы туралы ұсынылған ақпаратты 3 күнде қабылдайды немесе негізделген ескертпелер бойынша қосымша өңдеуге қайтарады.

3.2. **Тапсырыс беруші Мердігерге** құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімін толығымен пайдалануға рұқсат береді. Егер құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімі келісім шарттың Ерекше жағдайларында көрсетілген күні берілмесе және осы себепке байланысты жұмыстардың орындалуы кідірілсе, мұндай жағдайда **Тапсырыс беруші** осы жер телімін берудің кідірілген мерзіміне жұмыстардың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс.

3.3. **Тапсырыс беруші** немесе оның өкілетті тұлғасы, сондай-ақ **жобалау-сметалық құжаттама дайындаған авторлар** Келісім - шарт бойынша, жұмыс орындалып жатқан немесе орындалатын жер телімінің кез келген жеріне кіруге қашанда рұқсаты бар.

3.4. **Тапсырыс беруші Мердігерге** жобалау-сметалық құжаттаманың екі данасын, Келісім шарт тіркелген күннен бастап 10 күн мөлшімде өкізіп беруі тиіс.

3.5. **Мердігер** осы Келісім - шартпен қарастырылған барлық жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

3.6. **Мердігер** қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 аспайтын (мердігерліктің бағасы) келісім - шарттар жасай алады, бірақ **Тапсырыс берушінің** жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға келісім - шартты бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасындағы келісім - шарттың қағидаларын өзгертпейді.

3.7. Құрылысқа жалданған қосалқы мердігерлер болған кезде **Мердігер** олармен өз жұмыстарын үйлестіруі тиіс.

3.8. **Мердігер** негізгі лауазымдарға Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Осы лауазымды адамдарды басқаларға ауыстырған кезде, **Мердігер** ауыстыруға **Тапсырыс берушіден** кел ісім алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлердің біліктілігімен бірдей немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.9. Егер **Тапсырыс беруші**, бұл ретте себептерін көрсете отырып, **Мердігерден** Мердігер немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Нысандағы жұмыстарды орындаудан шеттетуді өтінсе, **Мердігер** 72 сағаттың ішінде құрылыс нысанынан осы тұлғаны шеттетіп тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлға осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалуына ешқандай байланысы болмауы тиіс.

3.10. Келісім - шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты **Мердігер** залалдарға немесе **Тапсырыс берушінің** мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтіруіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, барлық шығын-қатер үшін жауап береді.

3.11. **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** келісім шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе барлық келіспеушіліктерді және дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс.

3.12. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** Келісім - шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шешпесе, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді

3.Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого

3.3. **Заказчик** или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. **Заказчик** передает подрядчику проектно-сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.5. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. **Подрядчик** может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения **Заказчика.** Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком.**

3.7. При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.

3.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.

3.11. **Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров **Заказчик** и **Подрядчик** не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13. Если **Подрядчик** не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если **Подрядчик** оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, **Заказчик** письменным

талап етуі мүмкін.
3.13. **Егер Мердігер** техникалық құжаттамада және ҚНжЕ талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету жөнінде өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер **Мердігер** жобалау - сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болса, **Тапсырыс беруші** жұмыстардың тұтас немесе оның бір бөлігінің тоқтатылуы туралы **Мердігерге** жазбаша нұсқамамен өкім етуі мүмкін.
3.14. Егер **Мердігер** жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келтіру) және бұл туралы **Тапсырыс берушіден** жазбаша ескертулер алғаннан кейін жеті күннің ішінде жазбаша немесе іс-қимыл жасалуымен жауап бермесе, **Тапсырыс беруші** көрсетілген жеті күндік мерзімі өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқығы бар. Табылған ақауларды жоюға бағытталған іс-әрекеттер жасаламаған жағдайда **Тапсырыс беруші, Мердігер** барлық қажеттті жұмыстарды орындағанша жұмысты тоқтата тұрады.
3.15. Құрылыс аяқталғаннан кейін нысананың қызмет етуінуің кепілдік мерзімі – 2 жыл.

4. Тараптардың жауапкершілігі.

4.1. **Мердігер** жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.
4.2. Құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімінде табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар кез келген табылған зат (олжа) **Тапсырыс берушінің** меншігі болып табылады. Мердігер осындай олжа туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.
4.3. Егер **Тапсырыс беруші** қабылдаған шешім Мердігерге Келісім шарт тала птарының шеңберінен шығып кеттекендей болып көрінсе, жоғарыдағы шешім бойынша **Мердігер** сотка шағым беруге мүмкіншілігі бар.
4.4 **Мердігер** жұмыстардың орындалу сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына және кезектілігіне бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Келісім шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.
4.5. **Мердігер** өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігер қызметкерлерінің және сенімді тұлғаларының, сондай-ақ **Мердігермен** жасалатын шарттың негізіндегі Келісім - шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін **Тапсырыс берушінің** алдында жауап береді.
4.6. **Тапсырыс беруші** келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етеді немесе келісім-шартта көрсетілген бұзушылықтар үшін пайда болған айыппұлдарды төлеуге қамтамасыз етеді.

5. Жұмыстарға тапсырыс беру мерзімдері мен тәртібі

5.1 Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде **Мердігер Тапсырыс берушіге** жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда Нысананың құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады.
5.2. Төмендегі оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:
1) **Тапсырыс беруші** Нысананың барлық жер телімдерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;
2) **Тапсырыс беруші** Келісім - шартта жоспарланбаған

предписанием может отдать распоряжение **Подрядчику** об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
3.14. Если **Подрядчик** не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от **Заказчика**, **Заказчик** имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, **Заказчик** приостанавливает работу до выполнения **Подрядчиком** всех необходимых работ.
3.15. Гарантийный срок обслуживания объекта, после ввода в эксплуатацию – 2 года.

4. Ответственность Сторон.

4.1. **Подрядчик** полностью отвечает за технику безопасности производства работ.
4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**
4.3. Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.
4.4. **Подрядчик** несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
4.5. **Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.
4.6. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащее исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

5.Сроки и порядок заказа работ

5.1 **Подрядчик** в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет **Заказчику** на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.
5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:
1) **Заказчик** не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае **Заказчик** обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.
2) **Заказчик** дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных

сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға **Мердігерге** нұсқау береді. Егер осы сынақтар кандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыт Келісім – шартта көрсетілген жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) Алдын ала төленетін төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

6. Жұмыстардың орындалу мерзімдері мен тәртібі.

6.1. Орындалған жұмыстарды өткізу мерзімі **-31.12.2014 ж.** Егер ойлағаннан басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін жағдайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, **Тапсырыс беруші** оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте **Мердігер** азаматтық заңнамада көзделген рәсімге сәйкес **Тапсырыс берушіні** жазбаша хабардар етуі тиіс.

6.2. **Мердігер Тапсырыс берушімен** келісіп, осы Келісім - шартта көзделген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.

6.3. **Мерзімінен бұрын** орындалған жұмыстар келесі кезеңде орындалатын жұмыстардың есебіне жатқызылады.

6.4. Осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың жеткізілетін жері: **Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы**.

6.5. Осы Келісім -шартта көзделген жұмыстар бас жобалаушы **«Гражданпроект ЗИ» ЖШС** ұсынған сметаға толық сәйкестендіріліп орындалады.

7. Жұмыстардың орындалу сапасы

7.1. **Тапсырыс беруші** жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция Ақаулы болып табылса, **Мердігер** жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.

7.2. **Тапсырыс беруші** табылған Ақаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, **Мердігерді** жазбаша хабардар етеді.

7.3. Ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін **Мердігер Тапсырыс беруші** келісілген уақыт кезеңінің ішінде Ақауды жоюға міндетті.

7.4. **Мердігер Тапсырыс берушімен** негізгі материалдар және жабдықтардың үлгілеріне қатысты келіседі және **Тапсырыс берушіге** шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жақсы және жаңа болатынына, жұмыс жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін деңгейде болаты нын және оның сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына, жұмыс құрамы жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады. ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес мерзім **Мердігер** ұсынатын кепілдікке Мердігер (Қосалқы мердігер) пайдалану кезінде, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе Ақауды түзету енгізілмейді. **Тапсырыс берушінің** талаптары бойынша **Мердігер** материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс.

7.5. Мердігер жеткізетін жабдықтардың, қосалқы бөлшектері мен механизмдерінің кепілдік мерзімі дайындаушы-зауыттың кепілдік мерзіміне сай келеді.

договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) **Заказчик** не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. Срок поставки выполненных работ - **31.12.2014года**. **Заказчик** продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом **Подрядчик** должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. **Подрядчик** по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.

6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: **с. Байсерке Илийского района Алматинской области.**

6.5. Работы, предусмотренные настоящим Договором, будут выполняться, в полном соответствии со сметой, представленой **ТОО « Гражданпроект ЗИ»** генеральным проектировщиком.

7. Качество выполнения работ

7.1. **Заказчик** может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, **Подрядчик** исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

7.2. **Заказчик** письменно уведомляет **Подрядчика** о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

7.3. Получив уведомление о Дефектах, **Подрядчик** обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с **Заказчиком**.

7.4. **Подрядчик** согласовывает с **Заказчиком** образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые **Подрядчиком,** на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком** (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы,

удостоверяющие качества материалов и оборудования.
7.5. Гарантииный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Подрядчик обязан в течении 10 рабочих дней внести обеспечение исполнение договора о государственных закупках в виде банковской гарантии или внести денежный взнос на депозитный счет Заказчика в размере 5% от выделенной суммы договора о государственных закупках.
8.2. **Заказчик** производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет–фактур, акт выполненных работ), предоставленных **Подрядчиком** в течение 7 календарных дней.
8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляется **Заказчику** не позднее 22 числа каждого месяца.
8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между **Заказчиком** и **Подрядчиком**, производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.
8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
8.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться **Заказчиком Подрядчику** при условии полного выполнения **Подрядчиком** обязательств по настоящему Договору и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе данных объектов в эксплуатации..

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.
9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
9.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:

8. Өзара есептесудің мерзімдері мен тәртібі.

.8.1. Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт қазанашылық органдарда тіркелгеннен кейін 10 жұмыс күн ішінде жабдықтаушы мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың бөлінген соммасынан 5% көлемінде Тапсырыс берушінің депозиттік шотына немесе банктік кепілдік түрінде мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге міндетті.
8.2. **Тапсырыс беруші Мердігердің** орындаған жұмыстарының ақысын **Мердігердің** берген төлемдік талаптарына (шот-фактураларына) сәйкес 7 күнтізбелік күнде төлейді.
8.3. Орындалған жұмыстардың к өлемі үшін есептесу **Тапсырыс берушіге** әр айдың 22-і күнінен кешіктірілмей берілетін, тек Ф-2 кс, Ф-3 кс актілері бойынша орындалған жұмыстардың көлеміне **екі тарап** міндетті түрде қол қойған соң ғана жүргізіледі.
8.4. **Тапсырыс беруші** мен **Мердігер** арасында орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу ақшасыз есеп айырысу жолымен орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізіледі.
8.5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен алдын ала төлем пропорционалды түрде реттеліп отырады.
8.6. **Мердігерге** осы Келісім шарт бойынша жалпы құнның 5 пайызы мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды, келісім - шарттар келісім - шарт бойынша барлық міндеттемелер өтелін және Тапсырыс беруші Қазынашылық басқармасына бекітілген мемлекеттік немесе жұмыс комиссиясын өткізгеннен кейін, **Тапсырыс беруші** төлем ақыны толығымен жүргізеді.

9. Форс-Мажор.

9.1. Тараптардың әрқайсысының өзіне алған міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын күтілмеген жағдайда туындаған, осы Келісім - шарт бойынша міндет емелердің атқарылу мерзімін өзгерту туралы келісім - шарт жасасын, өздері белгілеген мерзімге, кейінге қалдырады.
9.2. Егер **Тапсырыс** беруші немесе **Мердігер** бақылауы мүмкін емес дүлей зілзала, әскери іс-қимылдар немесе қандай да бір ойламаған басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін төтенше жағдайлар Келісім - шарттың орындалуын бұзса, **Тапсырыс** беруші Келісім - шарттың тоқтатылуын қуаландырады. **Мердігер** тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін, қысқа мерзімде Нысанның сақтауға қойылуын қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. **Тапсырыс** беруші Нысанды тоқтату күніне дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Нысанды сақтауға қойылуына байланысты жұмыстар үшін **Мердігерге** ақысын төлейді.
9.3.**Тапсырыс** беруші жоғарыда айтылған себептер бойынша олардың толық аяқталуына және қабылдауына дейін **Мердігер** жұмыстарының қандай да болмасын залалдары немесе қандай да болмасын зақымданулары үшін жауап бермейді және **Мердігер** жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде туындаған қандай да болмасын залалдың, қандай да болмасын зақымданулардың және өзге де ақаулардың барлық түзетулерін қосымша өтеусіз жүзеге асырады.

10. Өзге талаптар.

10.1. Осы келісім - шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені қамтиды:
- **Тапсырыс беруші «Іле ауданының құрылыс бөлімі»**

ММ.

- **Бас мердігер (бұдан әрі Мердігер) – «Асатай» ЖШС.**

Қосалқы мердігер – Келісім - шарт бойынша жер телімінде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындау туралы Бас мердігермен шарт жасасқан тұлғаны немесе ұйымды білдіреді.

- **Техникалық қадағалау** – Келісім - шарттың талаптарына сәйкес **Мердігердің** мердігерлік жұмыстарын орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін **Тапсырыс беруші** тағайындаған және **Мердігерге** хабарландырылған тұлғаны білдіреді.
- Нысан – **«Алматы облысы Іле ауданының Байсерке ауылындағы жеке меншіктегі тұрғын үйлер құрылысы үшін инженерлік-коммуникациялық жүйелерінің құрылысы» (2-ші кезек)** -атты нысанның құрылыс жұмыстары.
- **Жер телімі** – Нысанның құрылысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді.
- **Шарттың құны - Мердігер** оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және **Тапсырыс** беруші қабылдаған Келісім - шарттың жалпы сомасын білдіреді.
- **Шарт** - Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына және ғимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес **Тапсырыс беруші** мен Мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық келісім - шарт. Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін, оған барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістерді қабылдау арқылы жасалуы мүмкін. Келісім - шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында, қандай да бір шарттық қарым-қатынастар жасау мақсатында түсіндірілмеуі тиіс.
- **Уақытша құрылыстар** - Нысанның құрылысы мен жөндеу үшін қажетті Мердігер тұрғызатын, қондыратын және Нысан құрылысы аяқталғаннан кейін алынып тасталатын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді.
- **Материалдар** – **Мердігер** мен **Қосалқы** мердігер **Нысананың** құрылысы үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.
- **Жабдық** - Нысанның құрылысы үшін жер телімінде уақытша орналастырылған Мердігер мен Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді.
- **Құрылыстың ұзақтығы мерзімі - Мердігер** оның ішінде Нысананың құ рылысын аяқтайтын мерзімді білдіреді
- **Күндер** - күнтізбелік күндер, **Айлар** - күнтізбелік айлар.
- **Өзгерістер** – Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер.
- **Ақау** - Келісім -шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі.

- **Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі** - жұмыстардың орындалуын тексеру барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.

10.2. **Мердігер** жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, зақымданудан, жойылуын, караудың барлық түрлерінен орындалған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстар мен өзге де жұмыстарға байланысты тұрған қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. **Мердігер** өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ **Тапсырыс берушіге** тиесілі меншікті және де жолдарды, ғимараттарды, материалдардың

- **Заказчик – ГУ «Отдел строительства Илийского района»;**
- **Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) АО «Дорожно-строительное управление № 13»**
- **Субподрядчик** – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).
- **Технадзор** – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.
- **Объект – Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района Алматинской области (2-очередь).**
- **Участок** – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.
- **Стоимость Договора** – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.
- **Договор** – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.
- **Временные сооружения** – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.
- **Материалы** – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.
- **Оборудование** – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.
- **Срок продолжительности строительства** – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.
- **Дни** – календарные дни, **Месяцы** – календарные месяцы.
- **Изменения** – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.
- **Дефект** – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.
- **Период устранения недоделок и дефектов** – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

10.2. **Подрядчик** обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов

қоймаларын әрі жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің өзге де түрлерін қоса алғанда, (бірақ осымен шектелмей) зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден оған тиесілі ғимараттарды қорғауды камтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты **Мердігер** шеккен барлық шығындар **Тапсырыс беруші** тарабынан қосымша өтеуге жатпайды.

10.3. **Тапсырыс беруші** немесе **Мердігер**, егер екінші басқа тараптан Келісім - шарттың көзделген принциптік қағидаларын бұзатын елеулі жағдайлар орын алған болса, аралырындағы шартты бұза алады.

10.4 Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгендермен шектелмейді:

1) Егер **Мердігер** жұмыстардың Орындалу кестесінің мерзімін бірнеше мәрте бұзатын болса, **Тапсырыс беруші** Келісім - шартты бұза алады;

2) Жұмысты тоқтатуға **Тапсырыс беруші** тарапынан рұқсат етілмесе де, **Мердігер** 5 күнге дейінгі мерзімге жұмыстарды тоқтата алады;

3) **Мердігер Тапсырыс беруші** анықтаған негізделген уақыт кезеңінің ішінде көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) **Тапсырыс беруші Мердігерге** жұмыстардың барысын кідіртуге нұсқау берсе, және де мұндай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) **Тапсырыс беруші**, не **Мердігер** оның қайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін қоспағанда, қандай да болмасын себептер бойынша банкроттыққа ұшыраса немесе таратылса;

6) **Тапсырыс беруші** тексадағалаушы растаған және **Тапсырыс беруші** қабылдаған соманы, расталған күннен кейінгі 15 күн ішінде Мердігерге төлемесе.

7) **Мердігер** жобалау құжаттамада және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелеріне, нұсқаулықтарына және Ережелеріне мән бермесе.

10.5. Егер Келісім - шарт бұзылса, **Мердігер** жұмыстарды дереу тоқтатуы, Нысанды сақтауға қойылуын және оны **Тапсырыс** берушіге белгіленген тәртіппен тапсыруды қамтамасыз етуі тиіс.

10.6. Егер Келісім шарт **Мердігердің** Келісім - шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, **Тапсырыс беруші** алдын ала төленген сомалар мен жаңа **Мердігерді** таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған сомаларды **Мердігерге** төлейді. Егер Келісім - шарттың бұзылуына байланысты **Тапсырыс беруші** шығындарының жалпы сомасы **Мердігерге** тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма **Тапсырыс** берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

10.7. **Тапсырыс беруші** кез келген уақытта оның одан әрі орындалуын **Мердігерге** тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Келісім - шартты бұза алады. Хабарламада Келісім - шарт тың бұзылу себебі көрсетіледі. Келісім - шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Келісім - шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

10.8. Мұндай жағдайларда **Тапсырыс беруші** барлық орындалған жұмыстардың, сатып алынған материалдардың құны үшін, Нысаннан машиналар мен механизмдерді әкетуге жұмсалатын шығындарға және Нысанды сақтауға қою құны үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10.9. Келісім - шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, **Мердігер** Келісім - шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне дейін ғана, ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.

10.10. Нысанда тұрған барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс

повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

10.3. **Заказчик** или **Подрядчик** могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) **Заказчик** может расторгнуть Договор, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) **Подрядчик** приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована **Заказчиком;**

3) **Подрядчик** не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного **Заказчиком**;

4) **Заказчик** дает **Подрядчику** указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо **Заказчик**, либо **Подрядчик** терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) **Заказчик** не выплачивает **Подрядчику** подтвержденную технадзором и утвержденную **Заказчиком** сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) **Подрядчик** пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5. Если Договор расторгается, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора **Подрядчиком, Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек **Заказчика** на выбор нового **Подрядчика.** Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся **Подрядчику**, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7. **Заказчик** может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.8. В этих случаях **Заказчик** производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, **Подрядчик** имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением

жұмыстары **Тапсырыс берушінің** меншігі болып саналады. Егер Келісім - шарт **Мердігердің** Келісім - шарттың қағидаларын елеулі түрде бұзуы себебі бойынша бұзылса, Келісім - шарттың бұзылуымен байланысты қаржылық анықтаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

10.11. **Мердігер** Нысанға жеткізілуі тиісті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін жауап береді. Жеткізілетін өнім тек қана **Мердігердің** атынан жүзеге асырылады. Басқалай жағдайда **Тапсырыс беруші** жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұрып қалуына ақы төлеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиісті емес. Басқа жеткізулер **Тапсырыс берушінің** атына бағытталуы тиіс емес.

10.12. **Мердігер** Жер теліміне материалдар мен жабдықтарды алу кестесін **Тапсырыс берушіге** ұсынады. Сақтау, қалап немесе тікшелеп жинау үшін тек **Тапсырыс беруші** рұқсат еткен жер телімдері пайдаланылуы мүмкін. Егер **Мердігер** жүк түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды кідірткен жағдайда және мұндай кідіріс тұтас алғанда, жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе, **Тапсырыс беруші Мердігер** есебінен жүк түсіруді және **Мерзігердің** материалдары мен жабдықтарын сақтауды жүзеге асыра алады (бірақ мұны істеуге міндетті емес). Егер осындай жүк түсіруді немесе сақтауды **Тапсырыс беруші** жүзеге асырған жағдайда, жоғарыда аталған зиян немесе залымдануға байланысты барлық қаып-қатерді **Мердігер** өз мойнына алады.

10.13. **Мердігер** Жер телімі аумағын тазалықта ұстайды. **Мердігер** Жер телімінен барлық құрылыс қоқысын шығаруға және Жер телімін жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

10.14. Егер **Мердігер** Жер телімін тазалықта ұстауға шамасы келмеген жағдайда, оны осы Келісім - шартта талап етілгендей **Тапсырыс беруші** шығыстарды **Мердігер** есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

10.15. **Мердігер** Келісім - шартта келісілген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы **Тапсырыс берушіге** хабарлама жібереді. **Тапсырыс беруші** жеті күн мерзімнен кешіктірмей Келісім - шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны белгілейді. Жұмыс комиссиясының құрамына Бағдарлама Әкімшісі өкілі енгізілуі тиіс.

10.16. Жұмысшы комиссия **Мердігердің** қатысуымен жүргізіледі, оның ескертпелері жойылғаннан кейін Нысан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына беріледі.

10.17. Жұмысшы топ кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Келісім - шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою дерегі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдаудың Актісымен (Мемлекеттік комиссия актісі) анықталады.

10.18. Жұмыста, дың оасталу мерзімі осы Келісім - шарттың тіркелген күні болып саналады.

10.19. Мердігер жұмыстардың барлық түрлерін осы жылға бөлінген қаржыландыру **2014 жылдың 31 желтоқсанына** дейін аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

10.20. Төменде саналатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Келісім - шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:

1) осы Келісім - шарт;
2) Келісім - шарттың мәні;
3) Келісім - шартты орындауды қамтамасыз ету;
4) Жобалау - сметалық құжаттама.

Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11. **Подрядчик** несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику.**

10.12. **Подрядчик** предоставляет **Заказчику** график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные **Заказчиком**. В случае если **Подрядчик** задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, **Заказчик** может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования **Подрядчика** (но не обязан делать это) за счет **Подрядчика.** В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет **Заказчик**, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет **Подрядчик.**

10.13. **Подрядчик** содержит свою территорию Участка в чистоте. **Подрядчик** обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14. В случае если **Подрядчик** не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, **Заказчик** может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет **Подрядчика.**

10.15. **Подрядчик** после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16. Рабочая комиссия проводится с участием **Подрядчика**, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18. Сроком начала работ считается дата регистрации Договора.

10.19. **Подрядчик** обязуется обеспечить завершение всех видов работ по выделенной сумме на текущий финансовый год в срок до **31 декабря 2014 года.**

10.20. Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение испонения договора;
4) Проектная-сметная документация;

10.21. Договор составляется на казахском и русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая

10.21. Келісім - шарт орыс және қазақ тіліндерінде құрастыралады. Келісім - шартқа тиесілі барлық хат-хабар және тараптар алмасатын басқа да құжаттама осы талаптарға сай келуі тиіс.

10.22. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Келісім - шарттың құқықтық нормалары болып табылады.

10.23. Нысан құрылысының мәселелеріне қатысты **Тапсырыс беруші**. **Мердігер** және Бағдарламалардың Әкімшісі арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.

10.24. Егер **Тапсырыс беруші** Келісім шартта (10.19-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, онда **Мердігер** мерзімі өткен әрбір күн үшін жалпы сомасының **0,1 пайызы** мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді. Айыппұл санкцияларын төлеуден бас тартқан жағдайда **Тапсырыс беруші** есептен ұстап қалуға және оны бюджет кірісіне аударуға құқылы.

10.25. Осы Келісім - шартта белгіленген тәртіппен **Тапсырыс беруші мен Мердігер** арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.

10.26. Жұмыстардың басталу мерзімі соңғылардың нұсқауы қабылданған, **Тапсырыс беруші** Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күннен бастап, осы Келісім - шарттың күшіне енген күні болып саналады және **2014 жылдың 31 желтоқсанына** дейін қолданылады.

10.27 Осы Келісім - шарт заңдық күші бірдей екі данада құрастырылған.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
«Іле ауданының құрылыс бөлімі» ММ	**«№13 Жол-құрылыс басқармасы» АҚ**
БСН 060140013645 ИИК KZ71070103KSN0904000 БИК KKMFKZ2A Коды 4671002, КБЕ:12 Банк: ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ	БСН 960640000189 ЖСҚ KZ48722S000000038748 БСҚ CASPKZKA Банк: «Kaspi bank» АҚ
Тапсырыс берушінің мекенжайы: Отеген батыр кенті. З.Батталханов к-сі № 8 тел: 2-517-883	**Мердігердің мекен жайы:** Алматы облысы, Есік қаласы Комонавтов к-сі үй.9 тел: 8(72775)7-65-13
Есембаев А.К.	**Грачев В.М.**
(Басшының немесе уакілетті тұлғаның қолы)	(Басшының немесе уакілетті тұлғаның қолы)

документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.22. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.23. Официальное общение между **Заказчиком**, **Подрядчиком** и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.24. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.10.19) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за каждый день просрочки. В случае отказа от оплаты штрафных санкций Заказчик имеет право удержать начисленную сумму с текущего платежа и перевести ее в доход бюджета.

10.25.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

10.26. Сроком начала работ считается дата вступления в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и действует до **31 декабря 2014 года.**

10.27.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ «Отдел строительства Илийского района»	**АО «Дорожно-строительное управление №13»**
БИН 060140013645 ИИК KZ71070103KSN0904000 БИК KKMFKZ2A Код 4671002, КБЕ:12 Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК	БИН 960640000189 ИИК KZ48722S000000038748 БИК CASPKZKA КБе 17 Банк АО «Kaspi bank»
Адрес Заказчика: п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8, Тел: 2-517-883	**Адрес Подрядчика:** Алматинская область, г.Есик, ул.Космонавтов д.9 тел: 8(72775)7-65-13
Есембаев А.К.	**Грачев В.М.**
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)	(Подпись руководителя и уполномоченного лица)

Дополнительное соглашение №1
к договору №467/14-8 от 15.04.2014года

п.Отеген батыр 04 мая 2014года

ГУ «Отдел строительства Илийского района», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, свидетельство о гос.регистрации №438-1907-04-ГУ от 28.01.2006г. код ОКПО №40709961 в **лице руководителя отдела Есембаева Амана Капасовича**, действующего на основании **«Положения»**, утвержденного Постановлением акимата Илийского района №11-1238 от 12.12.12г., одной стороны и **АО «Дорожно-строительное управление №13»**, свидетельство № 269-1907-12-АО(ИУ) от 17.01.2008г. г., код ОКПО по статической карточке № 03462310 от 25.06.1996 г., именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, с другой стороны, заключили настоящее соглашение к договору №467/14-8 от 15.04.2014года:

1. Основной договор заключен №467/14-8 от 15.04.2014 года на общую сумму **628687839-92 (Шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын,** с учетом НДС и включает все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. На I-этап финансирования выделено – 579222000-00 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести двадцать две тысячи) тенге 00 тиын. Аванс в размере 5% от выделенной суммы составляет – 28961100-00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто) тенге 00 тиын. На II-этап финансирование составляет – 49465839-92 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын регистрируется по мере выделение денежных средств по программе:

004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета;
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов.

2. В связи выделением средств из местного бюджета в сумме -49465839-92 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын и дополнением подпрограммы «015-за счет средств местного бюджета», также с перераспределением средств между бюджетами перенести сумму 49465839-92 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын с 011 подпрограммы (за счет трансфертов из республиканского бюджета) на 015 подпрограмму (за счет средств местного бюджета), внести изменения в п.2.1. и изложить в следующей редакции:

п.2.1. Общая сумма составляет - **628687839-92 (Шестьсот двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын,** с учетом НДС и включает все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе сумма НДС – 67359411-42 (Шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч четыреста одиннадцать) тенге 42 тиын. Из них оплачено – 28961100-00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто) тенге 00 тиын, в том числе по программе:

004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета;
431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов.
Общая стоимость работ составляет 579222000-00 (Пятьсот семьдесят девять миллионов двести двадцать две тысячи) тенге 00 тиын, с учетом НДС и включает все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС – 62059500-00 (Шестьдесят два миллиона пятьдесят девять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын. Из них оплачено - 28961100-00 (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто) тенге 00 тиын.

По бюджетной программе :
004 – Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
Подпрограмма 015 – За счет средств местного бюджета
Специфика 431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Общая стоимость работ составляет 49465839-92 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) тенге 92 тиын, в том числе НДС- 5299911-42 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот одиннадцать) тенге 42 тиын.

3. Остальные пункты договора №467/14-8 от 15.04.2014 года остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №467/14-8 от 15.04.2014года.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу и становиться обязательным для сторон с момента его регистрации в органах казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2014 года.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства Илийского района»

БИН 060140013645
ИИК KZ 710 701 03K SN0 904 000
БИК KKMFKZ2A
Код 4671002, КБЕ:12
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Адрес Заказчика:
п. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова 8.
тел: 2-517-883

Руководитель отдела _____ **Есембаев А.К.**
(подпись руководителя или уполномоченного лица)

Исполнитель:

АО «Дорожно-Строительное Управление №13»

БИН 960640000189
ИИК
KZ48722S000000038748
БИК CASPKZKA
КБе 17
Банк АО «Kaspi bank»

Адрес подрядчика:
Алматинская облсть, г.Есик,ул.Космонавтов д.9
тел: 8(72775)7-65-13

Президент _____ **Грачев В.М.**
(подпись руководителя или уполномоченного лица)

№ 1012 «26» 12 2014 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

«19» 12 2014 ж.

2014 жылғы «19» 12 №444-Ө өкімінің негізінде тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия төрағасы:
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

Комиссия төрағасының орынбасары
«Алматы облысы бойынша Мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
департаменті» ММ-нің бас маманы Т.Қуандық

Комиссия мүшелері:
Тапсырыс беруші
«Іле ауданының құрылыс бөлімі»
ММ-нің басшысы А.К.Есембаев

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі:
«Байсерке ауылдық округі әкімі С.К.Ерекешев

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«Гражданпроект ЗИ»
ЖШС-нің директоры К.М.Зайнуллина

Бас мердігер
«ДСУ-13» АҚ-ның президенті В.М.Грачев

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

Іле ауданы төтенше жағдайлар
басқарма басшысы А.Т.Масимов

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

БЕЛГІЛЕНДІ:
1.Тапсырыс беруші «Іле ауданының құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы Есембаев А.К.
(ұйымның аталуы)

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдап алу жөніндегі мемлекеттік қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Байсерке ауылдық округіндегі жеке меншіктегі тұрғын үйлер құрылысы үшін инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысы (2-ші кезек)

1. Құрылыс _____
Байсерке ауылдық округі _____
(облысы, ауданы, көшесі үйдің №)

2. Құрылыс Іле ауданы әкімдігінің 2007 жылғы 04 қыркүйектегі №9-7428 қаулысының негізінде жүргізілді
(шешім, өкім, бұйрық).

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «ДСУ-13» АҚ-ы
(ұйымның атауы)
_____

Және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
Ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Гражданпроект ЗИ» ЖШС-нің орындаған бас жобалаушы К.М.Зайнуллина _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
_____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің..... қосымшасындамкөрсетіледі)
5. жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
құрылыстың жобалық-сметалық құжаттары _____
_____ дайындалды
(жобалау ұйымның аталуы)
және қалақұрылысы және құрылыс бөлімімен бекітілді.
6. Құрылыс «Гражданпроект ЗИ» ЖШС-нің жобасы бойынша жүзеге асырылды
(құжатты бекітетін органның аталуы)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Гражданпроект ЗИ» ЖШС-нің «29» желтоқсан 2011 ж. 27 тамыздағы №18-1004/11 бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмысының жүзеге асырылу мерзімі
Жұмыстың басталуы 2014 жылы_____
(айы және жылы)
Жұмыстың аяқталуы 31.12.2014 жылда _____
(айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы, ай:
Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша; нақты

9. Қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар өткізілді: өкім, жұмыс комиссиясының қорытынды, СЖТ, жоба_____

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанның көлемі, қапықтығы, көлемнің сиымдылығы, өткізу қабілеті, жұмысшы орны саны (барлық нысандар бойынша(тұрғын үйден басқа) мақсатты өнім немесе қызметтің негізгі түріне сәйкес өлшем бірлігінде толтырылады.

Бастапқы кезеңде жоба қуаттылығын игеру нормасына сәйкес көзделген жобадағы көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

Қуаттылық, өнімділік т.б.	**өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар)	кешен н/е кезек соның ішінде	Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар)	кешен н/е кезек соның ішінде

Ғимарат келесі көрсеткіштерді көрсетеді

Көрсеткіш	**өлшем бірліктері**	**Жоба бойынша**	**нақты**
Жабын ауданы	М2		1308
қоғалдандыру ауданы	М2		3370
Ғимараттың ауқымы	М3		

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Нақты**		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім төмендегі мәліметтермен сипатталады: _____

(орналасу ерекшелігі, жобасы, кабаты, негізгі материалдары мен құрастыру, инженерлік және технологиялық жабдықталуы бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. жооада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамту, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шаралар көзделген жобамен

(орындалуы туралы мәлімет)

Іс шаралар мазмұны _____ актіге қосымшада берілген

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі және сыртқы коммуникациясы, канализация, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтау және байланыс нысанды эксплуатацияға дұрыс қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдар мен қабылданды. Қалалық ұйым анықтамасының тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалу тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

Жалпы құрылыс және құрастыру жұмыстары:

Іргетасы	
Қабырғасы	
Аракабырға	
төбесі	
Жабуы	
Терезесі	
Есік	
Едені	
Сырткы қабырғасы	
Ішкі өңдеу	

Ішкі жабдықталуы:

Жылытуы	Автономиялы
Жарықтануы	Электрлі
Канализация	Орталықтандырылған
Сумен жабдықталуы	Орталықтандырылған

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттар бойынша сметалық құны: 668 038, 12 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы 571 400, 24 мың теңге, жабдықтау, құралдар мен керек-жабдықтары _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны 633 604, 84 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы 628 687, 84 мың теңге, жабдықтау, құралдар мен керек-жабдықтары _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу негізінде үстемелі шешім бағасы берілді:

Технологиялық _____

Стандарты _____

(тұрғын үйлерге толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (жоспарланған көлемін қоса алғанда және материалдар мен құрастыруларды қолдану бойынша) қаңқасыз жүйе бойынша құрастыру

_____

құрылысқа құрылыс-монтаждау жұмыстары _____

(ғимарат аталуы (құрылымы))

құрылыс нормалары мен ережелеріне, жобасына сәйкес орындалды және СНжЕ тиісті тарауында баяндалғандай құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға қабылдау талаптарына жауап береді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған Іле ауданы, Іле ауданы, Байсерке ауылдық округіндегі жеке меншіктегі тұрғын үйлер құрылысы үшін инженерлік коммуникациялық жүйелерінің құрылысы (2-ші кезек)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

(құрылыс аталуы)

Комиссия төрағасы:
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

М.О. _____ (қолы)

Комиссия төрағасының орынбасары
«Алматы облысы бойынша Мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
департаменті» ММ-нің бас маманы Т.Қуандық

М.О. _____ (қолы)

Комиссия мүшелері:
Тапсырыс беруші
«Іле ауданының құрылыс бөлімі»
ММ-нің басшысы А.К.Есембаев

М.О. _____ (қолы)

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі:
«Байсерке ауылдық округі әкімі С.К.Ерекешев

М.О. _____ (қолы)

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«Гражданпроект ЗИ»
ЖШС-нің директоры К.М.Зайнуллина

М.О. (қолы)

Бас мердігер
«ДСУ-13» АҚ-ның президенті В.М.Грачев

М.О. (қолы)

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

М.О. (қолы)

Іле ауданы төтенше жағдайлар
басқарма басшысы А.Т.Масимов

М.О. (қолы)

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

М.О. (қолы)

Счет-фактура № 00305 от 22.05.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ487225000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140013645, (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул.З.Батталханова 8. (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационх сетей под ИЖС вс. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	132 162 375,25	132 162 375,25	12%	15 859 485,03	148 021 860,28		
Всего по счету:					**132 162 375,25**		**15 859 485,03**	**148 021 860,28**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Илийского района"** ИИН/БИН **060140013645**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
000305	22.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	148 021 860,28	148 021 860,28	15 859 485,03	148 021 860,28
			Итого	1	x	148 021 860,28	15 859 485,03	148 021 860,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / подпись / Грачёв В.М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Есембаев А.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,02 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,02 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 092200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ487228000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящ. у акту
а) с начала строительства - 148 021 860,28 тенге
б) отчетный месяц - 148 021 860,28 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору№ 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	7 401 093,01	21 560 006,99	-	148 021 860,28	140 620 767,27	148 021 860,28

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

Технический надзор

_____

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

_____ **Ерасов В.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района

Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 550 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	46835	33,43	29,06	1565694	1361025	703261	0,01	436
		м2		1,03	10,26	48240	480528	133	0,05	2346
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24291,6	39,76	37,82	965849	918616	303207	0,01	316
		м3		1,87	11,00	45425	267159	97	0,04	913
3	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5км	43724,88	45,00	45,00	1967620	1967620	393524	--	--
		т		--	9,00	--	393524	100	0,19	8264

4	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	24291.6	3.80	3.24	92270	78802	37701	--	81
		м3		0.48	1.12	11660	27207	97	--	90
5	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	9367	1803.48	73.75	16893231	690850	411728	0,14	1349
		м3		21.38	11.67	200266	109303	133	0,04	384
6	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /толщ.20см/	12835	527.51	17.70	6770581	227221	217479	0,05	665
		м2		7.88	4.86	101140	62378	133	0,02	225
7	E0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	12835	701.99	4.64	9010082	59518	43096	--	46
		м2		0.60	1.92	7701	24702	133	0,01	102
8	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	3180	592.92	6.63	1885501	21086	467081	0,70	2220
		м		108.68	1.76	345602	5587	133	0,01	19
9	C143019-81	Камни бортовые ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	1060	2960.00	--	3137600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42288426	5324738			5112
			Тенге			760035	1370387			12344
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42288426				
	Материалы -		Тенге			10158784				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130422			
	Местные материалы -		Тенге			26044870				
		Накладные расходы -	Тенге			2577076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				386561			

		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2691930					
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47557432					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18744
		Сметная заработная плата -	Тенге				2516983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47557432					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18744
		Сметная заработная плата -	Тенге				2516983				

РАЗДЕЛ 2.Водосбросные сооружения

10	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	433,034826	2699,67	1053,54	1169051	456220	450699	3,23	1399
		м3		515,25	267,30	223121	115750	133	1,08	468
11	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	5120	1490,00	--	7628800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	4,5	1803,48	73,75	8116	332	198	0,14	1
		м3		21,38	11,67	96	53	133	0,04	--
13	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,7	6589,26	3701,25	37559	21097	18281	11,80	67
		м3		1980,00	962,33	11286	5485	109	3,29	19
14	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	30	11200,00	--	336000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	30	513,08	32,84	15392	985	4194	0,52	16

		м		95.22	12.31	2857	369	130	0.06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9194918	478634			1482
			Тенге			237360	121657			488
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9194918				
	Материалы -		Тенге			317599				
	Всего заработная плата -		Тенге				359017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336000				
	Местные материалы -		Тенге			7825325				
		Накладные расходы -	Тенге			473371				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10248386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2207
		Сметная заработная плата -	Тенге				430023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10248386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2207
		Сметная заработная плата -	Тенге				430023			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			51483344	5803371			6594
			Тенге			997395	1492044			12833
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51483344				
	Материалы -		Тенге			10476383				
	Всего заработная плата -		Тенге				2489439			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336000				
	Местные материалы -		Тенге			33870195				
		Накладные расходы -	Тенге			3050447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1525
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				457567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3272027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57805819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20952
		Сметная заработная плата -	Тенге				2947006			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57805819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20952
		Сметная заработная плата -	Тенге				2947006			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			1 572 318				
		Итого и временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			59 378 137				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6*0,9=1,44%	Тенге			855 045				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			593 781				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			237 513				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			61 064 476				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731/775=2,234	Тенге			136 390 480,14				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 727 809,60				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			139 118 289,74				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			6 955 914,49				
		Итого по сметному расчету с тендерной скидкой 5%	Тенге			132 162 375,25				

		НДС 12%	Тенге			15 859 485,03				
		Итого	Тенге			148 021 860,28				

Сто сорок восемь миллионов двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят тенге двадцать восемь тиын

От Заказчика

Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика

Руководитель строительства

Трачев В.М.

Счет-фактура № 00453 от 23.06.14 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг).

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140013645,Алматинская (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул.3 Баттапханова 8 (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС вс. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	43 956 766,92	43 956 766,92	12%	5 274 812,03	49 231 578,95		
Всего по счету					**43 956 766,92**		**5 274 812,03**	**49 231 578,95**		

Руководитель организации Грачев В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" ИИН/БИН 060140013645
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00453	23.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	49 231 578,95	49 231 578,95	5 274 812,03	49 231 578,95
			Итого	1	x	49 231 578,95	5 274 812,03	49 231 578,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,02 тенге в том числе:
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,02 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 197 253 439,23 тенге
б) отчетный месяц - 49 231 578,95 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору№ 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	17 263 764,97	11 697 335,03	148 021 860,28	197 253 439,23	46 770 000,00	197 253 439,23

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /толщ.20см/	2739	527.51	17.70	1444848	48489	46410	0,05	142
		м2		7.88	4.86	21583	13312	133	0,02	48
2	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	2739	701.99	4,64	1922759	12701	9197	--	10
		м2		0,60	1,92	1643	5271	133	0,01	22
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11857	441.70	15,35	5237195	182022	173468	0,03	398

		2		5,94	5,06	70431	59996	133	0,02	209
4	E0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см., добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11857	209,34	--	2482192	--	631	--	4
		м2		0,04	--	474	--	133	--	--
5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более, типа БМ-2	11857	560,65	15,35	6647644	182022	173468	0,03	398
		м2		5,94	5,06	70431	59996	133	0,02	209
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17734638	425235			953
			Тенге			164562	138576			489
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			17734638				
	Всего заработная плата -		Тенге			2198892				
	Местные материалы -		Тенге				303138			
		Накладные расходы -	Тенге			14945950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			403173				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							202
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60476			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1088269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19226080				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1643
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				363614			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19226080				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1643
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге				363614			
		Итого и временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			522 949				
						19 749 029				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6*0,9=1,44%	Тенге			284 386				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			197 490				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			78 996				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			20 309 901				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731/775=2,234	Тенге			45 363 020,56				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			907 260,41				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			46 270 280,97				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			2 313 514,05				
		Итого по сметному расчету с тендерной скидкой 5%	Тенге			43 956 766,92				
		НДС 12%	Тенге			5 274 812,03				
		Итого	Тенге			49 231 578,95				

Сорок девять миллионов двести тридцать одна тысяча пятьсот семьседят восемь тенге девяносто пять тыин

От Заказчика

Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика

Руководитель строительства

АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00560 от 24.07.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул 3 Батталханова 8. (10а)

ИИК получателя: KZ11070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационнх сетей под ИЖС вс. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	47 455 281,96	47 455 281,96	12%	5 694 633,83	53 149 915,79		
Всего по счету:					**47 455 281,96**		**5 694 633,83**	**53 149 915,79**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЯ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Илийского района"** **060140013645**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00560	24.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	53 149 915,79	53 149 915,79	5 694 633,83	53 149 915,79
			Итого	1	x	53 149 915,79	5 694 633,83	53 149 915,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,02 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,02 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 250 403 355,02 тенге
б) отчетный месяц - 53 149 915,79 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору № 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	12 520 167,75	16 440 932,25	197 253 439,23	250 403 355,02	50 492 420,00	250 403 355,02

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"
_____ **Есембаев А.К.**

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского райо

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /толщ.20см/	1671,57	527,51	17,70	881769	29592	28323	0,05	87
		м2		7,88	4,86	13172	8124	133	0,02	29
2	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	1671,57	701,99	4,64	1173431	7751	5613	--	6
		м2		0,60	1,92	1003	3217	133	0,01	13
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4643	441,70	15,35	2050797	71277	67927	0,03	156
		м2		5,94	5,06	27579	23494	133	0,02	82

4	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 ( ) изменение толщины покрытий на 0,5 ( ) добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4643	209,34	--	971984	--	247	--	2
		м2		0,04	--	186	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более, типа БМ-2	4643	560,65	15,35	2603105	71277	67927	0,03	156
		м2		5,94	5,06	27579	23494	133	0,02	82
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	1821	592,92	6,63	1079716	12075	267470	0,70	1271
		м		108,68	1,76	197906	3199	133	0,01	11
7	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	607	2960,00	--	1796720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10557521	191972			1677
			Тенге			267426	61527			218
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10557521				
	Материалы -		Тенге			1359147				
	Всего заработная плата -		Тенге				328953			
	Местные материалы -		Тенге			8738976				
		Накладные расходы -	Тенге			437507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11654730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				394579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11654730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2114
		Сметная заработная плата -	Тенге				394579			

РАЗДЕЛ 2.Тротуары

8	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2000	19,95	15,58	39900	31160	17370	0,01	19
		м2		1,03	5,50	2060	11000	133	0,03	54
9	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	302,8082	39,76	37,82	12040	11451	1780	0,01	4
		м3		1,87	11,00	566	3330	97	0,04	11
10	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	545,05476	45,00	45,00	24527	24527	4905	--	--
		т		--	9,00	--	4905	100	0,19	103
11	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	302,8082	3,80	3,24	1150	982	470	--	1
		м3		0,48	1,12	145	339	97	--	1
12	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	170	1803,48	73,75	306592	12538	7472	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3635	1984	133	0,04	7
13	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3, типа БМ-2 /толщ 5 см/	1700	560,65	15,35	953107	26097	24871	0,03	57
		м2		5,94	5,06	10098	8602	133	0,02	30
14	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1700	134,35	--	228395	--	45	--	--
		м2		0,02	--	34	--	133	--	--
15	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	3700	592,92	6,63	2193821	24534	543459	0,70	2583
		м		108,68	1,76	402116	6500	133	0,01	23
16	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	59,2	25300,00	--	1497760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5257294	545671			
			Тенге			418654	36691			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5257294				
	Материалы -		Тенге			81395				
	Всего заработная плата -		Тенге				455315			
	Местные материалы -		Тенге			4625954				
		Накладные расходы -	Тенге			602373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6211247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3218
		Сметная заработная плата -	Тенге				545671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6211247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3218
		Сметная заработная плата -	Тенге				545671			
РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения										
17	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	49,054726	2699,67	1053,54	132432	51681	51056	3,23	158
		м3		515,25	267,30	25275	13112	133	1,08	53
18	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	580	1490,00	--	864200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	18	1803,48	73,75	32463	1328	791	0,14	3
		м3		21,38	11,67	385	210	133	0,04	1
20	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0.9 м	22,8	6589,26	3701,25	150235	84389	73123	11,80	269
		м3		1980,00	962,33	45144	21941	109	3,29	75
21	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	120	11200,00	--	1344000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

22	Г0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	120	513,08	32,84	61570	3941	16775	0,52	62
		м		95,22	12,31	11426	1477	130	0,06	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2584899	141338			193
			Тенге			82231	36741			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2584899				
	Материалы -		Тенге			100988				
	Всего заработная плата -		Тенге				118971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1344000				
	Местные материалы -		Тенге			916342				
		Накладные расходы -	Тенге			141744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2890242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата -	Тенге				140233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2890242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата -	Тенге				140233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18399713	464600			4858
			Тенге			768311	134929			582
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18399713				
	Материалы -		Тенге			1541531				
	Всего заработная плата -		Тенге				903239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1344000				
	Местные материалы -		Тенге			14281272				
		Накладные расходы -	Тенге			1181625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1174880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20756218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080483			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20756218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080483			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			564 569				

		Итого и временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			21 320 787				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6*0,9=1,44%	Тенге			307 019				
		Затраты на выслугу лет. 1%	Тенге			213 208				
		Затраты на дополнительные отпуска. 0,4%	Тенге			85 283				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			21 926 297				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731/775=2,234	Тенге			48 973 459,20				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			979 469,18				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			49 952 928,38				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			2 497 646,42				
		Итого по сметному расчету с тендерной скидкой 5%	Тенге			47 455 281,96				
		НДС 12%	Тенге			5 694 633,83				
		Итого	Тенге			53 149 915,79				

Пятьдесят три миллиона сто сорок девять тысяч девятьсот пятнадцать тенге семьдесят девять тыин

От Заказчика

Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

Технический надзор

_____

От Подрядчика

Руководитель строительства

АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00736 от 19.09.14 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г. Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН 060140013645,Алматинская (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул.3 Батталханова 8 (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационнх сетей под ИЖС вс. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	58 697 368,42	58 697 368,42	12%	7 043 684,21	65 741 052,63		
Всего по счету					**58 697 368,42**		**7 043 684,21**	**65 741 052,63**		

Руководитель организации Грачев В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013645

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00763	19.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	65 741 052,63	65 741 052,63	7 043 684,21	65 741 052,63
			Итого	1	x	65 741 052,63	7 043 684,21	65 741 052,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,92 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,92 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала строительства - 316 144 407,65 тенге
б) отчетный месяц - 65 741 052,63 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору № 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	15 807 220,38	13 153 879,62	250 403 355,02	316 144 407,65	62 454 000,00	316 144 407,65

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского райо

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /толщ.20см/	7983.7	527.51	17.70	4211475	141337	135277	0.05	414
		м2		7.88	4.86	62912	38801	133	0.02	140
2	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	7983.7	701.99	4.64	5604503	37022	26807	--	29
		м2		0.60	1.92	4790	15365	133	0.01	63
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7983	441.70	15.35	3526063	122551	116791	0.03	268
		м2		5.94	5.06	47419	40394	133	0.02	141
4	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см , добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	7983	209.34	--	1671193	--	425	--	3
		м2		0.04	--	319	--	133	--	--

5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более, типа БМ-2	7983	360.65	15.35	4475681	122551	116791	0.03	268
		м2		5.94	5.06	47419	40394	133	0.02	141
6	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	2511	592.92	6.63	1488834	16650	368818	0.70	1753
		м		108.68	1.76	272895	4411	133	0.01	15
7	C143019-81	Камни бортовые ГОСТ 6665-91, марка БР 300.30.15	837	2960.00	--	2477520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23455269	440110			2734
			Тенге			435755	139365			501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23455269				
	Материалы -		Тенге			6283578				
	Всего заработная плата -		Тенге				575120			
	Местные материалы -		Тенге			16295826				
		Накладные расходы -	Тенге			764909				382
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				114736			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1453211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25673389				3617
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				689856			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25673389				3617
		Сметная заработная плата -	Тенге				689856			2734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23455269	440110			501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			435755	139365			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23455269				
			Тенге			6283578				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				575120			
	Материалы -		Тенге			16295826				
	Всего заработная плата -		Тенге			764909				382
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	чел.-ч				114736			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1453211				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25673389				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -									

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				689856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25673389					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3617
		Сметная заработная плата -	Тенге				689856				
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8*2,72%	Тенге			698 316					
		Итого и временные здания и сооружения 3,4%*0,8*2,72%	Тенге			26 371 705					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6*0,9=1,44%	Тенге			379 753					
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			263 717					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			105 487					
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г	Тенге			27 120 662					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731/775=2,234	Тенге			60 575 199,62					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 211 503,99					
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			61 786 703,61					
		Гендерная скидка 5%	Тенге			3 089 335,18					
		Итого по сметному расчету с гендерной скидкой 5%	Тенге			58 697 368,43					
		НДС 12%	Тенге			7 043 684,20					
		Итого	Тенге			65 741 052,63					

Шестьдесят пять миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьдесят два тенге шестьдесят три тыин

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ПСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00814 от 17.10.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (5)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (6)

Способ отправления (7)

Товарно-транспортная накладная (8)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" БИН и адрес грузополучателя: БИН: (10)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10а)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул.З.Батталханова 8 (10б)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г.

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставк	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационх сетей под ИЖС вс. Баисерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	122 510 338,35	122 510 338,35	12%	14 701 240,60	137 211 578,95		
Всего по счету:					**122 510 338,35**		**14 701 240,60**	**137 211 578,95**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В.В.

(Ф.И.О. подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013645

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
960640000189

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15 04 14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00814	17.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	137 211 578,95	137 211 578,95	14 701 240,60	137 211 578,95
			Итого	1	x	137 211 578,95	14 701 240,60	137 211 578,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / подпись / Грачев В.М
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,92 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,92 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ487228000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту
- с начала строительства - 453 355 986,60 тенге
- в отчетный месяц - 137 211 578,95 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору № 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	22 667 799,33	6 293 300,67	316 144 407,65	453 355 986,60	130 351 000,00	453 355 986,60

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского райо.

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов								
1	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /толщ.20см/	5783,45	527,51	17,70	3050823	102386	97996	0,05	300
		м2		7,88	4,86	45574	28108	133	0,02	101
2	E0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	5783,45	701,99	4,64	4059942	26819	19419	--	21
		м2		0,60	1,92	3470	11131	133	0,01	46
3	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5783,45	441,70	15,35	2554529	88784	84612	0,03	194
		м2		5,94	5,06	34354	29264	133	0,02	102
4	E0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см , добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5783,45	209,34	--	1210731	--	308	--	2
		м2		0,04	--	231	--	133	--	--

5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более, типа БМ-2	5783.45	560.65	15.35	3242500	88784	84612	0.03	194
		м2		5.94	5.06	34354	29264	133	0.02	102
6	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	1800	592.92	6.63	1067264	11935	264386	0.70	1256
		м		108.68	1.76	195624	3162	133	0.01	11
7	C143019-81	Камни бортовые ГОСТ 6665-91, марка БР 300.30.15	600	2960.00	--	1776000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16961790	318709			1968
			Тенге			313606	100929			362
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16961790				
	Материалы -		Тенге			4551518				
	Всего заработная плата -		Тенге				414535			
	Местные материалы -		Тенге			11777957				
		Накладные расходы -	Тенге			551332				276
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				82700			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1050787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18563909				2606
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				497235			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18563909				2606
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				497235			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Тротуары

8	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами	13614	19.95	15.58	271599	212106	118236	0.01	127
		м2		1.03	5.50	14022	74877	133	0.03	366
9	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	2061	39.76	37.82	81947	77939	25725	0.01	27

		м3		1,87	11.00	3854	22667	97	0,04	
10	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	3709,8	45.00	45.00	166941	166941	33388	--	--
		т		--	9.00	--	33388	100	0,19	701
11	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	2061	3,80	3,23	7829	6686	3199	--	7
		м3		0,48	1.12	989	2308	97	--	8
12	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	13613,4	1803,48	73,75	2455263	100408	59841	0,14	196
		м3		21,38	11.67	29107	15886	133	0,04	56
13	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 .5-2.9 т/м3, типа БМ-2 /толщ 5 см/	13614	560,65	15,35	7632709	208995	199173	0,03	457
		м2		5,94	5.06	80867	68887	133	0,02	240
14	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	13614	134.35	--	1829041	--	362	--	2
		м2		0.02	--	272	--	133	--	--
15	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	10215	592.92	6.63	6056726	67733	1500389	0,70	7130
		м		108.68	1.76	1110166	17946	133	0.01	62
16	С143003-9 Изм и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	163,44	25300.00	--	4135032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22637086	840808			7946
			Тенге			1239278	235959			1511
						22637086				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280737				
	Материалы -		Тенге				1475237			
	Всего заработная плата -		Тенге			20276263				
	Местные материалы -		Тенге			1940313				
		Накладные расходы -								

		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				291047				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			1474644					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26052043					10427
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1766284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26052043					10427
		Сметная заработная плата -	Тенге				1766284				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения

17	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	270.646766	2699.67	1053.54	730657	285137	281687	3.23	874
		м3		515.25	267.30	139451	72344	133	1.08	292
18	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	3200	1490.00	--	4768000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	24	1803.48	73.75	43284	1770	1055	0.14	3
		м3		21.38	11.67	513	280	133	0.04	1
20	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0.5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0.9 м	30.4	6589.26	3701.25	200314	112518	97497	11.80	359
		м3		1980.00	962.33	60192	29255	109	3.29	100
21	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	160	11200.00	--	1792000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	160	513.08	32.84	82093	5254	22366	0.52	83
		м		95.22	12.31	15235	1970	130	0.06	10
23	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0.5 м	27.65	3053.16	1845.00	84420	51014	42057	5.46	151

		3		915.75	479.70	25320	13264	109	1.64		
24	С143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных труб и лотков из бетона М-400	27.65	11398.00	--	315155	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	1471
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8015921	455694				448
			Тенге			240712	117112				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8015921					
	Материалы -		Тенге			285337					
	Всего заработная плата -		Тенге				357823				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2107155					
	Местные материалы -		Тенге			4927024					
		Накладные расходы -	Тенге			444662					222
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				66699				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			507635					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8968218					2141
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424523				
		Сметная заработная плата -	Тенге			8968218					2141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424523				
		Сметная заработная плата -	Тенге			47614797	1615210				11384
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1793596	454000				2321
			Тенге								
						47614797					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5117592					
	Материалы -		Тенге				2247596				
	Всего заработная плата -		Тенге			2107155					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36981244					
	Местные материалы -		Тенге			2936306					1468
		Накладные расходы -	Тенге								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				440446				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3033066					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53584169					15174
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2688042				
		Сметная заработная плата -	Тенге			53584169					15174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2688042				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			1 457 489				
		Итого по временные здания и сооружения 3,4%*0,8=2,72%	Тенге			55 041 658				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6*0,9=1,44%	Тенге			792 600				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			550 417				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			220 167				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			56 604 842				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731,775=2,234	Тенге			126 429 657.75				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 528 593.16				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			128 958 250.91				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			6 447 912.55				
		Итого по сметному расчету с тендерной скидкой 5%	Тенге			122 510 338.36				
		НДС 12%	Тенге			14 701 240.59				
		Итого	Тенге			137 211 578.95				

Сто тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь тенге девяноста пять тыин

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00871 от 13.11.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) (5)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (6)

Способ отправления (7)

Товарно-транспортная накладная (8)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" БИН и адрес грузополучателя: БИН 060140013645,Алматинская (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул 3 Батталханова 8 (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей пос.ИЖС во Баиозерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь	тг	1	112 686 778,28	112 686 778,28	12%	13 522 413,39	126 209 191,67		
Всего по счету					112 686 778,28		13 522 413,39	126 209 191,67		

Руководитель организации Грачев В. М.

(Ф.И.О. подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013645

960640000189

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00871	13.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу в KZT	стоимость в KZT	сумма НДС в KZT	стоимость с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	126 209 191,67	126 209 191,67	13 522 413,39	126 209 191,67
			Итого	1	x	126 209 191,67	13 522 413,39	126 209 191,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации)

Сдал (Исполнитель) Президент / подпись / Грачёв В М
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Полная стоимость - 628 687 839,92 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,92 тенге

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663, БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ487228000000038748
АО "Kaspi bank"

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 579 565 178,27 тенге
б) отчетный месяц - 126 209 191,67 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору № 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	28 961 100,00	-	453 355 986,60	579 565 178,27	119 915 891,00	579 565 178,27

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2014 года

№ п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума (толщ.20см)	11733,28	527,51	17,70	6189413	207717	198811	0,05	608
		м2		7,88	4,86	92458	57024	133	0,02	206
2	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на 12 см толщины слоя добавлять	11733,28	701,99	4,64	8236682	54409	39396	--	42
		м2		0,60	1,92	7040	22581	133	0,01	93
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12479,55	441,70	15,35	5512173	191579	182576	0,03	419
		м2		5,94	5,06	74129	63147	133	0,02	220
4	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см., добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12479,55	209,34	--	2612519	--	664	--	4
		м2		0,04	--	499	--	133	--	--

	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с щебеночных каменных материалов 3 т/м3 и более, типа БМ-2	1000 м2	12479.55	560.65	15.35	6996678	191579	182576	0.03	419
					5.91	5.06	74129	63147	133	0.02	220
6	E0127-54-2	Установка бортовых бетонных камней	100 м	2468	592.92	6.63	1463338	16365	362502	0.70	1723
					108.68	1.76	268222	4336	133	0.01	15
7	C143019-81	Камни бортовые ГОСТ 6665-91, марка БР 300.30.15	1000 шт	822.7	2960.00	--	2435192	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33445996	661649			3216
			Тенге				516477	210234			755
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33445996				
	Материалы -		Тенге				9216689				
	Всего заработная плата -		Тенге					726711			
	Местные материалы -		Тенге				23051181				
		Накладные расходы -	Тенге				966525				483
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					144979			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2064751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				36477272				4454
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге					871689			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36477272				4454
		Сметная заработная плата -	Тенге					871689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Тротуары

8	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м: корытного профиля с подуприсыпными обочинами	1000 м2	3268.46	19.95	15.58	65206	50923	28386	0.01	30
					1.03	5.50	3367	17977	133	0.03	88

9	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	495,1118	39,76	2,82	19686	18723	6180	0,01	6
		м3		1,87	11,00	926	5445	97	0,04	19
10	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	891,19724	45,00	45,00	40104	40104	8021	--	--
		т		--	9,00	--	8021	400	0,19	168
11	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	495,1118	3,80	3,24	1881	1606	768	--	2
		м3		0,48	1,12	238	555	97	--	2
12	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	356,846	1803,48	73,75	643566	26319	15685	0,14	51
		м3		21,38	11,67	7629	4164	133	0,04	15
13	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа БМ-2 /толщ 5 см/	3568,46	560,65	15,35	2000662	54781	52207	0,03	120
		м2		5,94	5,06	21197	18056	133	0,02	63
14	E0127-54-1 К -2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3568,46	134,35	--	479423	--	95	--	1
		м2		0,02	--	71	--	133	--	--
15	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	3010,63	592,92	6,63	1785077	19963	442204	0,70	2101
		м		108,68	1,76	327195	5289	133	0,01	18
16	С143003-9 Изм и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	48,17008	25300,00	--	1218703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6254307	212418			2312
			Тенге			360623	59507			373

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6354307				
	Материалы -		Тенге				78813				
	Всего заработная плата -		Тенге					420129			
	Местные материалы -		Тенге				5602453				
		Накладные расходы -	Тенге				553546				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге					83032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				108471				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7216324				2961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					503161			
		Сметная заработная плата -	Тенге				7216324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					503161			
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения

17	E0130-64-1	Укладка плит арычных переходов	23,97	2938,05	945,00	70425	22652	16942	2,46	59
		м3		402,75	245,70	9654	5889	109	0,84	20
18	C143018-23	Стоимость плит из бетона М400	23,97	15929,00	--	381818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6,65	3053,16	1845,00	20304	12269	10115	5,46	36
		м3		915,75	479,70	6090	3190	109	1,64	11
20	C143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из бетона М-400	6,65	11398,00	--	75797	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	13,26	2699,67	1053,54	35798	13970	13801	3,23	43
		м3		515,25	267,30	6832	3544	133	1,08	14
22	C143018-2	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15	13,26	10600,00	--	140556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	E0123-24-1 примен	Установка дождеприемных люков	100	15082,59	35,42	1508259	3542	28958	1,31	131
		шт		209,25	13,50	20925	1350	130	0,07	7

24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битум 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,899	245,44	3,82	11265	175	2101	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1714	66	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2244221	52608			279
			Тенге			45215	14040			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2244221				
	Материалы -		Тенге			1538653				
	Всего заработная плата -		Тенге				59255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			598171				
	Местные материалы -		Тенге			9574				
		Накладные расходы -	Тенге			71916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138968				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2455106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				70043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2455106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				70043			
		РАЗДЕЛ 4.Водозаборные сооружения								
25	Е0101-145-18	Устройство откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	145	16,62	6,79	2409	984	1733	0,07	10
		м2		9,83	2,49	1425	362	97	0,01	1
26	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 400 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1411,29	33,43	29,06	47179	41012	21192	0,01	13
		м2		1,03	10,26	1454	14480	133	0,05	71
27	Е0101-30-1	Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2822,58	0,28	0,28	794	794	250	--	--
		м2		--	0,09	--	258	97	--	1

28	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	282,258	1803,48	75,75	509048	20818	12407	0,14	11
		м3		21,38	11,67	6035	3294	133	0,04	12
29	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ. 10см	1411,29	329,37	33,29	164836	48394	27789	0,04	56
		м2		6,01	8,79	8482	12412	133	0,03	43
30	E0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1411,29	-50,32	-2,73	-71020	-3860	-1881	--	-2
		м2		-0,20	-0,80	-282	-1132	133	--	-4
31	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1411,29	441,70	15,35	623362	21665	20647	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8383	7141	133	0,02	25
32	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа БМ-2 /толщ 3см/	1411,29	560,65	15,35	791242	21665	20647	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8383	7141	133	0,02	25
33	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см. добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1411,29	-134,35	--	-189607	--	-38	--	--
		м2		-0,02	--	-28	--	133	--	--
34	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	394	592,92	6,63	233612	2612	57871	0,70	275
		м		108,68	1,76	42820	692	133	0,01	2
35	С143019-81	Камни бортовые ГОСТ 6665-91, марка БР 300.30.15	131,3	2960,00	--	388648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--		488
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2800504	154085			

				Тенге				76671	44648			17
								2800504				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21170				
	Материалы -			Тенге					121319			
	Всего заработная плата -			Тенге				2548577				
	Местные материалы -			Тенге				169618				
		Накладные расходы -		Тенге								80
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч					24093			
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге				177667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3138789				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге								744
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					145411			
		Сметная заработная плата -		Тенге				3138789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								744
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					145411			
		Сметная заработная плата -		Тенге				44745028	1080761			6294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				998986	328428			1356
				Тенге								
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				44745028				
	Материалы -			Тенге				10855325				
	Всего заработная плата -			Тенге					1327414			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				598171				
	Местные материалы -			Тенге				31211786				
		Накладные расходы -		Тенге				1752606				876
		Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч					262891			
		Сметная заработная плата в НР -		Тенге				2789858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				49287492				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге								8526
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1590305			
		Сметная заработная плата -		Тенге				49287492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								8526
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч					1590305			
		Сметная заработная плата -		Тенге								
		Временные здания и сооружения 3.4%*0.8=2.72%		Тенге				1 340 620				
		Итого и временные здания и сооружения 3.4%*0.8=2.72%		Тенге				50 628 112				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.6*0.9=1.44%		Тенге				729 045				

		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			506 281				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			202 512				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			52 065 950				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Имрп=1731/775=2,234	Тенге			116 291 824,86				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 325 836,50				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			118 617 661,36				
		Гендерная скидка 5%	Тенге			5 930 883,07				
		Итого по сметному расчету с гендерной скидкой 5%	Тенге			112 686 778,29				
		НДС 12%	Тенге			13 522 413,38				
		Итого	Тенге			126 209 191,67				

Сто двадцать шесть миллионов двести девять тысяч сто девяносто одна тенге шестьдесят семь тыин

От Заказчика

Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____**Есембаев А.К.**

Технический надзор

От Подрядчика

Руководитель строительства

АО "ДСУ-13"

_____**Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00921 от 05.12.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9. (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №467/14-8 от15.04.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район (5)

Поставка товаров (6)

Способ отправления (7)

Товарно-транспортная накладная (8)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района", БИН и адрес грузополучателя: БИН 060140013645 Алматинская (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Илийского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 060140013645, Алматинская область,п. Отеген Батыр,ул.З.Баттальханова 8 (10а)

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внутренние работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС вс. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тг	1	43 858 619,33	43 858 619,33	12%	5 263 142,32	49 122 661,65		
Всего по счету:					**43 858 619,33**		**5 263 142,32**	**49 122 661,65**		

Руководитель организации Грачев В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Свидетельство действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" 060140013645
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №467/14-8 от15.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00921	05.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по		тг	1	49 122 661,65	49 122 661,65	5 263 142,32	49 122 661,65
			Итого	1	x	49 122 661,65	5 263 142,32	49 122 661,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"
Адрес: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9
РНН 091200002663 БИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ487228000000038748
АО "Kaspi bank"

Полная стоимость - 628 687 839,92 тенге в том числе
Лимит финансирования на 2014 год - 628 687 839,92 тенге

Стоимость работ, включая работы по настоящему акту
от начала строительства - 628 687 839,92 тенге
Отчетный месяц - 49 122 661,65 тенге

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года
Дополнительное соглашение № 1 от 04.05.2014 года к Договору № 467/14-8 от 15.04.2014 года

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ (в тенге) по договору на 2014 год	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный обьем работ за декабрь	Стоимость выполненных работ с начала года (в тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (в тенге) с начала года	Остаток (в тенге) к погашению			Сумма	
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с. Байсерке Илийского района Алматинской области (2-ая очередь)	тенге	628 687 839,92	28 961 100,00	28 961 100,00		579 565 178,27	628 687 839,92	49 122 661,65	628 687 839,92

От Заказчика
Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика
Руководитель строительства
АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Байсерке Илийского района
Наименование объекта: ИЖС в с.Байсерке Илийского района

АКТ приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов										
1	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 550 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	7310,13	33,43	29,06	244378	212432	109767	0,01	68
		м2		1,03	10,26	7529	75002	133	0,05	366
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3728,1663	39,76	37,82	148234	140985	46535	0,01	48
		м3		1,87	11,00	6972	41002	97	0,04	140
3	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5км	6710,69934	45,00	45,00	301981	301981	60396	--	--
		т		--	9,00	--	60396	100	0,19	1268
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	3728,1663	3,80	3,24	14161	12094	5786	--	12
		м3		0,48	1,12	1790	4176	97	--	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			708754	667493			129
			Тенге			16291	180576			1789

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208754				
	Материалы -		Тенге			24416				
	Всего заработная плата -		Тенге				19686.7			
	Местные материалы -		Тенге			555				
		Накладные расходы -	Тенге			222484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			987113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2029
		Сметная заработная плата -	Тенге				230239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			987113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2029
		Сметная заработная плата -	Тенге				230239			
РАЗДЕЛ 2.Тротуары										
5	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 180 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1887.74	19.95	15.58	37660	29411	16395	0.01	18
		м2		1.03	5.50	1944	10383	133	0.03	51
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	256.61	39.76	37.82	10203	9704	3203	0.01	3
		м3		1.87	11.00	480	2822	97	0.04	10
7	E010333-A5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	461.904	45.00	45.00	20786	20786	4157	--	--
		т		--	9.00	--	4157	100	0.19	87
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	256.61	3.80	3.24	975	832	398	--	1
		м3		0.48	1.12	123	287	97	--	1
9	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	188.774	1803.48	73.75	340451	13923	8298	0.14	27
		м3		21.38	11.67	4036	2203	133	0.04	8

10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа БМ-2 толщ 5 см	0,46	-300,65	-15,35	-258	-7	-7	-0,03	--
		м2		-5,94	-5,06	-3	-2	133	-0,02	--
11	E0127-54-1 К -2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,46	-134,35	--	-62	--	--	--	--
		м2		-0,02	--	--	--	--	--	--
12	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	0,63	-592,92	-6,63	-374	-4	-93	-0,70	--
		м		-108,68	-1,76	-68	-1	133	-0,01	--
13	С143003-9 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-300	0,01008	-25300,00	--	-255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409126	74645			48
			Тенге			6512	19849			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409126				
	Материалы -		Тенге			6292				
	Всего заработная плата -		Тенге				26361			
	Местные материалы -		Тенге			321678				
		Накладные расходы -	Тенге			32352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				31214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			467967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221

		Сметная заработная плата -	Тенге				31214			
РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения										
14	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подушки под лоток	441,6	3073,57	38,67	1357289	17077	156312	1,99	879
		м3		310,50	14,24	137117	6288	109	0,07	31
15	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	31,970148	-2699,67	-1053,54	-86309	-33682	-33274	-3,23	-103
		м3		-515,25	-267,30	-16473	-8546	133	-1,08	-35
16	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8 02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	378	-1490,00	--	-563220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	34,3	-3053,16	-1845,00	-104723	-63284	-52172	-5,46	-187
		м3		-915,75	-479,70	-31410	-16454	109	-1,64	-56
18	С143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из бетона М-400	34,3	-11398,00	--	-390951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	13,26	-2699,67	-1053,54	-35798	-13970	-13801	-3,23	-43
		м3		-515,25	-267,30	-6832	-3544	133	-1,08	-14
20	С143018-2	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15	13,26	-10600,00	--	-140556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0123-24-1 примен.	Установка дождеприемных люков	100	-15082,59	-35,42	-1508259	-3542	-28958	-1,31	-131
		шт		-209,25	-13,50	-20925	-1350	130	-0,07	-7

22	Е0108-4-7	1 и продолжения боковая обмазочная битумная 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки корпусу, бетону стен, фундаментов	45,899	245.44	-3.82	-11265	-175	-2101	-0.21	-10
		м2		37.35	-1.44	-1714	-66	118	-0.01	--
23	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	18	147.86	146.19	13461	2631	12795	3.20	58
		шт		506.25	28.22	9113	508	133	0.11	2
24	С11051-102	Указательные знаки	18	408.00	--	7344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-245	Стоимость металлических стоек	0,55512	172800,00	--	95925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6 Т.Ч.Р3.10.11 К=1.1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,9804	22.38	0.05	559	1	144	0.03	1
		м2		6.39	0.02	160	--	90	--	--
27	Е0113-26-6 Т.Ч.Р3.10.12 К=1.1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,9804	63.83	0.04	1594	1	206	0.05	1
		м2		9.15	--	229	--	90	--	--
28	Е0123-3-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам.500 мм	1780	1468.62	401.18	2614147	714100	1051551	1.81	3215
		м		304.20	150.23	541476	267409	130	0.73	1306
29	С130802-24	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 /ГОСТ 539-80/. Dy 500 мм. Dв 441 мм	1780	3820.00	--	6799600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-34-2	Устройство оголовков из бортовых камней	1230	592.92	6.63	729297	8156	180664	0.70	859
		м		108.68	1.76	133676	2161	133	0.01	8

31	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные портовые ГОСТ 6665-91 400	66,42	26000,00	--	1726920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10505055	627314			4537
			Тенге			744416	246407			1234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3609530				
	Материалы -		Тенге			-145779				
	Всего заработная плата -		Тенге				990823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-524163				
	Местные материалы -		Тенге			2907743				
		Накладные расходы -	Тенге			1271366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292854				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5173750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6407
		Сметная заработная плата -	Тенге				1181527			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95925				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5755				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			101680				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6799600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6799600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			407976				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7207576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12483006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6407
		Сметная заработная плата -	Тенге				1181527			
РАЗДЕЛ 4.Водозаборные сооружения										
32	Е0101-145-18	Устройство откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	17	-16,62	-6,79	-282	-115	-203	-0,07	-1

		м2		-9,83	-2,19	-167	-12	97	-0,01	
		Покрытие проездов								
33	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной 400 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами	0,29	-33,43	-29,06	-10	-8	-4	-0,01	--
		м2		-1,03	-10,26	--	-3	133	-0,05	--
34	Е0101-30-1	Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	0,58	-0,28	-0,28	-1	--	--	--	--
		м2		--	-0,09	--	--	--	--	--
35	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	0,058	-1803,48	-73,75	-105	-4	-3	-0,14	--
		м3		-21,38	-11,67	-1	-1	133	-0,04	--
36	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм /толщ. 10см/	0,29	-329,37	-34,29	-96	-10	-6	-0,04	--
		м2		-6,01	-8,79	-2	-3	133	-0,03	--
37	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	0,29	50,32	2,73	15	1	--	--	--
		м2		0,20	0,80	--	--	--	--	--
38	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,29	-441,70	-15,35	-128	-4	-4	-0,03	--
		м2		-5,94	-5,06	-2	-1	133	-0,02	--
39	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа БМ-2 /толщ 3см/	0,29	-560,65	-15,35	-163	-4	-4	-0,03	--
		м2		-5,94	-5,06	-2	-1	133	-0,02	--

40	E0127-54-1 К 2	Нормы для корректировки сб.с 27-54 при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа БМ-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/см3	0,29	134,35	--	39	--	--	--	--
			м2	0,02	--	--	--	--	--	--
41	E0123-24-1	Демонтаж люков	8	244,67	35,42	1957	283	2317	1,31	10
			шт	209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1
42	E0107-1-1	Установка бетонных подкладок	16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10
			шт	104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
43	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетонные подкладки	16	1820,00	--	29120	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
44	E0123-24-1	Установка люков	8	282,59	35,42	2261	283	2317	1,31	10
			шт	209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип 1 /С250/. ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
46	E0111-2-9	Омоноличивание бетоном люков	0,5168	8719,48	--	4506	--	360	3,66	2
			м3	567,00	--	293	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95547	3576			32
			Тенге			5145	1245			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41947				
	Материалы -		Тенге			27				
	Всего заработная плата -		Тенге				6390			
	Местные материалы -		Тенге			33200				

		Накладные расходы -	Тенге			8631					
		Нормативная трудоемкость в ЕЕР	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в ЕЕР	Тенге				1295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3035					
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53613					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7684				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53600					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53600					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3216					
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56816					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			110429					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7684				
РАЗДЕЛ 5.Подъем существующих люков до проектной отметки											
47	Е0123-13-5	Демонтаж существующих колодцев	49.5	4462.05	1538.85	220871	76173	141067	9.66	478
		м3		1615.95	576.23	79990	28523	130	2.81	139
48	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	89.1	27.10	27.10	2415	2415	1690	--	--
		т		--	18.97	--	1690	100	0.40	36
49	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	89.1	45.00	45.00	4010	4010	802	--	--
		т		--	9.00	--	802	100	0.19	17
50	Е0123-13-5	Устройство круглых ж/б сборных колодцев	49.5	8637.65	1538.85	427564	76173	141067	9.66	478
		м3		1615.95	576.23	79990	28523	130	2.81	139
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	49.5	23700.00	--	1173150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-[illegible]	174	13400,00	--	2331600	--	--	--	--
		компл.ект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном люков	11,2	8719,48	--	97658	--	7811	3,66	41
		м3		567,00	--	6350	--	123	--	--
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	332,44	245,44	3,82	81594	1270	15217	0,21	70
		м2		37,35	1,44	12417	479	118	0,01	2
55	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	124,82	1298,28	22,28	162051	2781	35666	1,44	179
		м2		229,37	9,34	28630	1166	119,7	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4500912	162821			1247
			Тенге			207376	61183			338
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2169312				
	Материалы -		Тенге			204909				
	Всего заработная плата -		Тенге				268559			
	Местные материалы -		Тенге			1594206				
		Накладные расходы -	Тенге			343319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2663389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1756
		Сметная заработная плата -	Тенге				320057			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2331600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2331600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2471496				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5134885					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1756
		Сметная заработная плата -	Тенге				320057				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16219395	1535849				5994
			Тенге			979739	509260				3521
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6938671					
Материалы -			Тенге			89865					
Всего заработная плата -			Тенге				1488999				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-524163					
Местные материалы -			Тенге			4857382					
		Накладные расходы -	Тенге			1878151					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281723				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529009					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9345831					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10454
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770722				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			95925					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			95925					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5755					
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			101680					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9184800					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9184800					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			551088					
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9735888					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19183400					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								10454
		Сметная заработная плата -	Тенге				1770722				
		Временные здания и сооружения 3.4%*0,8=2.72%	Тенге			521 790					
		Итого и временные здания и сооружения 3.4%*0.8=2.72%	Тенге			19 705 190					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.6*0,9=1.44%	Тенге			283 754					
		Затраты на выслугу лет. 1%	Тенге			197 052					

		Затраты на дополнительные затраты 0,4%	Тенге			78 820				
		Итого базисная стоимость в ценах 2001г.	Тенге			20 263 816				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. Индекс 1731/775=2,234	Тенге			45 262 661,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			905 253,23				
		Итого по сметному расчету в ценах 2013г.	Тенге			46 167 915,03				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			2 308 395,74				
		Итого по сметному расчету с тендерной скидкой 5%	Тенге			43 859 519,29				
		НДС 12%	Тенге			5 263 142,36				
		Итого	Тенге			49 122 661,65				

Сорок девять миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят одна тенге шестьдесят пять тыин

От Заказчика

Начальник ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

Технический надзор

От Подрядчика

Руководитель строительства

АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

29 ФЕВ 2016 20____ ж. Қазақстан Республикасы Өділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен сейкес екендігін куәландырамын,соғұыда тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 0 1033 тізілімде тіркелді

Нотариуска теленген сома

Нотариус _____ тенге

Нотариус _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Ершова Ольга Олеговна * 28 маусым 2008 жылы ҚР ӘМ Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0001325 лицензиясы * Лицензия № 0001325 выдана 28 июня 2008 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК * Лицензия № 0001325 выдана 28 июня 2008 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК * КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Пронумеровано и прошнуровано на ленген жел. ... 60 дыр

Жекеше нотариус * Ершова Ольга Олеговна * 28 маусым 2008 жылы ҚР ӘМ Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0001325 лицензиясы * Лицензия № 0001325 выдана 28 июня 2008 года Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК * КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ