«Алматы облысы, Талғар ауданы Нұра ауылдық округі Қаратоған ауылындағы «Амиран» Қазақ тағамтану академиясының зауыты ЖШС автомобиль жолының құрылысы» бойынша
№ 17 келісім шарт

Талдыкорган к. **24.06.2015 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлік 17.03.2015 ж. № 1223-1907-01-ММ) атынан басқарма басшысының міндет атқарушы **Мамбетжанов Нұрлан Маликұлы**, бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Дорожно-строительное управление № 13»** акционерлік қоғам (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 17.01.2008ж. № 269-1907-12-АО (ШК)) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президент Грачев Владимир Михайлович, екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі **№303-III Заңнын** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 266 051 032 432
266 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі - «Облыстың кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы»;
051 бюджеттік бағдарлама - «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»;
032 кіші бағдарлама - «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан;
432 ерекшелік – «Жол салу»

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңының 28-б. 1-т. 3-трм., 32-б. 2-т., 33-б. және мемлекеттік сатып алудың бір көзден тәсілімен 2015 жылдың 23 маусымдағы № 789915-2 Хаттамасына сәйкес – **Алматы облысы, Талғар ауданы Нұра ауылдық округі Қаратоған ауылындағы «Амиран» Қазақ тағамтану академиясының зауыты ЖШС автомобиль жолының құрылысы.**
1.2. Мердігер, **«Алматы облысы, Талғар ауданы Нұра ауылдық округі Қаратоған ауылындағы «Амиран» Қазақ тағамтану академиясының зауыты ЖШС автомобиль жолының құрылысы»** жобасы бойынша жұмыстарды **2015 жылдың 10 желтоқсанға** дейін жалпы сомасы 215 765 138,40 (екі жүз он бес миллион жеті жүз жетпіс алпыс бес мың жүз отыз сегіз) теңге 40 тиын орындауға міндеттеме алады.

Договор № 17
о государственных закупках на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги ТОО «Завод Казахской Академии Питания «Амиран пос. Каратоган, Нуринского сельского округа

г.Талдыкорган **24.06.2015 год**

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице исполняющего обязанности руководителя управления Мамбетжанова Нурлана Маликовича, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, свидетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 432
Администратор бюджетных программ – 266 «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;
Бюджетная программа – 051 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;
Подпрограмма – 032 «За счет средств Национального фонда Республики Казахстан»;
Специфика - 432 «Строительство дорог»

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии с пп.3 п.1 ст.28, п.2 ст. 32, ст.33. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Протокола об итогах электронных государственных закупок № 789915-2 от 23 июня 2015 года, является - **Строительство автомобильной дороги ТОО «Завод Казахской Академии Питания «Амиран» пос. Каратоган, Нуринского сельского округа.**
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по проекту «Строительство автомобильной дороги ТОО «Завод Казахской Академии Питания «Амиран» пос. Каратоган, Нуринского сельского округа, сроком до **10 декабря 2015 года** на общую сумму 215 765 138,40 (двести пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) тенге 40 тиын.
1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

КОПИЯ
КӨШІРМЕ

1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 10 желтоқсанға дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – **215 765 138,40 (екі жүз он бес миллион жеті жүз жетпіс алпыс бес мың жүз отыз сегіз) теңге 40 тиын.** Мердігер ҚҚС төлеуші болып танылады. ҚҚС сомасы 23 117 693,40 (жиырма үш миллион он жеті мың алты жүз тоқсан үш) теңге 50тиын.
2.2. 2015 жылы Қазынашылық аумақтық органдарда тіркелетін соманың көлемі **215 765 138,40 (екі жүз он бес миллион жеті жүз жетпіс алпыс бес мың жүз отыз сегіз) теңге 40 тиын** құрайды. Оның ішінде ҚҚС жалпы сомасы 23 117 693,40 (жиырма үш миллион он жеті мың алты жүз тоқсан үш) теңге 50 тиын.
2.3. Шарттың бөлінген сомасының 3%-ы, яғни 6 472 954,15 (алты миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз елу төрт) теңге 15 тиын алдын ала төленеді.
2.4. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.5. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактурага сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы,

Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до **10 декабря 2015** года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – **215 765 138,40 (двести пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) тенге 40 тиын.** Подрядчик является плательщиком НДС. Сумма НДС составляет 23 117 693,40 (двадцать три миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто три) тенге 45 тиын.
2.2. Согласно плану финансирования 2015 года подлежит регистрации в органах территориального Казначейства **215 765 138,40 (двести пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) тенге 40 тиын.** В том числе НДС в сумме 23 117 693,40 (двадцать три миллиона сто семнадцать тысяч шестьсот девяносто три) тенге 45 тиын.
2.3. Предоплата в размере 3% от суммы договора составляет 6 472 954,15 (шесть миллионов четыресто семьдесят две тысячи девятсот пятьдесят четыре) тенге 15 тиын.
2.4. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденый Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);

жауапкершілік қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген кажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер, ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 15 мамырындағы №623 қаулысымен бекітілген электронды мемлекеттік сатып алулар Ережесінің **273-т, 274-т, 275-т.** сәйкес осы шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін құрайтын **6 472 954,15 (алты миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз елу төрт) теңге 15 тиын** ағымдағы қаржылық жылда бөлінген Шарттың 2.2 тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСК KZ640705022661001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 150340016795 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде кажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде онын жұмысын нақтылайтын кажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін <u>10 жұмыс күні ішінде</u> Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы кажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.	- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик, согласно Правил проведения электронных государственных закупок, утвержденными постановлением Правительства РК от 15 мая 2012 года №623 **п.273, п.274, п.275**, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от выделенной суммы на текущий финансовый год, указанной в пункте 2.2 Договора, что составляет **6 472 954,15 (шесть миллионов четыресто семьдесят две тысячи девятсот пятьдесят четыре) тенге 15 тиын** на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ KZ640705022661001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 150340016795 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение <u>10 рабочих дней</u> после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.

Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды конкурстық тапсырыста көрсетілген мерзімге пайдалануға **конкурстық құжаттамаға сәйкес** 2 жылдық кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:

- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, біріздiлігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.

4.2. Тапсырыс беруші жауапты:

- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.

4.3. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын міндетті түрде шегеріп тастайды (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию со сроком **указанном в конкурсной документации (2 года)**, указанным в конкурсной заявке.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Исполнитель

берілді. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;
4.4 Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын аткарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұскаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).
5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау Актісімен анықталады.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұскаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.
6.4. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші

уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% , за каждый день просрочки.
4.4. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по договору.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее, чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.
5.7. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

тиранттың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ескертулерді жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландыралы.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жылға дейін жарамды

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует

болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

до 31.12.2015 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Дорожно-строительное управление № 13» Акционерлік қоғамы
БСН: 150 340 016 795 БСК: KKMFKZ2A ЖСК: KZ93 0701 02KS N090 1000 КБЕ: 12 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдықорған қ., Шевченко көшесі, 131. ТЕЛ. 8 (7282) 241508	БСН: 960640000189 БСК: CASPKZKA ЖСК: KZ48722S000000038748 KZT КБЕ: 17 Банк: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Алматы облысы, Енбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Космонавтов көшесі 9, тел(факс): 8 (72775)76513, тел/факс 8 (72775)76157
Басқарма басшысының м.а. _____ А.Мамбетжанов (қолы) М.О.	**Президент** _____ В.Грачев (қолы) М.О.

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»
БИН: 150 340 016 795 БИК: KKMFKZ2A ИИК: KZ93 0701 02KS N090 1000 КБЕ 12 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, тел. 8 (7282) 241508	БИН: 960640000189 БИК: CASPKZKA ИИК: KZ48722S000000038748 KZT КБЕ 17 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул. Космонавтов, 9, тел: 8 (72775)76513,тел/факс 8 (72775)76157
И.о. руководителя управления _____ А.Мамбетжанов (подпись) М.П.	**Президент** _____ В.Грачев (подпись) М.П.

Дополнительное соглашение №1
к договору №17 от 24 июня 2015 года

г. Талдыкорган **«09» ноября 2015г.**

Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» (свидетельство о государственной регистрации № 1223-1907-01-ММ от 17.03.2015 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления Мұрат Маржан Мұраткызы, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (БИН: 960640000189, сведетельство о государственной перерегистрации №269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008г.), в лице президента Грачева Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 266 051 032 432

266 - «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области»;

051 - «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;

032 - «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»;

432 – «Строительство дорог»

Наименование бюджетной программы: 266 051 015 432

266 - Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области;

051 - Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

015 - «За счет средств местного бюджета»

432 – «Строительство дорог»

Предмет дополнительного соглашения

1.1. Приведение в соответствие с решением маслихата №40-225 от 12.12.2014г и дополнительным соглашением №177 от 13.04.2015г между ГУ «Министерством национальной экономики Республики Казахстан» и акимом Алматинской области к Соглашению о результатах по целевым трансфертом от 09.02.2015г №120, открытием бюджетной подпрограммы **015 - «За счет средств местного бюджета»** в договоре №17 от 24 июня 2015г.

1.2. Внести изменения в пункт 1.2., 2.1., 2.2. дополнить в следующим и словами: в том числе: **по подпрограмме 032** - 200 287 000 (Двести миллионов двести восемьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 21 459 321 (Двадцатьцать один миллион четыресто пятьдесят девять тысяч тристо двадцать один) тенге 43 тиын; **по подпрограмме 015** - 15 478 138 (Пятьнадцать миллиона четыресто семьдесят восемь тысяч сто тридцать восемь) тенге 40 тиын, в том числе НДС 1 658 371 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч тристо семьдесят один) тенге 97 тиын.

Пункт 2.3. авансовая оплата дополнить, в том числе **по подпрограмме 032** – 6 008 610 (Шесть миллиона восемь тысяч шестьсот десять) тенге 00 тиын; **по подпрограмме 015** – 464 344 (Четыреста шестьдесят четыре тысяч триста сорок четыре) тенге 15 тиын.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №17 от 24 июня 2015 года, вступает в силу со дня регистрации в органах Казначейства МФ РК и действует до **31 декабря 2015 года.**

3. Остальные пункты договора №17 от 24 июня 2015 года незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый для – Заказчика, второй - для Подрядчика.

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 13»

БИН 960 640 000 189
ИИК KZ48 722S 0000 0003 8748
БИК CASPKZKA
КБЕ 17
Банк: АО «Kaspi Bank»
Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Космонавтов 9,
тел (факс): 8 (72775) 76513, 8 (72775) 76157

Президент

В.Грачев

М.П.

Заказчик:

ГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития Алматинской области»

БИН 150340016795
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
КБЕ 12
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
Адрес:РК, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131
тел (факс): 8 (7282) 24-15-08

Руководитель Управления

М. Мұрат

М.П.

АКТ

государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «9» декабря 2015 года

Талгарский район

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акима Талгарского района за № 10-1369 от 16.10.2015г в составе:

Председатель комиссии:

Тойбаев А.А. **Заместитель Акима Талгарского района**

Заместитель председателя комиссии:

Малтабарова С.А. **Руководитель отдела развития предпринимательства управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области**

Члены комиссии:

Садыков Т.Б. **Гос.инспектор ДГАСК и Л по Талгарскому району**

Рысбеков М.Т. **Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района**

Джулимбетова Р.Б. **Руководитель отдела по трудоустройству и социальному обеспечению Талгарского района**

Абдыкапаров Р.Г. **Начальник ОЧС Талгарского района**

Садыков К. **Экологический инспектор Талгарского района «Департамента экологии Алматинской области»**

Успанов Б.М. **Руководитель управления защиты прав потребителей Талгарского района**

Усманбаев Е.А. **Руководитель отдела ЖКХ Талгарского района**

Сагитденов Ш.А. **Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»**

Лим Л.В. **Главный проектировщик ТОО «KAZ Design & Development Group LTD»**

Тунгатаров Б. **Представитель технического надзора**

Ныгметжанов Н.К. **Технический директор ТОО «ЗКАП Амиран»**

Донбаев С.С. **Заместитель акима Нуринского сельского округа**

Грачев В.М. **Президент АО «ДСУ-13»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ-13»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство автомобильной дороги ТОО «Завод Казахской Академии Питания «Амиран пос.Каратоган, Нуринского сельского округа»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область, Талгарский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлялось на основании (решения) договора № 17 от 24.06.2015г. с ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» и ордера на производство работ № б/н от 24.06.2015г.

(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **АО «ДСУ-13»**

(наименование организации)

Выполнившим подготовительные работы, земляные работы, устройство нижнего слоя основания из ПГС толщиной 25 см на основной дороге и примыканиях, устройство верхнего слоя покрытий из ПГС толщиной 15 см на основной дороге и примыканиях, установку дорожных знаков.

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана **ТОО «KAZ Design & Development Group LTD»**

(наименование организации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **июнь месяц 2015г.** Окончание работ **ноябрь месяц 2015г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), акт рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – тенге (в т.ч. СМР - тенге, технадзор – тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ – 215 765 138,40 тенге (в т.ч. СМР - тенге, технадзор – тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **– «Строительство автомобильной дороги ТОО «Завод Казахской Академии Питания «Амиран пос.Каратоган, Нуринского сельского округа» - ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

(наименование объекта (комплекса)

Председатель комиссии:
Заместитель Акима Талгарского района — **Тойбаев А.А**

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель отдела предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области — **Малтабарова С.А.**

Члены комиссии:
Гос.инспектор ДГАСК и Л по Талгарскому району — **Садыков Т.Б.**

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района — **Рысбеков М.Т.**

Руководитель отдела по трудоустройству и социальному обеспечению Талгарского района — **Джулимбетова Р.Б.**

Начальник ОЧС Талгарского района — **Абдыкапаров Р.Г.**

Экологический инспектор Талгарского района «Департамента экологии Алматинской области» — **Садыков К.**

Руководитель управления защиты прав потребителей Талгарского района — **Успанов Б.М.**

Руководитель отдела ЖКХ Талгарского района — **Усманбаев Е.А.**

Руководитель ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» — **Сагитденов Ш.А.**

Главный проектировщик ТОО «KAZ Design & Development Group LTD» — **Лим Л.В.**

Представитель технического надзора — **Тунгатаров Б.**

Технический директор ТОО «ЗКАП Амиран» — **Ныгметжанов Н.К.**

Заместитель акима Нуринского сельского округа — **Домбаев С.**

Президент АО «ДСУ-13» — **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00319 от 24.08.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 24.06.15г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 150340016795,г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, **(10)**

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии Питания "Амиран" пос.Каратоган,Нуринского сельского округа "	работа	1	73 278 055,36	73 278 065,36	12%	8 793 367,84	82 071 433,20		
Всего по счету:					**73 278 065,36**		**8 793 367,84**	**82 071 433,20**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Чернегородцева

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 150340016795

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Договор (контракт): Договор №17 от 24.06.15г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
00319	24.08.2015		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии Питания "Амиран" пос.Каратоган,Нуринского сельского округа"		работа	1	82 071 433,20	82 071 433,20	8 793 367,84	82 071 433,20
			Итого	1	x	82 071 433,20	8 793 367,84	82 071 433,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): должность / подпись / Грачёв В.М. расшифровка подписи

Принял (Заказчик): должность / подпись / Мамбетжанов Н.М. расшифровка подписи

М.П.

Форма № КС3
Утвержденная приказом правительства Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного разития Алматинской области

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту **"Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган, Нуринского сельского округа"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	**24.06.2015 г.**				

Стоимость выполненных затрат и работ (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за август 2015 г.)	В том числе из графы 1						НДС 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001 г.	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав .	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган, Нуринского сельского округа	82 071 433,20	82 071 433,20							8 793 367,84	82 071 433,20
Удержание авансового платежа (3%)										2 462 143,00
Итого к оплате										**79 609 290,20**

ОТ ЗАКАЗЧИКА
И.О.Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Мамбетжанов Н.

Технический надзор

ДЛЯ ФОРМ №3

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»
Договор №17 от 21 июня 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран" пос.Каратоган, Нуринского сельского округа**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего оск. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего оск. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Восстановление и закрепление оси трассы										
1.	ССб.цен	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	17,30	7097,00	--	--	122778	--	--	--	--
2.	ССб.цен	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,02	4607,00	--	--	69	--	--	--	--
		Итого по разделу: Восстановление и закрепление оси трассы										122847
		Раздел: Земляные работы										
3.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	13840,00	7,91	7,91	--	109480	109480	--	--	--
4.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	13840,00	7,32	7,32	2,57	101358	101358	35544	0,01	136
5.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6920,00	12,31	12,31	2,38	85185	85178	32908	0,01	126
6.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	6920,00	9,74	9,74	3,37	67401	67368	23293	0,01	76
		Итого по разделу: Земляные работы					2,66			18422	0,01	60
		Раздел: Дорожная одежда										363423

7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3√	37195,00	95,48	73,75	3551513	2743266	0,14	5356
					21,38	11,67	795229	434027	0,04	1525
8.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3√	45377,90	36,86	35,62	1672791	1616386	0,01	390
					1,24	11,92	56269	540915	0,04	1980
9.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	88486,91	182,70	182,70	16166558	16166558	--	--
					--	36,54	--	3233312	0,77	67900

Итого по разделу: Дорожная одежда 21390861

Раздел: Примыкания

10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 √	32,25	95,48	73,75	3079	2379	0,14	5
					21,38	11,67	690	376	0,04	1
11.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 √	39,35	36,86	35,62	1450	1401	0,01	0
					1,24	11,92	49	469	0,04	2
12.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	76,72	182,70	182,70	14017	14017	--	--
					--	36,54	--	2803	0,77	59

Итого по разделу: Примыкания 18547

ИТОГО:

	21895679	20907389	5751
	852237	4322069	71865

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5559076

Всего накладных расходов: 5559076

Итого с накладными 27454755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1647285

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 29102040

Итого с временными, 2,9 % 29945999

Итого с зимними удорожаниями, 0,72 % 30161610

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 30281394

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 30580854

Пересчет в текущих ценах, К-2,39	73088241
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1461765
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	74550006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8946001
Итого с НДС	83496007
Итого с учетом скидки	**82 071 433,20**
В том числе НДС 12%	8 793 367,84

ПРИНЯЛ:

Заказчик

СДАЛ:

Подрядчик

Технический надзор

ДЛЯ ФОРМ №2

Счет-фактура № 00388 от 28.09.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 24.06.15г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 150340016795,г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, **(10)**

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии Питания "Амиран" пос.Каратоган,Нуринского сельского округа "	работа	1	105 549 613,21	105 549 613,21	12%	12 665 953,59	118 215 566,80		
Всего по счету:					**105 549 613,21**		**12 665 953,59**	**118 215 566,80**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительна. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р. 1

Заказчик ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 150340016795

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Договор (контракт) Договор №17 от 24.06.15г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
0000388	28.09.2015		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии Питания "Амиран" пос.Каратоган,Нуринского сельского округа "		работа	1	118 215 566,80	118 215 566,80	12 665 953,59	118 215 566,80
			Итого	1	x	118 215 566,80	12 665 953,59	118 215 566,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: перечень документов на _____ листах, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / Грачёв В.М. / должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / Мамбетжанов Н. / должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Форма № КС3
Утвержденная приказом правительства Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного разития Алматинской области

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту **"Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган, Нуринского сельского округа"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	24.06.2015 г.				

Стоимость выполненных затрат и работ (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за сентябрь 2015 г.)	В том числе из графы 1						НДС 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001 г.	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав .	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган. Нуринского сельского округа	200 287 000,00	118 215 566,80							12 665 953,59	118 215 566,80
Удержание авансового платежа (3%)										3 546 467,00
Итого к оплате										**114 669 099,80**

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Зам. Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Мамбетжанов Н.

ДЛЯ ФОРМ №3

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **АО «ДСУ-13»**

Договор №17 от 24 июня 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран" пос Каратоган, Нуринского сельского округа

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см								
		м2	137970,07	277,01	12,65	38219254	1745142	1322629	0,02	3228
				3,56	3,65	491173	503284	133	0.01	1828
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			38219254	1745142			3228
			Тенге			491173	503284			1828
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38219254				
		Всего заработная плата -	Тенге				994458			
		Местные материалы -	Тенге			35982939				
		Накладные расходы -	Тенге			1322629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				198394			661
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2372513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41914396				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1192852			5718
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			41914396				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1192852			5718
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				41914396				
		Временные здания и сооружения 2,9%				1215517				
		Итого с временными				43129913				
		Зимнее удорожание 0,72%				310535				
		Итого с зимним удорожанием				43440449				
		Выслуга лет 1%				434404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%				173762				
		Итого в базовых ценах				44048615				
		Итого в текущих ценах к=2,39				105276190				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2105524				
		ИТОГО				107381714				
		НДС 12%				12885806				
		ВСЕГО				120267520				
		Итого с учетом скидки				**118 215 566,80**				
		в том числе НДС 12%				12 665 953,59				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Технический надзор:

СДАЛ:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00544 от 30.11.15 (1)

Поставщик: **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9. (2)

ИИК поставщика KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №17 от 24.06.15г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг)

Способ отправления (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель. Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области". (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340016795, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 131, (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии Питания "Амиран" пос.Каратоган,Нуринского сельского округа "	работа	1	13 819 766,43	13 819 766,43	12%	1 658 371,97	15 478 138,40		
Всего по счету:					**13 819 766,43**		**1 658 371,97**	**15 478 138,40**		

Руководитель организации **Грачёв В. М.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150340016795**

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Договор (контракт) Договор №17 от 24.06.15г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00544	**30.11.2015**		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство		работа	1	15 478 138,40	15 478 138,40	1 658 371,97	15 478 138,40
			Итого	1	x	15 478 138,40	1 658 371,97	15 478 138,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Мамбетжанов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма № КС3
Утвержденная приказом правительства Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства № 170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного разития Алматинской области

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту **"Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган, Нуринского сельского округа"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение № 1 к договору № 17 от 24.06.2015 г.	**09.11.2015 г**				

Стоимость выполненных затрат и работ (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за ноябрь 2015 г.)	В том числе из графы 1						НДС 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне 2001 г.	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав .	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	др доп затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран"пос.Каратоган, Нуринского сельского округа	215 765 138,40	15 478 138,40							1 658 371,97	15 478 138,40
Удержание авансового платежа (3%)										464 344,15
Итого к оплате										**15 013 794,25**

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Зам. Руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Мамбетжанов Н.

ДЛЯ ФОРМ №3

ОТ ПОДРЯДЧИКА
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

Подрядчик: **АО «ДСУ-13»**

Ф-2

Дополнительное соглашение № 1 от 09 ноября 2015 г к Договору №17 от 24 июня 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. Строительство автомобильной дороги ТОО "Завод Казахской Академии питания "Амиран" пос Каратоган, Нуринского сельского округа

А К Т
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см								
		м2	5965,93	277,01	12,65	1652629	75461	57191	0,02	140
				3,56	3,65	21239	21762	133	0,01	79
		Примыкания								
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см								
		м2	124,8	277,01	12,65	34571	1579	1194	0,02	3
				3,56	3,63	444	454	133	0,01	2
		Обустройство автомобильной дороги								
3	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	18,375	402,75	--	7401	--	8363	2,80	51
				402,75	--	7401	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	13,475	134,10	--	1807	--	2042	0,97	13
				134,10	--	1807	-	113	--	--
5	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
		м3	2,0825	1722,20	97,07	3586	202	365	0,78	2
				112,50	36,00	234	75	118	0,18	--
6	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	4,9	1817,75	95,97	8907	470	4157	4,90	24
				771,75	36,25	3782	178	105	0,18	1
7	С143001-7 Изм. и доп. вып 19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
			4,998	8030,00	--	40134	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	м3	--	--	--	--	--	--	--
			14	601,67	--	8423	--	9426	3,20	45
9	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного	шт	506,25	--	7088	--	133	--	--
			6	1738,00	--	10428	--	--	--	--
10	СЦена пост	Стоимость дорожного знака круглого	шт	--	--	--	--	--	--	--
			6	2125,00	--	12750	--	--	--	--
11	СЦена пост	Стоимость дорожного знака квадрат	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	2188,00	--	4376	--	--	--	--
12	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ	шт	--	--	--	--	--	--	--
			14	1068,00	--	14952	--	--	--	--
		Корректировка Ф-2 за август 2015 года	шт	--	--	--	--	--	--	--
13	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	88486,905	-182,70	-182,70	-16166558	-16166558	-3233312	--	--
			т	--	-36,54	--	-3233312	100	-0,77	-67900
14	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	76,72275	-182,70	-182,70	-14017	-14017	-2803	--	--
			т	--	-36,54	--	-2803	100	-0,77	-59
15	Е010332-А37-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 37 км, класс груза 1	88486,905	213,74	213,74	18913332	18913332	3782666	--	--
			т	--	42,75	--	3782666	100	0,90	79436
16	Е010332-А37-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 37 км, класс груза 1	76,72275	213,74	213,74	16399	16399	3280	--	--
			т	--	42,75	--	3280	100	0,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4549121	2826868			278
			Тенге			41994	572300			11628
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4549121				
	Материалы -		Тенге			6003				
	Всего заработная плата -		Тенге				614294			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42506				
	Местные материалы -		Тенге			1631750				
		Накладные расходы -	Тенге			632570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			310901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5492592				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				709179			12222
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5492592				
		Сметная заработная плата -	чел -ч							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				709179			12222
		Временные здания и сооружения 2,9%				5492592				
		Итого с временными				159285				
		Зимнее удорожание 0,72%				5651877				
		Итого с зимним удорожанием				40694				
		Выслуга лет 1%				5692571				
		Дополнительные отпуска 0,4%				56926				
		Итого в базовых ценах				22770				
		Итого в текущих ценах к=2,39				5772267				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				13795717				
		ИТОГО				275914				
		НДС 12%				14071632				
		ВСЕГО				1688596				
		Итого с учетом скидки				15760227				
		в том числе НДС 12%				**15 478 138,40**				
						1 658 371,97				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Технический надзор:

СДАЛ:

Подрядчик:

29 ФЕВ 2016 ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қоғаттың түпнұсқасымен сәйкес екендігін куәландырамын,соңында тазартулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 20 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 26.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг министерства юстиции РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинникова документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма уплаченная нотариусу _____ теңге

Нотариус

Жекеше нотариус Ершова Ольга Олеговна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0001325 лицензиясы бойынша ҚР ӘМ Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0001325 лицензиясы бойынша ҚР ӘМ

Нотариус Ершова Ольга Олеговна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті берген № 0001325 лицензиясы бойынша ҚР ӘМ

Жекеше нотариус Ершова Ольга Олеговна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ