ДОГОВОР
подряда № 13

г. Семей **«26» декабря 2014 г.**

Стороны договора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тасымал көлігі», справка о государственной перерегистрации № 74-1917-25-ТОО от 29.31.2014 г., находящееся по адресу: РК, Восточно – Казахстанская область, г. Курчатов, улица Спортивная, 20, в лице директора Каспакова Е.К.., действующего на основании Устава ТОО, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ТОО «Жылы Қыс» свидетельство о государственной регистрации № 2117-1917-27-ТОО от 23.04.2001 года, находящееся по адресу: РК, Восточно – Казахстанская область, г. Семей, улица Космонавтов,1А, в лице директора Винтер Г.К., действующего на основании Устава ТОО, именуемое в дальнейшем Подрядчик, заключили Договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы **по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации**, на объекте: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО, в объеме согласно утвержденной сметной документации:

- локальная смета № 2-1-1, водоснабжение и канализация

за исключением пп. 7,8,9,16,32,36,37,38,71.

2. Стоимость договора и порядок расчета

2.1. Форма оплаты производится в безналичной форме, путем перечисления. Виды и сроки выплат:

2.1.1 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.1.2 Договорная стоимость по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации составляет **9 320 000,00** (девять миллионов триста двадцать тысяч) тенге 00 тиын, в том числе 12% НДС;

2.1.3 Общая стоимость работ по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации составляет **9 320 000,00** (девять миллионов триста двадцать тысяч) тенге 00 тиын, в том числе 12% НДС;

Авансовый платеж, от общей суммы Договора, в размере 30 %, что составляет **2 796 000,00** (два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч) тенге 00 тиын, Заказчик производит в течении 5 – ти банковских дней, с момента подписания договора.

2.1.4 Дальнейшую оплату Заказчик производит, после предъявления счет-фактуры, в течение 5 – ти банковских дней. Необходимые документы, предшествующие выписке счет-фактуры: промежуточный акт выполненных работ Ф-2 и справка Ф-3, составленные на основании локальной сметы, и подписанные Подрядчиком и Заказчиком.

2.1.5. Окончательная оплата производится Заказчиком, после подписания окончательного акта выполненных работ Ф – 2, справки Ф – 3 и выставления счет – фактуры, в течение 5 – ти банковских дней.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1 По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

3.2 Подрядчик совместно с Заказчиком составляет перечень выявленных дефектов и назначает сроки их устранения, если таковые имеются.

3.3 По мере производства работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1 выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, в сроки, оговоренные в договоре;

4.1.2 применять в ходе строительства качественные материалы и прилагать сертификат соответствия;

4.1.3 устранять все дефекты в работах за свой счет;

4.1.4 доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ;

4.1.5 ставить Заказчика в известность о необходимости изменений проектных решений;

4.1.6 нести ответственность по выявленным в течении установленного гарантийного срока (3 года) дефектам по выполненным строительно–монтажным работам.

4.1.7 за нарушение сроков окончания работ, настоящего договора Подрядчик за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки 0,1%, но не более 5% от суммы договора.

4.1.8. на все выполненные работы Подрядчик дает гарантию сроком на 36 месяцев с даты окончательной приемки работ Заказчиком.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1 самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

4.2.2 получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1 обеспечить Подрядчика утвержденной сметной документацией в полном объеме работ;

4.3.2 производить финансирование работ согласно условиям договора;

4.3.3 обеспечить охрану строительной площадки, материалов и оборудования при соответствующей их передачи под охрану.

4.3.4 обеспечить подачу электроэнергии при выполнении монтажных работ;

4.3.5 за нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик, за каждый день просрочки, несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 %, но не более 5 % от суммы задолженности.

4.3.6 за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1 отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 7 дней, срывает сроки устранения дефектов, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы;

4.4.2 может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект за свой счет.

4.4.3 письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.4.4 продлевать срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для

выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4.4.5 если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

5. Форс-мажор

5.1 Ни одна из сторон не несет ответственность перед другими из сторон в случае форс-мажорных обстоятельств, влекущих невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора.

6. Срок выполнения работ

6.1 работы по настоящему Договору должны быть выполнены в срок **до 01 мая 2015 года.**

6.2 настоящий договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения обеими сторонами своих обязательств по данному договору.

6.3 в случае задержки строительной готовности со стороны Заказчика, сроки выполнения работ переносятся на время задержки.

7. Заключительные положения

7.1 все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

7.2 во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3 Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.4 Договору прикладываются копии лицензии с приложениями и правоустанавливающие документы (учредительные).

7.4 в случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течении 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

8. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Тасымал көлігі»	ТОО «Жылы қыс»
РК, Восточно-Казахстанская область,	РК, Восточно-Казахстанская область
г. Курчатов, ул. Спортивная, 20	г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
тел: 8 (72251) 2 72 19; 8 (7222) 30-70-47	тел: 8(7222) 53 72 07; 63 10 48
БИН 050140010762	БИН 010440003397
ИИК KZ099650000038097177	ИИК KZ39319T010000402483
БИК IRTYKZKA	БИК ABKZKZKX
АО «Forte Bank»	АО «БТА Банк»
_____ **Каспаков Е.К.**	_____ **Винтер Г.К.**
М.П.	М.П.

Заказчик: **ТОО "Тасымал көлігі"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от « 26 » марта 2015 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 1 от « 26 » марта 2015 года, (Ф-2) Водопровод и канализация	850 845	850 845
	НДС	102 101	102 101
	Итого:	952 946	952 946
	Минус аванс (30 %)	285 884	285 884
	Всего к оплате:	667 062	667 062

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал көлігі"

Каспаков Е.К.

РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20

БИН 050140010762

ИИК KZ099650000038097177

БИК IRTYKZKA

АО «Альянс Банк»

М.П.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»

Винтер Г.К.

РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А

БИН 010440003397

ИИК KZ39319T010000402483

БИК ABKZKZKX

АО «БТА Банк»

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Заказчик : **ТОО "Тасымал көлігі"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 26 марта 2015 года

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
10	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
11	9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	1530		3060				
		шт								
12	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1130		1130				
		шт								
13	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	395		1185				
		шт								

23 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	146	965,42	12,21	140951	1783	18221	0,555	81
	м трубопровода		92,93	4,57	13568	667	128	0,0223	3
24 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	35	693,07	10,34	24257	362	3620	0,433	15
	м трубопровода		76,95	3,87	2693	135	128	0,0189	1
25 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	6,37	596,67	4,19	3801	27	500	0,337	2
	м трубопровода		59,85	1,58	381	10	128	0,0076	–
26 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	7,45	362,67	4,19	2702	31	586	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	446	12	128	0,0076	–
27 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	61,15	364,67	4,19	22300	256	4809	0,337	21
	м трубопровода		59,85	1,58	3660	97	128	0,0076	–
28 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	75	329,67	4,19	24725	314	5898	0,337	25
	м трубопровода		59,85	1,58	4489	119	128	0,0076	1
33 1-1-897	Полосовая сталь (для крепления)	0,05	58700		2935				
	т								
Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4									
49 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	33,63	596,67	4,19	20066	141	2644	0,337	11
	м трубопровода								

			59,85	1,58	2013	53	128	0,0076	–
50 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	47	471,67	4,19	22168	197	3695	0,337	16
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–
51 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	47,6	362,67	4,19	17263	199	3743	0,337	16
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2849	75	128	0,0076	–
52 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	41,85	364,67	4,19	15261	175	3291	0,337	14
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2505	66	128	0,0076	–
	Всего прямые затраты				**303588**	**3665**			**209**
					36313	**1376**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				263612				
	Накладные расходы, тенге				48241				
	- заработная плата, тенге				7236				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21110				
	Всего				**372939**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				8205				
	- сметная заработная плата, тенге				3774				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3729				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1492				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**386365**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1673 тенге				**834162**				
	- материалы, тенге				569138				
	- сметная заработная плата, тенге				116413				
	Налог (2 %)				16683				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**850845**
НДС (12 %)	102101
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**952946**

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал келігі"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
м.п.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы қыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Заказчик: **ТОО "Тасымал көлігі"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от « 25 » мая 2015 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 2 от « 25 » мая 2015 года, (Ф-2) Водопровод и канализация	4 535 009	3 684 164
	НДС	544 201	442 100
	Итого:	5 079 210	4 126 264
	Минус аванс (30 %)	1 523 763	1 237 879
	Всего к оплате:	3 555 447	2 888 385

Заказчик: _____
Директор ТОО "Тасымал көлігі"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
м.п.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Заказчик : **ТОО "Тасымал көлігі"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

Акт № 2

приемки выполненных работ от 25 мая 2015 года

на водопровод и канализацию

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодный водопровод В1								
10	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
		шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
11	9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	8	1530		12240				
		шт								
12	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1130		4520				
		шт								
21	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	6	448,26	16,1	2690	97	1947	1,4	8
		м трубопровода		247,5	6,03	1485	36	128	0,0294	–

22 8-4-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 65,5 мм	6	265		1590				
	м								
23 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	149,55	965,42	12,21	144379	1826	18664	0,555	83
	м трубопровода		92,93	4,57	13898	683	128	0,0223	3
24 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	69	693,07	10,34	47822	713	7139	0,433	30
	м трубопровода		76,95	3,87	5310	267	128	0,0189	1
33 1-1-897	Полосовая сталь (для крепления)	0,08585	58700		5039				
	т								
34 Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом, Dy 80 мм kзпр1=1,25;	1	619,95	24	620	24	538	3	3
	шт		591,25	6,8	591	7	90	0,039	–
35 80-1-1Прайс	Задвижки чугунные фланцевые с электроприводом, д- 80 мм	1	67853,28		67853				
	шт								

Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4

43 9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	922		1844				
	шт								
47 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	39	965,42	12,21	37651	476	4867	0,555	22
	м трубопровода		92,93	4,57	3624	178	128	0,0223	1
48 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	61,6	693,07	10,34	42693	637	6372	0,433	27
	м трубопровода		76,95	3,87	4740	238	128	0,0189	1

49	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	97,87	596,67	4,19	58396	410	7697	0,337	33
		м трубопровода		59,85	1,58	5858	155	128	0,0076	1
50	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	21	471,67	4,19	9905	88	1651	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1257	33	128	0,0076	–
52	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	58,75	364,67	4,19	21424	246	4620	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3516	93	128	0,0076	–
53	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	80	329,67	4,19	26374	335	6290	0,337	27
		м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	1
56	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
Раздел 3 Бытовая канализация К1										
74	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	60	5290		317400				
		комплект								
75	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	60	1430		85800				
		комплект								

76 11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	21	3470		72870				
	комплект								
76 11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	21	5020		105420				
	шт								
77 11-1-33	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	2	2150		4300				
	шт								
78 11-1-12	Бидэ керамические, размер 600x350x400 мм, с комплектом арматуры	4	6790		27160				
	комплект								
79 11-1-40	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размер 800x800x365 мм	9	11700		105300				
	шт								
85 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	114,5	748,88	1,43	85747	164	15085	0,56	64
	м трубопровода								
			102,38	0,54	11723	62	128	0,0026	–
91 Е16-1-3	Прокладка в траншеях пластиковых труб диаметром 110 мм (на выпуске)	18	146,69	17,67	2640	318	2693	0,66	12
	м труб								
			110,25	6,62	1985	119	128	0,0323	1
92 8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	18	600		10800				
	м								
93 Е1-12-13									
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	45,6	26,45	24,88	1206	1135	372	0,01093	–
	м3 грунта								
			1,57	6,84	72	312	97	0,02376	1

95	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,6	1461,2	152,52	11105	1159	2083	1,02	8
	м3 основания								
			153,68	57,15	1168	434	130	0,279	2
97	Е22-11-9								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 325х5 мм (футляр для труб)	0,004	199229,36	127554,83	797	510	515	413	2
	км трубопровода								
			70416,5	28479,01	282	114	130	121,05	–
98	8-4-339								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 325х5 мм	4	2640		10560				
	м								
99	Е22-47-1								
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	4	244,98	0,28	980	1	764	0,844	3
	м трубы, уложенной в футляре								
			146,93	0,11	588	–	130	0,0005	–
100	8-4-89								
	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	4	386		1544				
	м								
119	11-1-49								
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	60	1750		105000				
	шт								
	Всего прямые затраты				1442224	8978			374
					65230	3174			13
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1300166				
	оборудования, тенге				67853				
	Накладные расходы, тенге				87265				
	- заработная плата, тенге				13090				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87698				
	Всего				1617187				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				34085				
	- сметная заработная плата, тенге				15679				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15493				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6197				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1672962
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1673 тенге	3611925
- материалы, тенге	2807058
- оборудование, тенге	146495
- сметная заработная плата, тенге	256625
Налог (2 %)	72239
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3684164
НДС (12 %)	442100
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4126264

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал келігі"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
М.П.

Подрядчик: _____

Директор ТОО "Жылы Кыс"
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
М.П.