конструкции и изделия",тех
часть, табл.2,примечание)
т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	275809	11162		-39
	----	--------	--------		--------
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-5784	3292		26
Материалы -	Тенге	4804	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	2858	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	1125	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1068	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	160	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	352	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6225	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	1285	-	-
Материалы -	Тенге	259651	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	5171	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	-6117	-	-
Местные материалы -	Тенге	205556	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49595	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-5469	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-820	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	269433	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-35
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	-6937	-	-
Материалы -	Тенге	11354	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	619	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2500	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6631	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2250	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	338	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	816	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14420	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	-	2838	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	290078	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-14
		-	-2814	-	-

РАЗДЕЛ 14. Организация дорожного движения (1 участок). Локальная смета № 5-1-2И

Установка дорожных знаков

156	Е0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	9,3	763,31	-	7099	-	8022	4,73	44
				763,31	-	7099	-	113	-	-
		м3								
157	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	9,3	155	-	1441	-	1629	0,95	9
				155	-	1441	-	113	-	-
		м3								
158	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	16,27	201,69	201,69	3283	3283	657	-	-
				-	40,34	-	657	100	0,85	14
		т								
159	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	9,3	5827,23	75,91	54193	706	2478	1,55	14
				225,11	28,67	2094	267	105	0,14	1
		м3								
160	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	93	677,61	-	63017	-	72011	3,68	342
				582,19	-	54143	-	133	0,13	12
		шт								
161	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	57	136,88	-	7802	-	10377	0,79	45
				136,88	-	7802	-	133	-	-
		шт								
162	Спрайс	Стоимость дор знака треугольного тип-2 (1.11.1-1шт,2.4-38шт)	39	2393,31	-	93339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
163	Спрайс	Стоимость дор знака круглого тип-2 (3.24-3шт,3.1-5шт,4.1.1-3шт,4.1.2-11шт,4.2.1-2шт,4.2.3-5шт)	29	2961,74	-	85890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	Спрайс	Стоимость дор знака размером 350x1050 тип-2 (5.7.1(5.7.2)-24шт)	8,82	10495,4	-	92569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
165	Спрайс	Стоимость дор знака размером 700x1050 тип-2 (5.12-10шт)	10	5191,08	-	51911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
166	Спрайс	Стоимость дор знака квадратного тип-2 (5.5-3шт,5.6-3шт,5.8.5-1шт,5.15-1шт,5.16.1 (5.16.2)-20шт)	28	3040,1	-	85123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	Спрайс	Стоимость дор знака размером	3,42	13751,55	-	47030	-	-	-	-

	300x600 тип-3 (1.31.4 (1.31.5)-12шт, 1.32.1-2шт,1.32.3-5шт)		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
168 Спрайс	-Стоимость дор знака размером 350x700 тип-2 (7.6.5-1шт)	1	1845,26	-	1845	-	-	-	-
		шт	---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
169 С12021-117 примЗтб4п4 -2	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2 (19шт),СЗ-1-2 (24шт),СЗ-2-2 (50шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	1,8	121556,4	-	219166	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
170 С12021-245 примЗтб4п4 -2	-Стоимость креплений КМЗ-2-2 (38шт), КМЗ-3-2 (29шт),КМЗ-4-2 (8шт),КМЗ-4/4-2(10шт),КМЗ-6-2 (1шт),КМЗ-7а-2 (10шт),КМЗ-8а-2 (19шт),КМТ-А-2 (1шт),КМТ-В-2 (24шт), с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,504	205701	-	103673	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
171 Е0127-84-1	-Установка буфера дорожного	1	136,88	-	137	-	182	0,79	1
		шт	---	---	---	---	---	---	---
			136,88	-	137	-	133	-	-
172 Спрайс	-Стоимость дор буфера с маской знака размером 350x700 тип-3	1	31957,5	-	31958	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
173 Е0109-61-12	-Демонтаж панно	0,1247	14453,03	4416,74	1802	551	958	44,99	6
		т	---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		8414,55	123,71	1049	15	90	0,53	-
174 Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	5,25	763,31	-	4007	-	4528	4,73	25
			---	---	---	---	---	---	---
			763,31	-	4007	-	113	-	-
		м3							
175 Е0101-174-3	-Погрузка вручную	5,25	155	-	814	-	920	0,95	5

	неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3		155	-	814	-	113	-	-
176	E010333-A30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3 9,19	176,4 -	176,4 35,28	1621 -	1621 324	324 100	- 0,74	- 7
177	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки под дор стойки	т 5,25	5827,23	75,91	30593	399	1399	1,55	8
178	E0109-61-12-Установка металлических стоек под панно	м3 0,2866	225,11 23577,36	28,67 6309,63	1182 6756	151 1808	105 3662	0,14 74,98	1 21
179	C12021-117 -Стоимоть дор стойки СИ-3 (5шт)	т 0,2866	14024,25 121556,4	176,73 -	4019 34832	51 -	90 -	0,76 -	- -
180	E0109-45-3 -Монтаж панно	т 15,88	- 1109,37	- 33,17	- 17622	- 527	- 15407	- 5,73	- 91
181	Сцена пост -Стоимость панно(пленка СВП тип2)	м2 15,88	1066,05 13751,55	11,67 -	16934 218435	185 -	90 -	0,05 -	1 -
		м2	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1265960	8893			612
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100721	1649			35
	Материалы -	Тенге			1239780	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			10772	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	80117	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1065772	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			78509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			102526	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		51
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	15379	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1422844	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		579
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	95496	-		-
	Материалы -	Тенге			26180	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			1293	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-	22253	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20028	-	-		-
					-	-	-		10

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3004	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		2772	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		48980	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		129
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	25257	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		1471824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		708
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	120753	-		-

РАЗДЕЛ 15. Нанесение линий дорожной разметки

182	E0127-103-1-3 К-1,2	Разметка проезжей части 1.1 и 1.3 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,12 м	5,45	208258,52	1915,06	1134592	10433	9774	4,63	25
				806,4	542,48	4393	2955	133	2,31	13
		км								
183	E0127-103-1-5 К-1,2	Разметка проезжей части 1.5 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 1:3	7,24	56025,57	1915,06	405401	13857	12981	4,63	34
				806,4	542,48	5835	3925	133	2,31	17
		км								
184	E0127-103-1-6 К-1,2	Разметка проезжей части 1.6 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 3:1	1,2	161784,28	1915,06	194141	2298	2153	4,63	6
				806,4	542,48	968	651	133	2,31	3
		км								
185	E0127-103-1-4 К-1,2	Разметка проезжей части 1.7 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,12 м, шагом 1:1	0,084	108768,68	1915,06	9137	161	151	4,63	-
				806,4	542,48	68	46	133	2,31	-
		км								

186	Сцена постав	-Нанесение линий поперечной дорожной разметки (краска двухкомпанентная дорожная)	115,6	439,8	-	50841	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0130-83-1	-Предварительная разметка	188,69	95,86	5,42	18087	1022	7488	0,18	35
		м2		34,42	1,99	6495	375	109	0,01	2
188	Е0111-21-1	-Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	188,69	170,1	55,95	32096	10557	31169	0,69	130
		м2		113,33	20,96	21385	3956	123	0,1	19
189	СЦена пост	- Стоимость холодного пластика	1037,8	452,93	-	470053	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2314349	38328			229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39143	11909			53
	Материалы -		Тенге			2314349	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			1715983	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	51052	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			470053	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			63716	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		32
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	9557	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2520749	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		315
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			-	60609	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2520749	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		315
						-	60609	-		-

РАЗДЕЛ 16. Строительство телефонной канализации (1 участок). Локальная смета № 5-1-ЗИ

Строительные работы

190	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1	44,41	42,8	45	43	14	0,01	-
		м3		1,61	12,97	2	13	97	0,05	-
191	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	111,12	447,64	-	49741	-	56208	2,85	317
		м3		447,64	-	49741	-	113	-	-
192	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	1	7,45	7,45	7	7	2	-	-

		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
				-	2,42	-	2	97	0,01	-
		м3								
193	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и смесью гравийно-песчаной	1,87	154,22	-	289	-	326	1,12	2
				154,22	-	289	-	113	-	-
		м3								
194	С143008-109-	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	307,4	692	-	212721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
195	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	83,63	30	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
196	С010333-А30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	83,63	192,08	-	16064	-	2951	0,74	62
				35,28	-	2951	-	100	-	-
		Т								
197	С143008-109-	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	56	692	-	38752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
198	С010333-А30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	82,63	192,08	-	15872	-	2915	0,74	61
				35,28	-	2915	-	100	-	-
		Т								
199	Е0134-105-5-	Демонтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-5	1	2259,69	551,94	2260	552	2033	10,07	10
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6			1707,75	140,04	1708	140	110	0,57	1
		колодец								
200	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,5	27,1	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
201	С010333-А30-	Перевозка грузов	5,5	192,08	-	1056	-	194	0,74	4

-1к=0,9	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	Т	1	35,28	-	194	100	-	-
202	Е0134-105-5-	Монтаж колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-5	колодец	2,2	25772,41	919,9	25772	920	3388	16,79	17
					2846,25	233,39	2846	233	110	0,94	1
203	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,2	24400	-	53680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
204	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	11500	-	11500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
205	СПрайслист	-Стоимость крючьев консольных	шт	4	74,74	-	299	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
206	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-4	м3	0,005	-24400	-	-122	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				430595	1522			473
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				60646	389			2
	Материалы -		Тенге				419095	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				21632	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	61034	-		-
	Местные материалы -		Тенге				299	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге				305405	-	-		-
			Тенге				32992	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	68031	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10205	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29228	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	516353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71239	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11500	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11500	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	690	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12190	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	528543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71239	-	-

РАЗДЕЛ 17. Восстановление асфальтобетонного покрытия (1 участок). Локальная смета № 5-1-7

ДОРОГА

207	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	31,35	408,11	169,61	12794	5317	10114	1,55	49
	м3		238,5	4,07	7477	128	133	0,01	-
208	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	313,5	506,56	15,35	158805	4813	4587	0,03	11
	м2		5,94	5,06	1862	1586	133	0,02	6
209	Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	313,5	502,56	15,35	157554	4813	4587	0,03	11
	м2		5,94	5,06	1862	1586	133	0,02	6
210	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	313,5	241,6	-	75740	-	17	-	-
	м2		0,04	-	13	-	133	-	-
211	Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из	285	118,16	17,83	33675	5080	4351	0,04	12

	песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		6,41	5,07	1827	1444	133	0,02	5
	м2								
212	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	285	267,24	33,28	76164	9485	6249	0,03	9
			5	11,49	1425	3274	133	0,04	12
	м2								
	ТРОТУАР								
213	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9	408,11	169,61	3673	1527	2904	1,55	14
			238,5	4,07	2147	37	133	0,01	-
	м3								
214	Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	150	118,16	17,83	17724	2674	2290	0,04	6
			6,41	5,07	962	760	133	0,02	3
	м2								
215	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	300	409,15	-	122744	-	9875	0,14	43
			24,75	-	7425	-	133	-	-
	м2								
216	С01031-А26--1 Погрузка асфальтобетона после разборки при автомобильных перевозках	76,67	27,1	-	2078	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
217	Е010333-А30--1к=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	76,67	176,4	176,4	13524	13524	2705	-	-
			-	35,28	-	2705	100	0,74	57
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			674474	47232			154
		Тенге			24999	11520			88
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674474	-	-		-
	Материалы -	Тенге			8986	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	36518	-		-
	Местные материалы -	Тенге			591180	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			47677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43329	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			765480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		266
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43670	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			765480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		266
Сметная заработная плата -	Тенге			-	43670	-		-

РАЗДЕЛ 18. Переустройство золопровода (1 участок). Локальная смета № 6-1-2И

218	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,4	26,86	25,39	709	670	201	0,01	-
				1,47	6,39	39	169	97	0,02	1
		м3								
219	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишнего грунта)	23,76	37,06	35,39	881	841	259	0,01	-
				1,63	9,6	39	228	97	0,03	1
		м3								
220	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	41,58	68,94	68,94	2867	2867	573	-	-
				-	13,79	-	573	100	0,29	12
		т								
221	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,76	4,33	3,73	103	89	42	-	-
				0,55	1,29	13	31	97	-	-
		м3								
222	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,64	24,78	5,19	65	14	50	0,12	-
				19,58	-	52	-	97	-	-
		м3								
223	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,64	154,22	-	407	-	460	1,12	3
				154,22	-	407	-	113	-	-
		м3								
224	E0122-8-12	-Укладка футляра из стальных труб	0,011	468252,64	209161,14	5151	2301	4249	1146,55	13
		км		218126,25	79011,9	2399	869	130	385,89	4
225	C130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630x9 мм	11	12700	-	139700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		149882	6781			17
	Тенге		2949	1870			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10182	-	-		-
Материалы -	Тенге		419	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4819	-		-
Местные материалы -	Тенге		33	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		5835	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	875	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16979	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5694	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		139700	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		139700	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8382	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		148082	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		165061	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5694	-		-

РАЗДЕЛ 19. Озеленение (1 участок). Локальная смета № 7-1-1И

Устройство газона								
226 Е0147-25-4 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	15778	253,02	-	3992181	-	1364140	0,46	7258
м2		67,02	-	1057473	-	129	-	-
227 Е0147-25-6 -Посев вручную газонов обыкновенных	15778	20,24	-	319370	-	192169	0,06	953
м2		9,44	-	148968	-	129	-	-
Компенсационные посадки								
228 Е0147-32-2 -Заготовка деревьев с комом земли	778	695,04	-	540741	-	188781	1,05	819
шт		188,1	-	146342	-	129	-	-
229 Е0147-6-16 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом земли вручную в естественном грунте	778	452,93	-	352380	-	454570	3,15	2447
яма		452,93	-	352380	-	129	-	-

230	E0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли	778	544,06	190,7	423282	148368	360490	1,8	1401
		шт		312,3	46,89	242969	36480	129	0,2	152
231	C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, высотой 3 м	778	3760	-	2925280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка хвойных деревьев								
232	E0147-32-2	-Заготовка деревьев с комом земли	213	695,04	-	148044	-	51684	1,05	224
		шт		188,1	-	40065	-	129	-	-
233	E0147-6-16	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте	213	452,93	-	96474	-	124452	3,15	670
				452,93	-	96474	-	129	-	-
		яма								
234	E0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли	213	544,06	190,7	115886	40620	98695	1,8	384
		шт		312,3	46,89	66520	9988	129	0,2	42
235	C Прайс-лист	-Сосна обыкновенная, высотой 2м	213	8453	-	1800489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	10714127	188988		14155
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2151191	46468		193
Материалы -	Тенге	10714127	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	541780	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2197659	-	-
Местные материалы -	Тенге	1800489	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6031679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2834980	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1417
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	425247	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	812946	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14362053	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15766
		-	2622906	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	14362053	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15766
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2622906	-	-

Магистральная сеть

236 Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,012	42828,5	13248	514	159	310	131,1	2
			20803,5	2717,43	250	33	110	15,76	-
	км								
237 Ц0110-890-2-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,112	54399	17848	6093	1999	3861	177,1	20
			27692	3649,02	3102	409	110	21,16	2
	км								
238 Ц0110-893-2-1	Муфты прямые в колодцах: муфта ХАГА 1000 на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3698,25	1171,85	7397	2344	5761	13,8	28
			2341,4	277,15	4683	554	110	1,61	3
	шт								
239 Ц0110-893-2-3	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта ХАГА 1000 на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	4	5415,85	1654,85	21663	6619	17204	18,4	74
			3519	391,01	14076	1564	110	2,27	9
	шт								
240 Ц0110-897-1-2	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2	6692,4	2232,15	13385	4464	10601	25,3	51
			4295,25	523,26	8591	1047	110	3,03	6
	кабель								
241 Ц0110-897-1-3	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2	4	12892,4	4310,2	51570	17241	41249	49,45	198
			8358,2	1016,6	33433	4066	110	5,9	24
	кабель								
242 Ц0110-897-1-4	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 400х2	1	31335,85	10521,35	31336	10521	25177	119,6	120
			20412,5	2475,99	20413	2476	110	14,36	14

		кабель							
243	Ц0110-878-5	-Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 30 мм	1,04	1597,45	1098,25	1660	141	1155	3,45	4
				494,5	341,54	514	355	133	1,98	2
		км								
244	Ц0110-878-6	-Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце диаметр кабеля до 45 мм	5,5	2392,25	1516,85	13169	8350	9666	4,6	25
				867,1	453,1	4773	2494	133	2,63	14
		км								
245	Ц0110-897-2-5	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	1,91	28730	16318,5	54846	31152	33857	77,05	147
				12293,5	3829,46	23468	7310	110	22,21	42
		км								
246	Ц0110-897-2-6	-Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг	0,038	42947	22528,5	1632	856	1065	128,8	5
				20182,5	5305,01	767	202	110	30,77	1
		км								
		Неучтенные материалы								
247	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,012	258300	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
248	С151604-89	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	0,112	493100	-	55227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
249	СПрайс лист	-Муфта в колодце (ХАГА) МС 100(арм)-S10C-эп	2	9134,1	-	18268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
250	СПрайс лист	-Муфта в колодце(ХАГА) МС 200(арм)-S10C-эп	2	14108,39	-	28217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
251	СПрайс	-Модуль 25-ти парный	60	201,58	-	12095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Распределительная сеть								
		Неучтенные материалы								
252	С11011-207	-Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19	98,82	384	-	37947	-	-	-	-

/1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/		-	-	-	-	-	-	-
10м								
Строительство ВЛС								
253 Е0134-122-7-Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных	70	1388,4	-	97188	-	11357	0,86	60
		147,49	-	10324	-	110	-	-
траверс								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		455305	84847			732
		Тенге		124392	20510			119
Стоимость монтажных работ -		Тенге		320170	-	-		-
Материалы -		Тенге		4348	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	134578	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		116907	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		149907	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		75
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28205	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		498282	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		865
Сметная заработная плата -		Тенге		-	157064	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		135135	-	-		-
Материалы -		Тенге		86864	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	10324	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		37947	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		11357	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1703	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8789	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		155281	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		66
Сметная заработная плата -		Тенге		-	12028	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		653563	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		931
Сметная заработная плата -		Тенге		-	169092	-		-

254	Ц0110-927-2-к=1,3	Прокладка ОК в канализации по частично занятому каналу трубопровода	847	95,75	41,37	81096	35037	59059	0,25	209
				52,87	10,52	44782	8908	110	0,06	52
		м кабеля								
255	Ц0110-897-2-5	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	10,11	24998	14190	252755	143475	155931	67	677
				10690	3329,97	108087	33669	110	19,31	195
		км								
256	Ц0110-930-5-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-20 06к=0,3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 20	3	13311,1	11184,08	39933	33552	7852	5,4	16
				1306,44	1072,88	3919	3219	110	6,22	19
		муфта								
257	Ц0110-930-5-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-20 06к=0,33	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 20	1	14560,15	12302,48	14560	12302	2879	5,94	6
				1437,08	1180,16	1437	1180	110	6,84	7
		муфта								
258	Ц0110-930-6-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-204 8.02-17-20 06к=0,3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	15350,41	12985,31	30701	25971	5998	6,12	12
				1480,63	1245,68	2961	2491	110	7,22	14
		муфта								
259	Ц0110-930-7-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-202 8.02-06-20	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	2	19412,07	16569,95	38824	33140	7521	7,56	15
				1829,02	1589,51	3658	3179	110	9,22	18
		муфта								

	4								
	8.02-17-20								
	06к=0,3								
260	Ц0110-934-2-	Измерения ОК-8 на	1	2989,55	2597,62	2990	2598	663	1,62	2
	Изм. и доп. вып.	смонтированном участке в двух направлениях		---	---	---	---	---	---	---
	8 СН РК			391,93	210,72	392	211	110	1,22	1
	8.02-05-20	участок								
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,6									
261	Ц0110-934-2-	Измерения ОК-8 на проложенной	1	1345,3	1168,93	1345	1169	298	0,73	1
	Изм. и доп. вып.	строительной длине		---	---	---	---	---	---	---
	8 СН РК	участок		176,37	94,83	176	95	110	0,55	1
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,27									
262	Ц0110-934-5-	Измерения ОК-20 на	2	3376,34	2940,86	6753	5882	1483	1,8	4
	Изм. и доп. вып.	смонтированном участке в одном направлении		---	---	---	---	---	---	---
	8 СН РК	участок		435,48	238,57	871	477	110	1,38	3
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,3									
263	Ц0110-934-5-	Измерения ОК-20 на	2	6752,68	5881,72	13505	11763	2966	3,6	7
	Изм. и доп. вып.	смонтированном участке в двух направлениях		---	---	---	---	---	---	---
	8 СН РК	участок		870,96	477,13	1742	954	110	2,77	6
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,6									
264	Ц0110-934-6-	Измерения ОК-24 на	1	4012,61	3490,04	4013	3490	886	2,16	2
	Изм. и доп. вып.	смонтированном участке в одном направлении		---	---	---	---	---	---	---
	8 СН РК	участок		522,58	283,12	523	283	110	1,64	2
	8.02-05-20									

	2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,3								
265	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,6	-Измерения ОК-24 на смонтированном участке в двух направлениях участок	1	8025,23 1045,15	6980,08 566,23	8025 1045	6980 566	1773 110	4,32 3,28	4 3
266	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,3	-Измерения ОК-32 на смонтированном участке в одном направлении участок	1	5282,42 696,77	4585,65 371,99	5282 697	4586 372	1176 110	2,88 2,16	3 2
267	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,6	-Измерения ОК-32 на смонтированном участке в двух направлениях участок	1	10564,84 1393,54	9171,31 743,99	10565 1394	9171 744	2351 110	5,76 4,32	6 4

НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

268	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-8 м	227	86,14 -	- -	19555 -	- -	- -	- -	- -
269	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-20 и ОК-24 м	315	129,22 -	- -	40703 -	- -	- -	- -	- -

270	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-32 м	305	149,48	-	45593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайс лист	-Муфта оптическая ОК-20 шт	4	13698,44	-	54794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СПрайс лист	-Муфта оптическая ОК-24 шт	2	14296,39	-	28593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СПрайс лист	-Муфта оптическая ОК-32 шт	2	20308,48	-	40617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПрайслист	-Термоусаживающий кембрик шт	192	38,05	-	7306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПрайслист	-Патчкорд SC-LC (5м) шт	8	1775,72	-	14206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	СПрайслист	-Пигтейл SC (1,5м) шт	8	367,83	-	2943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	764655	329116			964
	Тенге	171683	56349			327
Стоимость монтажных работ -	Тенге	764655	-	-		-
Материалы -	Тенге	9548	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228032	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254308	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	250835	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37625	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60929	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1076420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265657	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	1076420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265657	-		-

РАЗДЕЛ 22. Переустройство электрических сетей (1 участок). Локальная смета № 4-1-2И

ВЛ 10 кВ

277	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	286,64	447,64	-	128311	-	144991	2,85	817

	до 2 м без креплений с откосами		447,64	-	128311	-	113	-	-
	м3								
278	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	90,12	154,22	-	13898	-	15705	1,12	101
	м3		154,22	-	13898	-	113	-	-
279	С143008-92 -Песок природный	90,12	1370	-	123464	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
280	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,9	24721,88	-	22250	-	23669	152,95	138
	кан.-км		23908,5	-	21518	-	110	-	-
281	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	2206,32	42,19	31,97	93085	70536	37843	0,07	152
	м		10,12	7,93	22328	17507	95	0,05	102
282	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	8	12,88	9,09	103	73	46	0,02	-
	м		3,8	2,3	30	18	95	0,01	-
283	Ц0108-145-5-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	562	-45,79	-16,45	-25734	-9242	-14490	-0,15	-84
			-23,35	-3,8	-13120	-2133	95	-0,02	-12
	м								
284	Ц0108-143-1-Демонтаж существующего покрытия кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	500	32,3	27,26	16150	13628	5572	0,03	17
К=0,5 К=0,5			4,95	6,79	2473	3393	95	0,04	20
	м								
285	Ц0108-148-4-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	16	68,55	17,94	1097	287	743	0,28	4
			44,51	4,37	712	70	95	0,03	-
	м								
286	Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1035	37,25	27,26	38549	28209	16396	0,07	71
			9,89	6,79	10236	7023	95	0,04	41
	м								
287	С143006-6 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	6,94	12200	-	84655	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
288	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся грунтом	552,34	154,22	-	85179	-	96252	1,12	617
	м3		154,22	-	85179	-	113	-	-
289	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в	84	114,82	-	9645	-	10898	0,71	60
			114,82	-	9645	-	113	-	-

	транспортные средства, группа грунтов 2								
	м3								
290 E010333-A30-3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	165,03	292,77	292,77	48316	48316	9663	-	-
			-	58,55	-	9663	100	1,23	203
	т								
291 C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	90	12100	-	1089000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	10м								
292 C151601-226	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	0,1515	1496500	-	226720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			1954686	151807			1895
Стоимость монтажных работ -		Тенге			281209	35541			353
Материалы -		Тенге			1438969	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-2900	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	48537	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1315720	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			46110	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		23
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	6917	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			89105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1574184	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		335
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	55453	-		-
Материалы -		Тенге			515717	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			732	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	268213	-		-
Накладные расходы -		Тенге			208119	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			301179	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		151
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	45177	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49014	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			865910	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		2087
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			-	313390	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2440094	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		2421
					-	368844	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	30730992	1614763		25262
---	---	---	---	---	---
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3850870	345355		2008
Материалы -	Тенге	2538957	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	13854	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	420289	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1686935	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	455538	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	228
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	68331	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	179670	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3174165	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	2674
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	488620	-	-
Материалы -	Тенге	27703317	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	2823648	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	3659254	-	-
Местные материалы -	Тенге	3791056	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	16332614	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	238070	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	4585018	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	2293
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	687753	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1937300	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	34225635	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	26467
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	4347006	-	-
Материалы -	Тенге	233918	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	7051	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	116681	-	-
Накладные расходы -	Тенге	96466	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	106862	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	16029	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	361227	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	702
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	132711	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254800	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	254800	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15288	-	-	-
---	---	---	---	---	---
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	38031114	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29844
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4968337	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	38031114
Временные здания и сооружения 1,5%	570467
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	85570
Итого:	38601581
Зимнее удорожание 1,94%	748871
Выслуга лет, 1,0%	386016
Доп.отпуска 0,4%	154406
Итого:	39890874
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775	77825807
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1556516
Итого:	79382324
НДС (12%) :	9525879
ИТОГО к оплате:	88908202
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**88906456**
В том числе НДС 12,0%	9525692

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Вице-президент АО "КазДорНИИ" Каганович Е.В.

"НПО Транском"

(В. Ким)