Договор № 24
о закупках работ

г. Астана «16» сентября 2014 г.

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Частного учреждения «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ», Риаханова Ш.Н., действующего на основании доверенности №55/1 от 25 июля 2014 года и договора поручения №273 от 24 июля 2014 года, с одной стороны, и товарищество с ограниченной ответственностью «Келешек-МТГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Мамиленова Т.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденными решением Попечительского совета АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» №1 от 11 апреля 2013 года, и Приказа о проведении закупок из одного источника №108/ОД от 08 сентября 2014 года, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г. Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест» (далее – Работы) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их стоимость (уплатить цену работы). Задание Заказчика указано в Технической спецификации, являющегося Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

1.2. Работы выполняются за риск Подрядчика. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до наступления срока сдачи Подрядчиком обусловленной договором Работы несёт Подрядчик.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Продолжительность работ определяется утвержденным в установленном порядке Графиком производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.2. В случае возникновения необходимости внесения в ходе выполнения работ по Объекту отдельных изменений в График производства работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме заблаговременно путем заключения дополнительного соглашения о пересмотре сроков выполнения Работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 27 077 990 (двадцать семь миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге (далее – Цена договора), с учетом НДС и других расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, Подрядчик несет обязательства по оплате налогов и других платежей в бюджет, действующих на территории Республики Казахстан.

3.2 Оплату по настоящему Договору производит, ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» в следующем порядке:

3.2.1. Предварительная оплата в размере 30% от Цены договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком банковской гарантии на сумму предоплаты (аванса) до момента полного исполнения обязательств по Договору. В случае если предусмотренная банковская гарантия не будет представлена в указанные сроки, то выплата предоплаты (аванса) не производится.

Подрядчик должен использовать предоплату только для выполнения работ по настоящему Договору.

При осуществлении предоплаты (аванса), промежуточные платежи осуществляются в соответствии с пунктом 3.2. Договора, с удержанием 35%, в том числе 30% в счет погашения суммы авансового платежа, 5% в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора.

Последующие платежи производятся за фактически выполненные объемы работ ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующей справки стоимости выполненных работ по форме № 3КС и акта приемки выполненных работ по форме 2В.

3.3. Форма оплаты – перечисление.

3.4. Документы, предшествующие оплате:

- исполнительные схемы;
- сертификаты соответствия, паспорта;
- акты выполненных работ 2В и 3КС и счет-фактура, выставленные на Заказчика по следующим реквизитам:

Адрес: Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53, Блок 3
БИН 080 540 020 707
В KZT р/счет KZ469261501149404002
в АО «Казкоммерцбанк»
(БИК) SWIFT KZKOKZKX;

- счет на оплату, оформленный на ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ».

3.5. Взаимозачет по обязательствам в рамках настоящего Договора производится путем подписания трехстороннего акта взаимозачета. Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика трехстороннего акта взаимозачета, подписать его и направить Заказчику.

3.6. Из суммы выполненных Подрядчиком Работ, ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» удерживает 5 % стоимости

выполненных Работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех Работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата) в следующем порядке:

2% из удерживаемых 5% оплачивается Подрядчику после устранения всех замечаний по выполненным Работам и сдачи Работ по Акту выполненных работ Заказчику;

оставшиеся 3% оплачивается после истечении гарантийного срока, если к этому сроку не будет никаких претензий от Заказчика по условиям настоящего Договора.

3.7. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов.

4. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О ЗАКУПКАХ

4.1. Внесение изменения в заключенный Договор о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы Договора, если в процессе исполнения Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы Договора, если внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора, связанной с уменьшением или увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре о закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане закупок для приобретения данных работ;

4) если Подрядчик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним Договора о закупках работ;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

6) в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам. Внесение такого изменения допускается по прошествии одного года действия договора и не более одного раза в год.

7) изменения условий договоров по закупкам товаров, работ и услуг в части предоставления предоплаты под обеспечение на основании решения коллегиального исполнительного органа АОО.

8) в части изменения цены договора о закупках в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, при осуществлении комплексных работ;

9) в части увеличения сроков исполнения договора о закупках при осуществлении строительных работ по причине неблагоприятных климатических (погодных) условий, препятствующих осуществлению работ, являющиеся предметом договора о закупках, а также в связи с действиями заказчика и (или) действиями других поставщиков заказчика на строительной площадке, создающих препятствия своевременному исполнению договора о закупках. Обстоятельства увеличения сроков исполнения договора о закупках, предусмотренные в настоящем подпункте должны быть документально подтверждены до заключения соответствующих дополнительных соглашений к договору о закупках.

10) не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. После подписания Договора Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 (*десяти*) рабочих дней обеспечение исполнения договорных обязательств в виде «Гарантийного обязательства банка» в размере 5% от Цены договора. Банковская гарантия предоставляется со сроком действия до завершения работ, включая периоды продления срока выполнения работ по Договору и устранения всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. В случае корректировки суммы Договора, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить и/или до выпустить банковскую гарантию обеспечения исполнения Договора в соответствии с откорректированной суммой Договора.

5.3. Заказчик возвращает обеспечение исполнения условий Договора Подрядчику в течение 5 (*пяти*) рабочих дней с момента завершения строительных работ и подписания окончательного Акта сдачи-приемки результата работ.

5.4. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом, либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом Республики Казахстан.

5.6. Все расходы, связанные с проведением лабораторных испытаний материалов и конструкций несет Подрядчик в рамках Цены договора по настоящему Договору.

5.7. Сумма обеспечения исполнения договорных обязательств представляется только для Заказчика и не возвращается Подрядчику в случае не надлежащего исполнения и невыполнения им договорных обязательств.

5.8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.9. Подрядчик полностью отвечает за обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на Объекте.

5.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих часть работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

5.11. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5.12. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы поставляемые по Договору, будут надлежащего качества и соответствовать техническим регламентам РК и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» (ПП от 30.12.11.№1684),что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям СНиП. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов.

5.13. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик должен обеспечивать защиту всех выполненных работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от

каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

5.14. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

5.15. Подрядчик содержит территорию участка строительства в чистоте. Подрядчик обязан удалять с территории участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

5.16. Подрядчик обязан восстановить покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

5.17.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ Объекта, имеет силу только в письменном виде.

5.18. Возместить Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

5.19 Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Договора, если это предусмотрено Договором или характер информации таков, что без нее невозможно использование результатов Работы для целей, указанных в Договоре;

5.20 Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту проведения Работ для проверки хода и качества их исполнения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Если Заказчик требует Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом существенные причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо со строительного Объекта в течение 36 (*тридцать шесть*) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по данному Договору.

6.2. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с СНиП) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (*семи*) календарных дней после получения письменного замечания об этом от

Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока отказывается исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость устранения указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги и работы. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

6.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.4. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу, оборудование или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию, материал. При этом расходы, связанные с испытанием несет Подрядчик.

6.5. Заказчик имеет права требовать дополнительного испытания или проверку выполнения работ и качество используемых в производстве Объекта материалов, изделий и конструкций независимой лабораторией.

6.6. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить испытание или проверку выполнение работ и качества, используемых в производстве Объекта материалов. О выявленных недостатках или дефектах Заказчик обязан сообщить Подрядчику.

6.7. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.

6.8. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.9. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

6.10. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время. В случае расторжения Договора Заказчик поручает исправление работы, третьему лицу, заключая с ним договор в установленном законом порядке.

6.11. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные работы по мере выполнения работ при представлении Подрядчиком всех требуемых надлежаще оформленных отчетных документов.

6.12. Заказчик имеет право свободного доступа в любое время во временные строения Подрядчика, склады, на рабочую территорию и на производственные мощности вне территории для проведения любых необходимых инспекций.

6.13. Заказчик назначает на объект своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика в пределах своих полномочий будут осуществлять технический надзор и контроль над выполнением работ. При этом они обязаны производить проверку качества, объёмов выполненных работ, соответствие используемых материалов строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленные Акты выполненных работ на Объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не завершил работы по Объекту в срок, оговоренный Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,01 % от общей цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. Оплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств завершить работы или от других обязательств и ответственности по Договору.

7.5. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Сдача этапа Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ формы 2В и справкой стоимости 3КС, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

8.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком после завершения всех Работ предусмотренных Приложениями к настоящему Договору, путем подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки результата работ в течение 3 (трех) дней после получения Заказчиком сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

8.3. При мотивированном отказе Заказчика от приемки результата выполненных Работ по причине обнаруженных им дефектов и недостатков в работе составляется Акт о дефектах с указанием сроков их устранения.

8.4. В случае не устранения Подрядчиком указанных дефектов и недостатков в предусмотренный срок Заказчик вправе удержать стоимость работ

выполненных с дефектами и недостатками из сумм, выплачиваемых Подрядчику по Договору.

8.5. Подписание Акта выполненных работ, в которых были выявлены дефекты и недостатки, осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с даты устранения всех дефектов и недостатков. Оплата за такие работы осуществляется Заказчиком после подписания Акта выполненных работ.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ и соответствие выполненных работ требованиям Заказчика.

9.2. Гарантийный срок устанавливается в 36 (тридцать шесть) календарных месяцев после окончания Работ по настоящему Договору и передачи его по акту приема-передачи Заказчику.

9.3. Подрядчик гарантирует, что Работа будет выполнена надлежащим образом, без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации и нормативно правовым актам РК. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной.

9.4. Дефекты и недостатки, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком собственными средствами и силами. При получении от Заказчика уведомления о выявлении дефектов и недостатков Подрядчик в течение 7 (семь) календарных дней с даты получения уведомления обязан направить своего представителя в установленный в письменном уведомлении срок для комиссионного обследования Объекта и составления Акта о дефектах.

9.5. В случае неявки и/или отказа Подрядчика от подписания Акта о дефектах и недостатках (иного документа, подтверждающего данное обстоятельство) Заказчик в одностороннем порядке подписывает Акт о дефектах с указанием о неявке и/или причин отказа Подрядчика от подписания. Данный Акт о дефектах имеет юридическую силу и является обязательным для Подрядчика

9.6. В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные в письменном уведомлении (в т.ч. акта о дефектах), Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вправе самостоятельно устранить дефекты и недостатки за собственный счет, и выставить все затраты путём направления счета Подрядчику.

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик может расторгнуть Договор до срока завершения Работ, указанного в Договоре, если Подрядчик допустил существенное нарушение условий Договора, путем направления письменного уведомления за 10 календарных дней до даты расторжения, с указанием причины расторжения.

10.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 5 (*пяти*) рабочих дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями.

10.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.4. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

10.5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.6. Договор о закупках может быть расторгнут на любом этапе в соответствии с пунктом 170 Правил закупок.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику.

10.7. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.8. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких

обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами актов), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору.

11.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (*пяти*) дней с даты их возникновения информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. В противном случае такая сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.4. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будет действовать эти обстоятельства.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

12.2. Договор действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформляются в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

13.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не могут договориться, то спор разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

14.1. Приложение №1 «Техническая спецификация»
14.2. Приложение №2 «Ведомость договорной цены»;
14.3. Приложение №3 «График производства работ»;
14.4. Приложение №4 «Форма №3КС, Форма 2В»;
Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Заказчика:
ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»
РК, 010000, г.Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 15
БИН 110840013141
ОКПО 51287339
ИИК KZ299261501160621000
В АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
8/7172/573-145

Директор

_____**Ш.Риаханов**

М.п.

Подрядчик:
ТОО «Келешек-МТГ»
Юридический адрес: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база, 19, кв.2
Фактический адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, мкр. Коктал-2, ул. Кендала, д.9
БИН 050140017452
ИИК KZ39319Y010006161511
В АО «БТА Банк» г.Астана
БИК ABKZKZKX

Директор

_____**Мамиленов Т.Г.**

М.п.

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Форма № 7

(наименование организации)

Подрядчик: ТОО «Келешек-МТГ»

(наименование организации)

Составлена на основе сметного расчета стоимости строительства

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору № 24 от 16.09. 2014 г.

Ведомость договорной цены

Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту: «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г. Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест»

(наименование строительной продукции)

в тыс. тенге

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ	Стоимость, включаемая в договорную цену			Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в т.ч.			
			строительно-монтажные	прочие затраты	оборудование	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объект № 2-1	Благоустройство				
	ЛС 2-1-1	Устройство покрытия тротуарной плиткой участков спортзоны	9 515,210			9 515,210
	Раздел 1.	Земляные работы	1 462,670			1 462,670
	Раздел 2.	Песчано-гравийное покрытие	1 581,310			1 581,310
	Раздел 3.	Покрытие	6 471,210			6 471,210
		Итого по главе 2	**9 515,210**	**0,000**	**0,000**	**9 515,210**
		Итого по главам 1-7	**9 515,210**	**0,000**	**0,000**	**9 515,210**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 1,5%	142,728			142,728
	СН РК 8.02-02.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21,409			21,409

		Итого по главе 8	**142,728**	**0,000**	**0,000**	**142,728**
		Итого по главам 1-8	**9 657,938**	**0,000**	**0,000**	**9 657,938**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,3%)	125,553			125,553
	СН РК 8.02-07-2003	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		96,579		96,579
	СН РК 8.02-07-2004	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		38,632		38,632
		Итого по главе 9	**125,553**	**135,211**		**260,764**
		Итого по главам 1-9	**9 783,491**	**135,211**	**0,000**	**9 918,702**
	СН РК 8.02-02.2002	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 783,491	135,211	0,000	9 918,702
	СН РК 8.02-02.2002	Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,3897)	23 379,608	323,114	0,000	23 702,722
	СН РК 8.02-02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		474,054		474,054
		Итого	**23 379,608**	**797,168**	**0,000**	**24 176,776**
	Решение Правительства	НДС (12 %)		2 901,213		2 901,213
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**23 379,608**	**3 698,382**	**0,000**	**27 077,990**
		Скидка				0,000
		Коэффициент понижения				1,000
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА				**27 077,990**

от Заказчика:

_____**Риаханов Ш.Н.**

от Подрядчика:

_____**Мамиленов Т.Г.**

КЕЛЕШЕК
-
МТГ

Приложение № 3
к договору № 24 от 16.09. 2014 г.

"Утверждаю"_____
Заказчик: АОО "Назарбаев Интелектуальные школы"
"16" 09 2014 г.

"Согласовано" _____
Подрядчик: ТОО «Келешек-МТГ»
"16" 09 2014 г.

График производства работ

Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту: «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г. Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест»

№	Наименование видов работ	Стоимость работ (с учетом скидки), тенге	2014 год											
			сентябрь				октябрь				ноябрь			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	2 дек.
1	Земляные работы	4 162 462												
2	Песчано-гравийное покрытие	4 500 027												
3	Покрытие	18 415 501												
	ИТОГО:	**27 077 990**												

Дополнительное соглашение №1
к Договору о закупках работ №24 от 16 сентября 2014 года

г. Астана «19» ноября 2014 года

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Частного учреждения «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» Риаханова Ш.Н., действующего на основании доверенности №55/1 от 25 июля 2014 года и договора поручения №273 от 24 июля 2014 года, с одной стороны, и товарищество с ограниченной ответственностью «Келешек-МТГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мамиленова Т.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее-Дополнительное соглашение) к Договору о закупках работ №24 от 16 сентября 2014 года (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В пункте 3.1. Договора цифры и слова: «27 077 990 (двадцать семь миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге (далее-Цена договора), с учетом НДС» заменить цифрами и словами: «24 176 776 (двадцать четыре миллионов сто семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) тенге (далее-Цена договора), без учета НДС».
2. Приложение №2 «Ведомость договорной цены» к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Приложение №3 «График производства работ» к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня его подписания и действует в пределах сроков действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

От Заказчика:
ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»
РК, 010000, г.Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 15
БИН 110840013141
ОКПО 51287339
ИИК KZ299261501160621000
В АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Директор

_____**Ш.Н. Риаханов**

М.п.

Подрядчик:
ТОО «Келешек-МТГ»
Юридический адрес: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база, 19, кв.2
Фактический адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, мкр. Коктал-2, ул. Кендала, д.9
БИН 050140017452
ИИК KZ39319Y010006161511
В АО «БТА Банк» г.Астана
БИК ABKZKZKX

Директор

_____**Т.Г. Мамиленов**

М.п.

Дополнительное соглашение №4
к Договору о закупках работ №24 от 16 сентября 2014 года

г. Астана «02» апреля 2015 года

Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Частного учреждения «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» Риаханова Ш.Н., действующего на основании доверенности №21 от 15 января 2015 года и договора поручения №273 от 24 июля 2014 года, с одной стороны, и товарищество с ограниченной ответственностью «Келешек-МТГ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мамиленова Т.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее-Дополнительное соглашение) к Договору о закупках работ №24 от 16 сентября 2014 года (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В пункте 3.1. Договора цифры и слова: «24 176 776 (двадцать четыре миллионов сто семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) тенге (далее-Цена договора), без учета НДС» заменить цифрами и словами: «25 420 343,2 (двадцать пять миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок три тенге) 20 тиын (далее-Цена договора)».
2. Приложение №2 «Ведомость договорной цены» к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Приложение №3 «График производства работ» к Договору изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня его подписания и действует в пределах сроков действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

От Заказчика:
ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ»
РК, 010000, г.Астана, район Сарыарка, пр. Абая, 13
БИН 110840013141
ОКПО 51287339
ИИК KZ299261501160621000
В АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Подрядчик:
ТОО «Келешек-МТГ»
Юридический адрес: РК, г.Алматы, Турксибский район, мкр.Жулдыз-1, дом 1/2
Фактический адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, мкр. Коктал-2, ул. Кендала, д.9
БИН 050140017452
ИИК KZ39319Y010006161511
В АО «БТА Банк» г.Астана
БИК ABKZKZKX

Директор

_____**Ш.Н. Риаханов**

М.п.

Директор

_____**Т.Г. Мамиленов**

М.п.

Форма № 7

Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"
(наименование организации)

Подрядчик: ТОО «Келешек-МТГ»
(наименование организации)

Составлена на основе сметного расчета стоимости строительства
(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением № 1 к дополнительному соглашению № 4 от 02.04.2015 Договора № 24 от 16.09.2014 г.

Ведомость договорной цены

Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту: «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г. Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест»

(наименование строительной продукции)

в тыс. тенге

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ	Стоимость, включаемая в договорную цену			Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в т.ч.			
			строительно-монтажные	прочие затраты	оборудование	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объект № 2-1	Благоустройство				
	ЛС 2-1-1	Устройство покрытия тротуарной плиткой участков спортзоны	9 515,210			9 515,210
	Раздел 1.	Земляные работы	1 462,670			1 462,670
	Раздел 2.	Песчано-гравийное покрытие	1 581,310			1 581,310
	Раздел 3.	Покрытие	6 471,230			6 471,230
		Итого по главе 2	**9 515,210**	**0,000**	**0,000**	**9 515,210**
		Итого по главам 1-7	**9 515,210**	**0,000**	**0,000**	**9 515,210**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02.2002	Временные здания и сооружения 1,5%	142,728			142,728
	СН РК 8.02-02.2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	21,409			21,409

		Итого по главе 8	**142,728**	**0,000**	**0,000**	**142,728**
		Итого по главам 1-8	**9 657,938**	**0,000**	**0,000**	**9 657,938**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (1,3%)	125,553			125,553
	СН РК 8.02-07-2002	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		96,579		96,579
	СН РК 8.02-07-2002	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		38,632		38,632
		Итого по главе 9	**125,553**	**135,211**		**260,764**
		Итого по главам 1-9	**9 783,491**	**135,211**	**0,000**	**9 918,702**
	СН РК 8.02-02.2002	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 783,491	135,211	0,000	9 918,702
	СН РК 8.02-02.2002	Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,3897)	23 379,608	323,114	0,000	23 702,722
	СН РК 8.02-02.2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		474,054		474,054
		Итого	**23 379,608**	**797,168**	**0,000**	**24 176,776**
		в том числе				
		Выполнение согласно актам выполненных работ по состоянию на 03 декабря 2014 года	13 358,244	455,472		13 813,716
		Стоимость остаточных объемов работ по состоянию на 03 декабря 2014 года	10 021,364	341,696		10 363,060
		НДС (12 %)				
	Решение Правительства	Выполнение согласно актам выполненных работ по состоянию на 03 декабря 2014 года		без НДС		без НДС
	Решение Правительства	Стоимость остаточных объемов работ по состоянию на 03 декабря 2014 года		1 243,5672		1 243,5672
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**23 379,6080**	**2 040,7352**	**0,000**	**25 420,3432**
		Скидка				0,000
		Коэффициент понижения				1,000
		ИТОГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА				**25 420,3432**

от Заказчика:

_____ **Риаханов Ш.Н.**

от Подрядчика:

_____ **Мамиленов Т.Г.**

Приложение № 2 к дополнительному
соглашению № 4 от 02.04. 2015 г.
Договора № 24 от 16.09.2014 г.

"Утверждаю"_____
Заказчик: АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

"___"_____2015 г.

"Согласовано" _____
Подрядчик: ТОО «Келешек-МТГ»

"02" 04 **2015 г.**

График производства работ

Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту: «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г. Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест»

№	Наименование видов работ	Стоимость работ (с учетом скидки), тенге	2014 год										2015 год				
			сентябрь				октябрь			ноябрь		дек.	ян-апр.	май			
				16 сен						7 нояб				1 мая		25 мая	
1	Земляные работы	3 905 355,9															
2	Песчано-гравийное покрытие	4 174 238,8															
3	Покрытие	17 340 748,5															
	ИТОГО:	**25 420 343,2**															

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 56

Форма Р-1

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы " 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, дом№53 блок 3

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 080540020707

Исполнитель: ТОО "Келешек-МТГ" 050060 РК.г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база д.19 кв 2

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050140017452

Договор(контракт): Договор № 24 от 16.09.2014 г.

Акт выполненных работ(оказанных услуг)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	30.09.2014 г		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	Работы по мощению участков спортзоны плиткой тратуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"		тенге	1	5415039	5415039
			Итого:	1	x	5415039

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / / Мамиленов Т.Г.
должность подпись расшифровка подписи

МП

Принял (Заказчик) Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" / / Сакенов Н.А.
должность подпись расшифровка подписи

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 56

Форма Р-1

Заказчик: Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы " 010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, пр.Кабанбай батыра, дом№53 блок 3

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 080540020707

Исполнитель: ТОО "Келешек-МТГ" 050060 РК.г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база д.19 кв 2

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 050140017452

Договор(контракт): Договор № 24 от 16.09.2014 г.

Акт выполненных работ(оказанных услуг)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	23.10.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	Работы по мощению участков спортзоны плиткой тратуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 1		тенге	1	8398677	8398677
			Итого:	1	x	8398677

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / / Мамиленов Т.Г.
должность подпись расшифровка подписи

МП

Принял (Заказчик) Заместитель директора ЧУ "Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" / / Сакенов Н.А.
должность подпись расшифровка подписи

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, Кабанбай батыра, дом № 53, корпус 3**	**080540020707**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келешек-МТГ",050039, Республика Казахстан, Алматы, Турксибский р-н, мкрн Жулдыз-1, дом № 1/2**	**050140017452**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24 от 16.09.2014 г

Номер документа	Дата составления
7	19.05.2015г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г.Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	19.05.2015г.		тг	1	6223076,00	6 223 076,00
				Итого		x	6 223 076,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамиленов Т.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ЧУ"Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" Зам.директора руководителя проекта по обслуживанию комплекса Астана / _____ / Сакенов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2015 г.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",010000, Республика Казахстан, г.Астана, р-н Есиль, Кабанбай батыра, дом № 53, корпус 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080540020707**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Келешек-МТГ",050039, Республика Казахстан, Алматы, Турксибский р-н, мкрн Жулдыз-1, дом № 1/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**50140017452**

Договор (контракт) Договор № 24 от 16.09.2014 г

Номер документа	Дата составления
12	05.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по мощению участков спортзоны плиткой тротуарной с устройством оснований из ПГС и обрамлением из бортового камня по объекту "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г.Караганда на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест"	05.06.2015г.		тг	1	5383551,20	5 383 551,20
				Итого		x	5 383 551,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Мамиленов Т.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ЧУ"Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ" Зам.директора / / Скаков М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.