ДОГОВОР № 5

г. АСТАНА **« 15 » февраля 2017 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Акмагамбетов Ж.К.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **17261550 (семнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные

Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** Акмолинская обл. Целиноградский р-он с. Косшы квартал 16 уч. 4340 БИН 0400840003535 Р/С KZ438560000006322552 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Акмагамбетов Ж.К. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 151000 СКО, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, село Петровка ул. Мира д.1А БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3

Акт
выполненных работ за апрель 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДООТЛИВ ОТКРЫТЫЙ								
1	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 1,1 кВт** маш.-ч	1392	98,36 --	98,36 75,04	136916 --	136916 104452	94007 90	-- 0,44	-- 606
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
2	Е0104-8-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем** м	50,05	942,28 130,16	672,30 117,82	47161 6514	33648 5897	12908 104	0,75 0,48	38 24
3	С143101-1Сб.4, табл.6	**Вода** м3	16,016	5,00 --	-- --	80 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0104-46-2	**Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовымсоединением при роторном бурении** м	50,05	503,60 120,84	382,75 51,39	25205 6048	19157 2572	8965 104	0,69 0,19	34 10
5	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм** м	4,5045	1751,00 --	-- --	7887 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0104-51-2	**Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторногобурения** м	50,05	1056,50 272,46	784,04 90,05	52878 13637	39241 4507	18869 104	1,51 0,31	76 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Фильтры для буровых скважин на воду**	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0107-247-4	**Установка насос артезианский с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-10-50)**	1	24211,50	10024,55	24212	10025	10317	51,75	52
		шт		9237,95	2225,25	9238	2225	90	12,91	13
9	Ц0107-247-4	**Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-10-50)**	1	9684,60	4009,82	9685	4010	4127	20,70	21
		шт		3695,18	890,10	3695	890	90	5,16	5
10	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,2 кВт**	4411,2	98,36	98,36	433883	433883	297905	--	--
		маш-ч		--	75,04	--	331005	90	0,44	1920
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			752707	676880			220
			Тенге			39132	451549			2592
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33896				
		Материалы -	Тенге			6929				
		Всего заработная плата -	Тенге				16048			
		Накладные расходы -	Тенге			14444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2900				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			51240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				18215			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710924				
		Материалы -	Тенге			6998				
		Всего заработная плата -	Тенге				474633			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14800				
		Местные материалы -	Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			432654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1212193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2938
		Сметная заработная плата -	Тенге				539531			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7887				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1271793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3036
		Сметная заработная плата -	Тенге				557746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в тек. Ценах				3251974,701				
		Скидка 15%				2601579,761				
		НДС(12%)				312189,5713				
		Всего по акту с НДС				3 564 164				

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2017 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		5	**15.02.2017**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**11 460 688**	**3 182 289**							**381 875**	**3 564 164**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3

Акт
выполненных работ за май 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
1	Е0104-8-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем**	123,5	942,28	672,30	116372	83029	31850	0,75	93
		м		130,16	117,82	16074	14550	104	0,48	59
2	С143101-1Сб.4, табл.6	**Вода**	39,52	5,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0104-46-2	**Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовымсоединением при роторном бурении**	123,5	503,60	382,75	62194	47270	22122	0,69	85
		м		120,84	51,39	14924	6347	104	0,19	24
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Сб.4,табл.18,стр.36 9%	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм**	11,115	1751,00	--	19462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0104-51-2	**Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторногобурения**	123,5	1056,50	784,04	130478	96828	46561	1,51	187
		м		272,46	90,05	33649	11121	104	0,31	38
6	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Фильтры для буровых скважин на воду**	5	14800,00	--	74000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0107-247-4	Установка насос артезианский с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-10-50)	5	24211,50	10024,55	121058	50123	51584	51,75	259
		шт		9237,95	2225,25	46190	11126	90	12,91	65
8	Ц0107-247-4	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-10-50)	5	9684,60	4009,82	48423	20049	20634	20,70	104
		шт		3695,18	890,10	18476	4450	90	5,16	26
9	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15 кВт	2052	177,33	177,33	363881	363881	138579	--	--
		маш-ч		--	75,04	--	153977	90	0,44	893
10	Е0101-217-1	Монтаж отводного коллектора	750	177,06	116,09	132793	87066	44889	0,39	295
		м		53,30	32,20	39977	24150	70	0,12	92
11	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002Сб.1,таб.5, стр.42 9,6%	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	72	4697,00	--	338184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-217-2	Демонтаж отводного коллектора	750	106,74	72,84	80056	54629	29197	0,27	199
		м		33,90	21,71	25427	16284	70	0,09	66
13	Ц0108-481-21	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	5	610,81	29,56	3054	148	1843	2,30	12
		шт		385,25	2,64	1926	13	95	0,02	--
14	Ц0108-481-21	Отсоединение от электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	5	244,32	11,82	1222	59	737	2,30	12
		шт		154,10	1,06	771	5	95	0,01	--
15	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины	8,1403244	6553,78	150,73	53350	1227	20026	13,11	107
		м3		2308,05	57,44	18788	468	104	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1544723	804309			1351
			Тенге			216202	242492			1264
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			173756				
		Материалы -	Тенге			36015				
		Всего заработная плата -	Тенге				82958			
		Накладные расходы -	Тенге			74798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14913				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			263467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				94177			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013321				
	Материалы -		Тенге			23019				
	Всего заработная плата -		Тенге				375736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74000				
	Местные материалы -		Тенге			33532				
		Накладные расходы -	Тенге			333224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2306
		Сметная заработная плата -	Тенге				425720			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			357646				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			357646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21459				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			379105				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2069909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2819
		Сметная заработная плата -	Тенге				519897			

Итого по акту в тек. Ценах	5292757,313
Скидка 15%	4234205,85
НДС(12%)	508104,702
Всего по акту с НДС	5 800 862

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2017 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		5	**15.02.2017**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**17 261 550**	**5 179 341**							**621 521**	**5 800 862**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: