ДОГОВОР № 38

г. АСТАНА **« 23 » июня 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация** – Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика** – лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы** – все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы** – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ** – (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Строительство тепловых сетей к МЖК "Академия"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет**: 9 903 848 (девять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот сорок восемь) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления

какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на

выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и

действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 040084000353 5 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Строительство тепловых сетей к МЖК "Академия"

Акт
выполненных работ за июль 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-18-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	396,3	67,50	62,83	26751	24901	10728	0,03	13
		м3		4,67	23,24	1850	9210	97	0,09	37
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7,2	262,72	--	1892	--	2137	1,85	13
		м3		262,72	--	1892	--	113	--	--
3	Е0101-18-4	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/от ручной доработки/**	7,2	44,26	41,20	319	297	128	0,02	--
		м3		3,06	15,24	22	110	97	0,06	--
4	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	706,125	89,20	--	62986	--	12597	0,37	265
		т		17,84	--	12597	--	100	--	--
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	403,5	3,79	3,24	1529	1309	626	--	1
		м3		0,48	1,12	194	452	97	--	1
6	Е0101-18-5	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/от ручной доработки/**	189,15	56,25	52,36	10640	9904	4267	0,03	5
		м3		3,89	19,37	736	3663	97	0,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	331,0125	89,20	--	29526	--	5905	0,37	124
		т		17,84	--	5905	--	100	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /песком/	112,5	134,10	--	15086	--	17047	0,97	109
		м3		134,10	--	15086	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	135	844,00	--	113940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	204,05	6,48	6,48	1322	1322	416	--	--
		м3		--	2,10	--	429	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 1.Разгрузочные плиты К1, К2								
		ФБС								
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты т.200мм	15,01656	2369,27	100,89	35578	1515	2871	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1858	574	118	0,18	3
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	810,66	389,08	17834	8560	8957	0,94	21
		шт		153,90	136,92	3386	3012	140	0,55	12
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	18	369,85	172,69	6657	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	524,49	243,37	4196	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	11,946	11000,00	--	131406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,63	11900,00	--	66997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок из бетона В15	2	7387,87	86,60	14776	173	1099	3,06	6
		м3		490,50	32,72	981	65	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,616	70,00	--	1373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиты днища канала								
19	Е0107-37-2	Укладка плит /днища каналов/	16,62	2701,79	1240,62	44904	20619	11386	2,13	35
		м3		362,25	127,08	6021	2112	140	0,41	7
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	16,62	20800,00	--	345696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,62	70,00	--	1163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиты перекрытия канала								
22	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	17,25	2701,79	1240,62	46606	21401	11817	2,13	37
		м3		362,25	127,08	6249	2192	140	0,41	7
23	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	17,25	20800,00	--	358800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-13-1ПРИМ.	Устройство монолитных заделок из бетона В15	0,2	7387,87	86,60	1478	17	110	3,06	1
		м3		490,50	32,72	98	7	105	0,16	--
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,454	70,00	--	1222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	58,1273	245,44	3,82	14267	222	2661	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2171	84	118	0,01	--
27	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	75,0828	804,91	11,21	60435	842	3164	0,20	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		31,50	4,21	2365	316	118	0,02	2
		Дренажные колодцы.								
		ДК-2, ДК-3, ДК-4.								
28	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под колодцы т.200мм**	0,84	2369,27	100,89	1990	85	161	0,85	1
		м3		123,75	38,25	104	32	118	0,18	--
29	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах**	2,57	13183,07	2538,55	33880	6524	12014	15,87	41
		м3		2645,33	950,63	6798	2443	130	4,64	12
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	0,84	27300,00	--	22932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм**	6,69	4350,00	--	29102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,57	70,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровые люки ЛС1-ЛС-8 - 8 шт.								
34	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания т.100 мм**	1,12	1143,60	97,07	1281	109	196	0,78	1
		м3		112,50	36,00	126	40	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах /смотровых люков/	2,64	8602,58	2308,84	22711	6095	10813	13,87	37
		м3		2286,00	864,68	6035	2283	130	4,22	11
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,68	27300,00	--	45864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	5,2	4350,00	--	22620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, П2П2 Предупредительные таблички	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
		м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
		На стойке (4 шт.)								
40	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	836	724	321	0,20	1
		яма		28,13	54,63	113	219	97	0,21	1
41	Е0108-3-2	Засыпка щебнем основания трубы	0,2	2369,27	100,89	474	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
42	Е0106-1-13	Бетоннирование стоек	0,2	7907,15	95,97	1581	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
43	Е0109-17-1	Монтаж основания стоек из трубы д=400мм	0,06228	4646,85	2285,57	289	142	123	9,35	1
		т		1579,50	617,13	98	38	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130806-295 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426х9 мм	1,2	8294,00	--	9953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-17-1	Монтаж стоек из трубы д=100мм	0,02332	4646,85	2285,57	108	53	46	9,35	--
		т		1579,50	617,13	37	14	90	2,34	--
46	С130806-226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	3	812,00	--	2436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-53-3ПРИМ.	Монтаж /металлической таблички/	0,00504	16367,84	681,42	82	3	67	95,00	--
		т		14670,00	132,75	74	1	90	0,65	--
48	С11011-868 Изм. и доп. вып.17	Сталь оцинкованная толщиной 2мм	0,00504	54730,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09064	9739,20	3333,30	883	302	483	29,80	3
		т		5917,50	--	536	--	90	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	20,36	0,02	81	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	17	--	90	--	--
		На здание (2 шт.)								
52	Е0109-53-3ПРИМ.	Монтаж /металлической таблички/	0,00252	16367,84	681,42	41	2	34	95,00	--
		т		14670,00	132,75	37	--	90	0,65	--
53	С11011-868 Изм. и доп. вып.17	Сталь оцинкованная толщиной 2мм	0,00252	54730,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00252	9739,20	3333,30	25	8	13	29,80	--
		т		5917,50	--	15	--	90	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,16	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,32	20,36	0,02	7	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		Наземный терминал для контроля состояния изоляции. Д1,Д2,Д3.								
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	5642,11	66,01	169	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
58	Е0106-3-4ПРИМ.	Устройство железобетонного терминала для контроля состояния изоляции	0,2	7786,11	257,71	1557	52	152	4,05	1
		м3		634,50	91,69	127	18	105	0,40	--
59	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00093	53000,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-Д3	0,00043	93997,62	304,24	40	--	15	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	14	--	105	0,56	--
61	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг-Д2	0,0119	70437,87	304,24	838	4	122	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	115	1	105	0,56	--
62	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг-Д1	0,03889	64092,87	304,24	2493	12	141	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	130	4	105	0,56	--
63	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05122	18000,00	--	922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-39-1ПРИМ.	Загрузка сооружений песком	0,06	1527,25	160,59	92	10	17	1,57	--
		м3		210,06	60,66	13	4	105	0,30	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1507122	72607			243
			Тенге			40303	15255			63
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1345904				
	Материалы -		Тенге			99515				
	Всего заработная плата -		Тенге				54707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1385				
	Местные материалы -		Тенге			1133404				
		Накладные расходы -	Тенге			72288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1503284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				65550			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1429				
	Материалы -		Тенге			120				
	Всего заработная плата -		Тенге				851			
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159789				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1674987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата -	Тенге				66516			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1771113	110340			774
			Тенге			78584	29119			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1609895				
	Материалы -		Тенге			99515				
	Всего заработная плата -		Тенге				106852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1385				
	Местные материалы -		Тенге			1247370				
	Транспортные расходы -		Тенге			92513				
		Накладные расходы -	Тенге			126140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							951
		Сметная заработная плата -	Тенге				125773			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1429				
	Материалы -		Тенге			120				
	Всего заработная плата -		Тенге				851			
		Накладные расходы -	Тенге			766				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159789				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2011900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				126739			
		Итого по акту в тек. ценах 2013г				4493578,65				
		Скидка 15%				3819541,853				
		НДС(12%)				458345,0223				
		Всего по акту с НДС				4 951 924				

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к МЖК "Академия"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2014года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		38	**23.06.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**4 951 924**	**4 421 361**							**530 563**	**4 951 924**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Строительство тепловых сетей к МЖК "Академия"

Акт

выполненных работ за август 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-9-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм/гильза/	0,084	585824,31	279256,18	49209	23458	43240	1513,00	127
		км		290475,00	105491,25	24400	8861	130	515,22	43
2	С130806-148 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х12 мм/гильза/	84	22100,00	--	1856400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-47-6прим	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	62	507,16	0,83	31444	51	14207	1,00	62
		м		175,95	0,32	10909	20	130	--	--
4	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в ППУ-изоляции	0,0181	512417,20	215598,57	9275	3902	7796	1500,00	27
		км		281250,00	50066,31	5091	906	130	207,97	4
5	Е0124-10-11	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 300 мм в ППУ-изоляции	0,0181	488332,88	214427,13	8839	3881	7256	1370,00	25
		км		258750,00	49623,06	4683	898	130	205,82	4
6	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,024	322527,48	131163,10	7741	3148	6366	887,00	21
		км		168975,00	35074,84	4055	842	130	168,01	4
7	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ-изоляции	0,01964	242304,13	80882,13	4759	1589	4515	858,00	17
		км		156375,00	20479,00	3071	402	130	97,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в ППУ-изоляции	0,104	217347,21	74691,71	22604	7768	21563	774,00	80
		км		139275,00	20213,51	14485	2102	130	95,85	10
9	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	114	11564,81	--	1318388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба Ст 108х4-2 ППУ ПЭ	18	2815,65	--	50682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба Ст 89х3,5-2 ППУ ПЭ	104	2198,08	--	228601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба Ст 325х7-1 ППУ ПЭ	8,2	11564,81	--	94831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба Ст 108х4-2 ППУ ПЭ	1,64	2815,65	--	4618	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	ПрайсТОО "КЗТИ"	Теплоизолированная труба с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ,L 1,0м	2	22163,27	--	44327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ПрайсТОО "КЗТИ"	Стоимость отводов стандартных Ст 219х6-133х4,5-2- ППУ ПЭс накладкой-12х80	1	50119,94	--	50120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,245м,L1-1,905м Ст 219х6-133х4,5-2 ППУ-ПЭ с накладкой-12х80	1	27822,07	--	27822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 133х4,5/76х3-2-ППУ-ПЭ с накладкой-6х66	1	13197,39	--	13197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,18м,L1-1,235м Ст 133х4,5/76х3-2-ППУ-ПЭ с накладкой-6х66	1	14984,05	--	14984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,2м,L1-0,93м Ст 108х4/89х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой-8х68	1	13326,07	--	13326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4/89х3,5-2-ППУ-ПЭ с накладкой-8х68	1	12074,43	--	12074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 108х4/57х3-2-ППУ-ПЭ с накладкой-8х48	1	10802,48	--	10802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,16м,L1-1,185м Ст 108х4/57х3-2-ППУ-ПЭ с накладкой-8х48	1	12275,07	--	12275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 89х3,5/57х3-1-ППУ-ПЭ с накладкой-7х70	3	9729,47	--	29188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,16м,L1-1,07м Ст 89х3,5/57х3-2-ППУ-ПЭ с накладкой-7х70	1	10880,79	--	10881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление стандартное Ст 325х12/108х10-1-ППУ-ПЭ с накладкой-12х115	1	45805,89	--	45806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройниковое ответвление L-1,2м,L1-2,17м Ст 325х12/108х10-1-ППУ-ПЭ	1	54977,91	--	54978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с ручным приводом Ст 133-2-ППУ-ПЭ,А 750мм	2	51453,27	--	102907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с воздушником Ст 76-2-ППУ-ПЭ,А 434мм	2	40001,48	--	80003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с ручным приводом Ст 89-2-ППУ-ПЭ,А 1220мм	2	31896,13	--	63792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с ручным приводом Ст 89-2-ППУ-ПЭ,А 890мм	2	31232,00	--	62464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции Ст 57-1-ППУ-ПЭ,А 1190мм	2	28157,31	--	56315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции Ст 57-1-ППУ-ПЭ,А 1530мм	2	28929,37	--	57859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции Ст 57-1-ППУ-ПЭ,А 1185мм	2	28157,31	--	56315	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПрайсТОО "КЗТИ"	Шаровой кран с металлической заглушкой изоляции Ст 108-2-ППУ-ПЭ,А 1700мм	2	48331,59	--	96663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПрайсТОО "КЗТИ"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 325х7/32-1-ППУ-М,Н 0,69м	2	37035,57	--	74071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПрайсТОО "КЗТИ"	Отвод нестандартный Ст 325х7-90-1 ППУ ПЭ,L1 1,6м,L2	2	62003,90	--	124008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПрайсТОО "КЗТИ"	Отвод нестандартный Ст 325х7-90-1 ППУ ПЭ,L1 1,265м,L2	1	57789,32	--	57789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПрайсТОО "КЗТИ"	Стоимость отводов стандартных Ст 325х7-90-1 ППУ ПЭ	6	50119,94	--	300720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПрайсТОО "КЗТИ"	Отвод нестандартный Ст 325х7-90-1 ППУ ПЭ,L1 1,265м,L2	1	71239,41	--	71239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПрайсТОО "КЗТИ"	Стоимость отводов стандартных Ст 89х3,5-90-2 ППУ ПЭ	10	8035,09	--	80351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПрайсТОО "КЗТИ"	Стоимость отводов стандартных Ст 108х4-90-2 ППУ ПЭ	8	9923,76	--	79390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ПрайсТОО "КЗТИ"	Переход диаметра Ст 133х4/108х4-2-ППУ-ПЭ	2	9472,12	--	18944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ПрайсТОО "КЗТИ"	Переход диаметра Ст 108х4/89х4-2-ППУ-ПЭ	1	8786,83	--	8787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПрайсТОО "КЗТИ"	Переход диаметра Ст 108х4/89х4-2-ППУ-ПЭ,L1,535м	1	8786,83	--	8787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПрайсТОО "КЗТИ"	Концевая заглушка изоляции Ст 76-1-ППУ-ПЭ	2	937,98	--	1876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ПрайсТОО "КЗТИ"	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	60	1898,40	--	113904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ПрайсТОО "КЗТИ"	Терминал двойной концевой	2	5630,45	--	11261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ПрайсТОО "КЗТИ"	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор	1	8154,88	--	8155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПрайсТОО "КЗТИ"	Детектор стационарный СДМ-1	1	44627,06	--	44627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ПрайсТОО "КЗТИ"	Кабель 5х1,5 для соединения стационарного детектора с терминалом	1	1359,99	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	2	2618,40	--	5237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	2	1350,68	--	2701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ПрайсТОО "КЗТИ"	Элемент трубопровода Ст.325х7-2-ППУ-ПЭ с кабелем вывода	2	13050,09	--	26100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ПрайсТОО "КЗТИ"	Элемент трубопровода Ст.108х4-2-ППУ-ПЭ с кабелем вывода	2	5481,45	--	10963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПрайсТОО "КЗТИ"	Элемент трубопровода Ст.89х4-2-ППУ-ПЭ с кабелем вывода	2	4768,23	--	9536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ПрайсТОО "КЗТИ"	Ковер навесной	1	12177,71	--	12178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ПрайсТОО "КЗТИ"	Ковер наземный	2	18765,19	--	37530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПрайсТОО "КЗТИ"	Лента маркировочная	250	39,36	--	9841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	ПрайсТОО "КЗТИ"	Указательные бирки	16	40,63	--	650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 325/500 мм	26	15022,14	--	390576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 133/250 мм	10	6332,24	--	63322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 108/200 мм	20	4318,71	--	86374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 89/180 мм	24	4035,96	--	96863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 76/125 мм	12	3832,78	--	45993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ПрайсТОО "КЗТИ"	Комплект для изоляции стыка МФЛ-1000М диаметром 57/160 мм	8	3832,78	--	30662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ПрайсТОО "КЗТИ"	Термоусадочное полотно	2	15878,43	--	31757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6469042	43797			360
			Тенге			66694	14032			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133870				
		Материалы -	Тенге			23269				
		Всего заработная плата -	Тенге				80726			
		Местные материалы -	Тенге			110				
		Накладные расходы -	Тенге			104943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15742			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				96467			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6335171				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6335171				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6715281				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6968424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				96467			

Итого по акту в тек. ценах 2013г 15563975

Скидка 15% 13229378,75

НДС(12%) 1587525,15

Всего по акту с НДС 17 151 500

Генподрядчик **Субподрядчик**

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к МЖК "Академия"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2014года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		38	**23.06.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**9 903 848**	**4 421 361**							**530 563**	**4 951 924**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: