ДОГОВОР № 27

г. АСТАНА **« 12 » марта 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания-НурайСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора **Мамбетжанова Б.А**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО "СК MEGARON"** в лице Директора **Искаковой М.Т.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

- **Договорная документация** – Договор, изменения и дополнительные соглашения к нему, приложения и иные документы, подписанные Сторонами, и являющиеся неотъемлемой частью Договора.
- **Представитель Генподрядчика** – лицо или лица, письменно уполномоченные (назначенные) Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с исполнением Договора и Договорных документов.
- **Представитель Субподрядчика** – лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Субподрядчиком для осуществления от имени и/или по его поручению действий по вопросам, связанным с реализацией условий Договора и Договорных документов.
- **Исполнительная документация:** акт сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, акты и прочая документация в соответствии с действующими СНиПами РК.
- **Оборудование и материалы** – все оборудование и все материалы, использованные при выполнении Работ в соответствии с действующими сертификатами калибровки и поверки.
- **Скрытые Работы** – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.
- **Акт выполненных Работ** – (форма №2, №3) документ, оформленный Сторонами, определяющий объем и стоимость выполненных Субподрядчиком Работ по Договору.
- **Нормативные документы** – нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства.
- **Дефекты/недостатки** – допущенные Субподрядчиком в ходе выполнения Работ, нарушения требований Договора, договорной документации, нормативных и иных документов РК.
- **Гарантийный срок** – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной Работе, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения дефектов/недостатков в выполненной Работе.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договора, Субподрядчик обязуется, по заданию Генподрядчика выполнить объем строительно-монтажных работ по объекту: «**Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района(2 очередь)"** в соответствии с Приложением, (далее – «работы») представленной Генподрядчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2 Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложения, составляет: **59698200 (пятьдесят девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести) тенге, с учетом НДС.**

Субподрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ (согласно п.1.1.), согласно установленных сроков.

1.3. Генподрядчик принимает выполненные Субподрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Генподрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора, обязуется оплатить Субподрядчику аванс в размере **20 %** от суммы Договора.

Далее оплата производится по факту выполнения работ (после подписания актов Ф-2 и Ф-3) за минусом выплаченного аванса, в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Субподрядчик предъявляет Генподрядчику Ф-2 (акты выполненных работ) с предоставлением документов подтверждающих качество материалов и оборудования, отраженных в актах выполненных работ, рассчитанные согласно законодательству Республики Казахстан (далее РК) и Ф-3 (справки о стоимости выполненных работ и затрат) за фактически выполненные объемы работ.

Оплате Генподрядчиком подлежат все работы, выполненные Субподрядчиком, в соответствии с Приложением и подтвержденные актами приема выполненных работ Ф-2 и Ф-3, подписанными обеими сторонами.

2.4. Генподрядчик рассматривает и подписывает предъявленные Субподрядчиком формы Ф-2 и Ф-3 в течение 3-х дней, либо представляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в течение 3-х дней. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания Акта выполненных работ, сделанного им в срок, установленный п.2.4. Договора, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их устранения. После устранения всех доработок Субподрядчик повторно направляет Генподрядчику Акт выполненных работ.

2.5. Если Субподрядчик в процессе выполнения работ использует оборудование и материалы, не вошедшие в общую стоимость проектно-сметной документации (пере согласование проекта), то они будут оплачиваться Генподрядчиком дополнительно с заключением Дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять своими силами Работы в объемах и в сроки, предусмотренные Договором и Договорными документами, в полном соответствии с нормативными документами РК, разрешительной и проектной документацией, и сдавать выполненные Работы Генподрядчику согласно графика производства Работ.

3.1. Обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, отвечающих требованиям Генподрядчика.

3.2. Представлять Генподрядчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме Ф-2 и Ф-3 на проверку 25-го числа отчетного месяца.

3.3. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земель, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.4. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.5. Обеспечивать сохранность оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.

3.6. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при проведении своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объекту, а также защищать собственность и принадлежащие Генподрядчику сооружения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества от каких-либо видов повреждений.

3.7. Генподрядчик не несёт ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик, без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

3.8. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Не при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

3.9. Сдать объект Генподрядчику в сроки, установленные п.п. 1.2, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.10. Субподрядчик устраняет обнаруженные Генподрядчиком в работе дефекты за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта приемочной комиссии, с отметкой об этом, и после устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Генподрядчику справку эксплуатирующей организации об их устранении.

3.11. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания строительства, известить Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Субподрядчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Генподрядчик предоставляет места для складирования материалов, оборудования Субподрядчика.

4.2. Произвести оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора. Субподрядчик вправе приостановить работы в случае неоплаты со Стороны Генподрядчика в течение 15-ти дней, либо не предоставления разрешения на строительства объекта.

4.5. За свой счет и без какого-либо возмещения оплачивать расходы по использованию в период выполнения Работ водоканализации, электро, водо и теплоснабжения, а также охрану объекта и материалов, согласно полученных счетов на оплату.

4.6. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.7. Принять от Субподрядчика, по акту выполненный объем работ.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантированный срок на выполненные работы, после подписания сторонами Акта приемочной комиссии, составляет 12 месяцев.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.3. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Субподрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-и (пять) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

5.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

5.6. В случае не устранения недостатков, дефектов и недоделок, Генподрядчик вправе поручить исправление работ третьему лицу за счет средств Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий или обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении одной из сторон условий договора, другая сторона вправе приостановить выполнение своих обязательств.

6.3. При нарушении Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

6.4. При нарушении Субподрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от невыполненных объемов работ, за каждый день просрочки, но не более 10 % от невыполненных объемов работ.

6.5. Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.6. Субподрядчик обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Генподрядчик может при нарушении Субподрядчиком условий Договора вправе расторгнуть Договор полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика за десять календарных дней, до предполагаемой даты расторжения в следующем случае:

- нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

В этом случае Субподрядчик незамедлительно прекращает Работу, и Стороны осуществляют взаиморасчеты за фактически выполненные Работы.

7.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующем случае:

- нарушение Генподрядчиком сроков оплаты по Договору, по подписанным и принятым Актам выполненных работ согласно Формы-2 и КС-3;

7.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы на Объекте и передать его Генподрядчику в установленном порядке.

7.4. Если Договор расторгается по инициативе одной из Сторон, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

7.5. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения.

7.6. После расторжения Договора Субподрядчик передает Генподрядчику всю предусмотренную Договором документацию, а так же все оборудование и материалы, находящиеся во владении или переданные Субподрядчику, которые Генподрядчик оплатил или возместил Субподрядчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик не имеет права передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ (строительство) или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика за исключением Субподрядных организаций.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ на объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

8.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

8.4. Материальную ответственность за сохранность приобретенных материалов несет Субподрядчик.

8.5. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения в проекте не согласованы и не разрешены в соответствии с требованиями государственных уполномоченных органов в письменном виде. В противном случае для восстановления до норм и требований СНиП и законодательства РК все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

8.6. Если в процессе выполнения Работ выяснится, что возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ (пересогласование проекта), который нельзя было предусмотреть заранее, то данные отношения должны быть урегулированы путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.7. Если Работы Субподрядчика будут остановлены уполномоченными государственными органами по вине Генподрядчика, то срок настоящего Договора продлевается на срок остановки Работ.

8.8. В случае объявления Правительством РК девальвации, и увеличением стоимости материалов, Стороны обязаны пересмотреть сметную стоимость материалов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению «Сторонами» обязательств по договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

10.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с даты их возникновения информировать другую «Сторону» о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении 6 (шести) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента двухстороннего подписания и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти (пяти) дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ГЕНПОДРЯДЧИК	**СУБПОДРЯДЧИК**
ТОО **«Компания-НурайСтрой»** 010000 г. Астана, ул. Беймбет-Майлина д.16/10 БИН 0400840003535 Р/С KZ048560000000182863 в ФАО «БанкЦентрКредит» г. Астана БИК KCJBKZKX Директор _____ Мамбетжанов Б.А. М.П.	**ТОО " СК MEGARON "** 020000 г. Кокшетау пр. Абылай хана д. 1 БИН 030140007312 в Акмолинском фл. АО «Цеснабанк» ИИК KZ60998JTB0000154364 БИК TSESKZKA Директор _____ Искакова М.Т.. М.П.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района 2 очередь

Акт

выполненных работ за август 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК								
1	Е0105-12-2	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м**	160,24296	5392,95	2919,75	864183	467869	499740	10,71	1716
		т		1806,08	905,79	289411	145146	115	3,25	522
2	С11011-1149	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /на 4 х захватках по 50 м с 2х сторон /6; м шпунт/**	35,2534512	68500,00	--	2414861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	160,24296	4120,16	3012,71	660227	482766	392665	6,69	1073
		т		1107,45	1023,36	177461	163987	115	3,67	588
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0101-17-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	264	57,11	54,36	15078	14351	4737	0,02	5
		м3		2,69	15,81	710	4174	97	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	396	62,82	59,80	24876	23680	7816	0,02	8
		м3		2,96	17,39	1171	6887	97	0,06	24
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	37	468,34	--	17328	--	19581	3,04	112
		м3		468,34	--	17328	--	113	--	--
7	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	562,01	--	5058	--	5716	3,64	33
		м3		562,01	--	5058	--	113	--	--
8	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	22	538,59	--	11849	--	13389	3,49	77
		м3		538,59	--	11849	--	113	--	--
9	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13	646,31	--	8402	--	9494	4,19	54
		м3		646,31	--	8402	--	113	--	--
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	46	45,70	43,49	2102	2000	660	0,01	1
		м3		2,15	12,65	99	582	97	0,04	2
11	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	35	50,27	47,84	1759	1674	553	0,02	1
		м3		2,37	13,91	83	487	97	0,05	2
12	С010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал для дальнейшего использования	1296,75	36,60	--	47456	--	10597	0,17	223
		т		8,17	--	10597	--	100	--	--
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	741	4,35	3,73	3221	2764	1323	--	3
		м3		0,55	1,29	409	954	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	574	45,70	43,49	26234	24962	8239	0,01	9
		м3		2,15	12,65	1234	7260	97	0,04	25
15	С010333-А3-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 для обратной засыпки траншей	1004,5	36,60	--	36761	--	8209	0,17	172
		т		8,17	--	8209	--	100	--	--
16	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	560	6,91	6,91	3870	3870	1026	--	--
		м3		--	1,89	--	1058	97	0,01	3
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14	140,51	--	1967	--	2223	1,02	14
		м3		140,51	--	1967	--	113	--	--
18	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (под автодорогой, над трубопроводом 30см)	114	6,91	6,91	788	788	209	--	--
		м3		--	1,89	--	215	97	0,01	1
19	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (над трубопроводом 30см,автодорогой)	3	140,51	--	422	--	476	1,02	3
		м3		140,51	--	422	--	113	--	--
20	С143008-92	Песок природный	117	844,00	--	98748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	674	24,78	5,19	16700	3500	12804	0,12	84
		м3		19,58	--	13200	--	97	--	--
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ К1Н										
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,1	1280,53	175,40	12933	1772	3183	1,17	12
		м3		176,73	65,72	1785	664	130	0,32	3
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,053	67697,24	29549,61	3588	1566	3161	223,10	12
		км		38036,25	7835,47	2016	415	130	30,34	2
КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ-Д1500ММ-5шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных круглых колодцев из сб. железобетона диам. 1,5м в мокрых грунтах	7,49	9049,63	2420,47	67782	18129	33436	15,99	120
		м3		2716,88	717,00	20349	5370	130	2,85	21
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	7,49	70,00	--	524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-773	Скобы ходовые	36	221,00	--	7956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	2,67	2402,97	116,02	6416	310	587	0,98	3
		м3		142,31	43,99	380	117	118	0,21	1
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.В12,5	2,67	6025,11	75,91	16087	203	711	1,55	4
		м3		225,11	28,67	601	77	105	0,14	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	2,67	70,00	--	187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,694725	37684,27	16514,69	26180	11473	14031	105,57	73
		т		19002,60	3438,57	13202	2389	90	11,75	8
31	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистойстали Ст3сп /для гашения струи/	0,694725	62200,00	--	43212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,37	22,68	0,06	394	1	105	0,03	1
		м2		6,68	0,02	116	--	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/2 раза/	17,37	41,97	0,05	729	1	150	0,05	1
		м2		9,57	--	166	--	90	--	--
34	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	4,74	678,97	9,46	3218	45	545	0,54	3
		м2		93,93	3,54	445	17	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			248507	33499			227
			Тенге			39060	9049			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163026				
		Материалы -	Тенге			14276				
		Всего заработная плата -	Тенге				32519			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51168				
		Местные материалы -	Тенге			49698				
		Накладные расходы -	Тенге			41878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6282			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				38801			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26180				
		Материалы -	Тенге			1505				
		Всего заработная плата -	Тенге				15590			
		Накладные расходы -	Тенге			14031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2413				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				17695			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59300				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3558				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			322681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				56496			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4510397	1061725			3814
			Тенге			586670	339799			1218
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4424917				
		Материалы -	Тенге			121179				
		Всего заработная плата -	Тенге				910878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2466029				
		Местные материалы -	Тенге			148578				
		Транспортные расходы -	Тенге			84216				
		Накладные расходы -	Тенге			1041335				521
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				156200			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			327975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5794227				5471
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1067078			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			26180				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1505				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				15590			
		Материалы -	Тенге			14031				7
		Всего заработная плата -	Тенге				2105			
		Накладные расходы -	чел.-ч			2413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			42624				89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59300				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3558				
		Сметная заработная плата -	Тенге			62858				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5899709				5560
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1084773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

Итого по акту в тек. ценах	13177000,05
Скидка 15%	11200450,04
НДС(12%)	1344054,005
Всего по акту с НДС	14 521 054

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (2 очередь)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2014года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		27	**12.03.2014**	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**47 175 017**	**12 965 227**							**1 555 827**	**14 521 054**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма2В

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Наименование объекта -Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (2 очередь)

Акт

выполненных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	20,2	1280,53	175,40	25867	3543	6367	1,17	24
		м3		176,73	65,72	3570	1328	130	0,32	6
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,106	67697,24	29549,61	7176	3132	6321	223,10	24
		км		38036,25	7835,47	4032	831	130	30,34	3
		КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ-Д1500ММ-5шт								
3	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных круглых колодцев из сб. железобетона диам. 1,5м в мокрых грунтах	14,98	9049,63	2420,47	135563	36259	66871	15,99	239
		м3		2716,88	717,00	40699	10741	130	2,85	43
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	14,98	70,00	--	1049	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-773	Скобы ходовые	72	221,00	--	15912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки	5,34	2402,97	116,02	12832	620	1174	0,98	5
		м3		142,31	43,99	760	235	118	0,21	1
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца из бетона кл.В12,5	5,34	6025,11	75,91	32174	405	1423	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1202	153	105	0,14	1
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона запримененне сульфатостойкого цемента	5,34	70,00	--	374	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,38945	37684,27	16514,69	52360	22946	28063	105,57	147
		т		19002,60	3438,57	26403	4778	90	11,75	16
10	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистойстали Ст3сп /для гашения струи/	1,38945	62200,00	--	86424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,74	22,68	0,06	788	2	210	0,03	1
		м2		6,68	0,02	232	1	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/2 раза/	34,74	41,97	0,05	1458	2	299	0,05	2
		м2		9,57	--	332	--	90	--	--
13	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	9,48	678,97	9,46	6437	90	1090	0,54	5
		м2		93,93	3,54	890	34	118	0,02	--
14	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный , тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	4	10500,00	--	42000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			497013	66999			455
			Тенге			78121	18099			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326053				
	Материалы -		Тенге			28552				
	Всего заработная плата -		Тенге				65039			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			99395				
		Накладные расходы -	Тенге			83755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12563			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				77602			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52360				
	Материалы -		Тенге			3011				
	Всего заработная плата -		Тенге				31181			
		Накладные расходы -	Тенге			28063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4825				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				35390			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			118600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125716				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			645361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата -	Тенге				112992			

Итого по акту в тек. ценах	1441413,794
Скидка 15%	1225201,724
НДС(12%)	147024,2069
Всего по акту с НДС	1 588 438

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) с. Косшы Целиноградского района (2 очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2014года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	12.03.2014	МБ	1230002		

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	**48 763 455**	**1 418 248**							**170 190**	**1 588 438**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: