№347 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Қаратал ауданындағы "Елтай ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-4,5 шақырымына (ШПО) орташа жөндеу жұмыстарына

Талдықорған қ. **03.06.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Жақсымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (19.12.2007 ж. № 12843-1907-ЖШС куәлік, статистикалық карта бойынша ОКПО коды 28.01.2008 ж. № 50343136) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Медетбеков Нұрлан Мырзакеримович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар) Заңның негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

000-

159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (15.01.2014 жылғы **өзгертулер мен толықтырулар**) Заңына сәйкес және 30.05.2014 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысының Қаратал ауданындағы "Елтай ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-4,5 шақырымына (ШПО) орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Қаратал ауданындағы "Елтай ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-4,5 шақырымына (ШПО) орташа жөндеу жұмыстарын 2014 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен) – 29 227 531,20 (Жиырма тоғыз миллион екі жүз жиырма жеті мың бес жүз отыз бір) теңге 20 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.

1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шарт күшіне енген күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚКС есебімен бірге) – 29 227 531,20 (Жиырма тоғыз миллион екі жүз жиырма жеті мың бес жүз отыз бір) теңге 20 тиын, соның ішінде

ДОГОВОР № 347

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Елтай", км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области

г.Талдыкорган **03.06.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»** (свидетельство о гос.регистрации № 12843-1907-ТОО от 19.12.2007 г., код ОКПО по статистической карточке № 50343136 от 28.01.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **Медетбекова Нурлана Мырзакеримовича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;

000-

159- Оплата прочих услуг и работ.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) и на основании протокола от 30.05.2014 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги ""Подъезд к с. Елтай", км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Елтай", км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области в срок до 31 августа 2014 года, на общую сумму (с учетом НДС) - 29 227 531,20 (Двадцать девять миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот тридцать одна) тенге 20 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2014 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 29 227 531,20 (Двадцать девять миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот тридцать одна) тенге 20 тиын, в том

ҚҚС сомасы – 3 131 521,20 (Үш миллион бір жүз отыз бір мың бес жүз жиырма бір) теңге 20 тиын.

2.2. 159 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 876 825,94 (Сегіз жүз жетпіс алты мың сегіз жүз жиырма бес) теңге 94 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. 159 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	маусым 3% аванс	876 825,94
	Шілде	5 845 506,24
	Тамыз	10 814 186,54
	Қыркүйек	11 691 012,48
	БАРЛЫҒЫ	**29 227 531,20**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі есепті кезеңнің 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;
- осы шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күннің ішінде мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- аталған шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі қазақстандық мазмұн көлемі (товар, жұмыс, қызмет) туралы мәлімет беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын

числе сумма НДС - 3 131 521,20 (Три миллиона сто тридцать одна тысяча пятьсот двадцать одна) тенге 20 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 159 в размере 3% составляет 876 825,94 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать пять) тенге 94 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ, с подтверждением объемов выполненных работ соответствующим органом района и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 159:

	Июнь 3% аванс	876 825,94
	Июль	5 845 506,24
	Август	10 814 186,54
	Сентябрь	11 691 012,48
	ИТОГО	**29 227 531,20**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ;
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней, сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия

камтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды біріші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге; - ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; - Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын максатты және тиімді пайдалануға; - Тапсырыс берушіні күн сайын жолдың жағдайы мен автомобиль жолдарын пайдалану режимінің өзгерістері туралы, жол көлік оқиғалары болған жағдай болса ол туралы дұрыс ақпарат беруге; - автожолдардың бақылаушы учаскелерінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау максатында тәулік бойы кезекшілік және мейрам күндері патруль қызметін ұйымдастырады, сондай-ақ ауа райы бұзылған және төтенше жағдайлар орын алған жағдайда; - Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге. 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - жол пайдаланушылардан, облыстық жол полициясынан, көлік инспекциясынан келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға; - Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу. - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.	договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком, принятых на себя обязательств по договору, если не докажет что дорожно-транспортные происшествия произошло не по его вине; - выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам; - целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ; - ежедневно объективно информировать Заказчика о состоянии дорог и обо всех изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, о случаях дорожно – транспортных происшествий, если таковые имеют место и о повреждениях на дорогах; - целью принятия своевременных мер по обеспечению проезда либо иных мер обеспечивающих безопасность дорожного движение на контролируемых участках автодорог, организует круглосуточное дежурство и патрулирование в праздничные дни, а также в случаях ухудшения погодных условий и чрезвычайных ситуациях; - информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ. 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дорог, областной дорожной полиции, транспортной инспекции и т.д. замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором; - по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов. - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.10. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 2 (екі) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі қажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады.
4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:
- осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл

процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.10. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;

төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді; 4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.	- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки. 4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
5. Жұмыстарды қабылдау	**5. Приемка работ**
5.1. Тапсырыс беруші өзінің куратор-өкілдерін ай сайынғы жұмысты қабылдап алу және бақылау жасау үшін тағайындайды. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі. 5.3. Тапсырыс беруші атқарылған жұмыс көлемін анықтап, оларды ҚНжЕ мен осы шарттың 3.2. тармақшасындағы техникалық жағдайларға сәйкес болған жағдайда Мердігерден қабылдап алады. 5.4. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы). 5.5. Жұмысшы комиссисы Мердігердің катысуымен өткізіледі. 5.6. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады. 5.7. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады. 5.8. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «ҚР жалпы пайдаланымындағы автожолдарды пайдалану кезіндегі жұмыстарды жіктеу жөніндегі нұсқаулықты» басшылыққа алады.	5.1. Заказчик назначает своих представителей – кураторов для контроля и ежемесячной приемки работ. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями. 5.3. Заказчик определяет объемы выполненных работ и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по СНиП и техническим условиям в соответствии с п.п. 3.2. настоящего договора. 5.4 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.5 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. 5.6 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.7. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. 5.8. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды. 6.3. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона. 6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора,

келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар) Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2014 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2014 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«Жақсымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 080140016033 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ918560000005380206 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талдықоған қ. Ракишев к-сі, 3.
Басқарма басшысының орынбасары	**Директор**
_____ С.Самұратов (қолы)	_____ **Н. Медетбеков** (қолы)
М.О.	М.О.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 080140016033 БИК KCJBKZKX ИИК KZ918560000005380206 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес поставщика: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 3.
Заместитель руководителя управления	**Директор**
_____ С.Самуратов (подпись)	_____ **Н. Медетбеков** (подпись)
М.П.	М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2014 г. по Договору № 347 от 03.06. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области	тенге	29 227 531,20	26 214 383,65	876 825,94	8 123 379,19	18 091 004,46	542 730,13	17 548 274,33
	Всего по акту:		29 227 531,20	26 214 383,65	876 825,94	8 123 379,19	18 091 004,46	542 730,13	17 548 274,33

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.рук. С. Самуратов
М.П.

Представитель технического надзора
ТОО "Көрікем Қарабұлақ"
Н.К. Болсымбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
Исдебеков Н.М.
М.П.

Представитель Заказчика
К. Байсаков

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 347 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

На проведение работ по средему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-46-8	УстройствоШПО черным щебнем навязкой битума/Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3								
			23224,09	97,53	6,58	2265093	152908	153205	0,02	490
		м2		3,33	1,63	77336	37855	133	0,01	137
2	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			18052,89	198,80	20,37	3588835	367748	244577	0,03	572
		м2		4,79	5,40	86473	97419	133	0,02	367
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5853928**	**520657**			**1062**
			Тенге			**163810**	**135275**			**504**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5853928**				
		Материалы -	Тенге			**636758**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**299084**			
		Местные материалы -	Тенге			**4532704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**397782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**199**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59667**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**375103**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6626813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358751**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6626813**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1765
		Сметная заработная плата -	Тенге				358751			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			6626813,33				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			15835963,28				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			316719,27				
		ИТОГО:	Тенге			16152682,55				
		НДС 12%				1938321,91				
		Всего по акту:				18091004,46				

Заказчик:

ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Представитель технического надзора ТОО "Керкем Карабулак"

Н.К. Болсымбеков

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай"

км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство ШПО черным щебнем навязкой битума/Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**23224,09**
2	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см**	**м2**	**18052,89**

ГУ отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратальского района — Кабаров Ф.С.

Объем принял:

Технический надзор ТОО "Көркем Қарабұлақ" — Н.К. Болсымбеков

Представитель заказчика автомобильных дорог ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" — Н.М. Медетбеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2014 г. по Договору № 347 от 03.06. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области	тенге	29 227 531.20	29 227 531.20	876 825.94	26 214 383.65	3 013 147.55	90 394.43	2 922 753.12
	Всего по акту:		29 227 531.20	29 227 531.20	876 825.94	26 214 383.65	3 013 147.55	90 394.43	2 922 753.12

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. рук. _____ С. Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика:
_____ К. Байсаков

Представитель технического надзора
ТОО "Көркем Қарабұлақ"
_____ Е. Болсымбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**
М.П.

Форма 2 В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Договор № 347 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

На проведение работ по среденму ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление дорожной одежды (подъезд окончание поселка)								
1	Е0127-46-8	**УстройствоПШО черным щебнем навязкой битума/Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3**								
			5575,91	97,53	6,58	543830	36712	36783	0,02	118
		м2		3,33	1,63	18568	9089	133	0,01	33
2	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)**								
			1,35	10970,65	1692,25	14810	2285	1943	3,18	4
		км		450,00	632,07	608	853	133	2,85	4
3	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (тип 1.5)**								
			3,2	4349,35	1692,25	13918	5415	4605	3,18	10
		км		450,00	632,07	1440	2023	133	2,85	9
4	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**								
			2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
5	С12021-237	**Стоимость дорожных щитков**								
			0,00812	154400,00	–	1254	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	С11011-501	**Пленка для дорожных знаков безпокрытия обратной стороны клеевым составом, класс А**								
			0,001225	742100,00	–	909	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
7	С12021-244	**Стоимость стоек**								
			0,026	153970,00	–	4003	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-59-5	**Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические**								
			94	3842,07	21,62	361155	2033	23897	1,13	106
		м		185,85	5,30	17470	498	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			972604	46737			245
			Тенге			39098	12519			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			967347				
	Материалы -		Тенге			486324				
	Всего заработная плата -		Тенге				51617			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			909				
	Местные материалы -		Тенге			363050				
		Накладные расходы -	Тенге			68650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1098157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				61914			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5257				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5572				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1103729,01	1103729			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			1103729,01				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			2637559,13				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			52751,18				
		ИТОГО:	Тенге			2690310,31				
		НДС 12%				322837,24				
		Всего по акту:				3013147,55				

Заказчик:

ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Представитель технического надзора ТОО "Керкем Карабулак"

Н. Тоясембеков

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Ельтай"

км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство ШПО черным щебнем навязкой битума/Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**5575,91**
2	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (тип 1.1)**	**км**	**1,35**
3	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (тип 1.5)**	**км**	**3,2**
4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**2**
5	**Стоимость дорожных щитков**	**т**	**0,00812**
6	**Пленка для дорожных знаков безпокрытия обратной стороны клеевым составом, класс А**	**1000м2**	**0,001225**
7	**Стоимость стоек**	**т**	**0,026**
8	**Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические**	**м**	**94**

ГУ отдела пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Каратальского района

Объем принял:

Технический надзор ТОО "Көркем Қарабұлақ" Н.К. Болсымбеков

Представитель заказчика автомобильных дорог
ГУ "Уравление пассажирского транспорта и
автомобильных дорог" К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" Н. М. Медетбеков

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Елтай от «29» 08 2014 г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №187/3 от «25» 08 2014 г.

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	**Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместителя председателя:

Жандилов Б.У.	**руководитель автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Талгатбекова К.А.	**директор ТОО «СК Инжиниринг»**

Члены комиссии:

Калиаскаров А.М.	**Заместитель Акима Каратальского района (по согласованию)**
Байсаков К.К.	**главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Кабаров А.С.	**руководитель ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Каратальского района (по согласованию)**
Ахметов Е.К.	**инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)**
Бектембеков А.Т.	**директор ТОО «Коркем Карабулак»**
Медетбеков Н.М.	**директор ТОО «Жақсымбет»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Жаксымбет»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 347 от «03» июня 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «СК Инжиниринг»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «03» июня 2014г.; Окончание работ «30» август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района**

7. Сметная стоимость по утвержденной технической документации:
Всего: **29 622 398,40** тенге;
в том числе СМР: 29 227 531,20 тенге;
технический надзор: 394 867,20 тенге;

Фактические затраты: всего - **29 580 091,20** тенге:
в том числе СМР: 29 227 531,20 тенге
технический надзор: 352 560,00 тенге

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района** выполнены в полном объеме в соответствии с Технической документации.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района - принять.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, лабораторные заключения, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Самуратов С.З
(подпись, печать)

Заместители председателя приемочной комиссии:

_____ Жандилов Б.У.
(подпись, печать)

_____ Талгатбекова К.А.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Калиаскаров А.М.
(подпись, печать)

_____ Байсаков К.К.
(подпись, печать)

_____ Кабаров А.С.
(подпись, печать)

_____ Ахметов Е.К.
(подпись, печать)

_____ Бектембеков А.Т.
(подпись, печать)

_____ Мелетбеков Н.М.
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СРЕДНЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

с.Елтай **«26» 08 2014 г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказом № 107/1 от «25» 08 2014 г. в составе:

Председатель –
Самуратов С.З. **заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместитель председателя:

Юров П.Я. **Главный инженер ТОО «СК Инжиниринг»**

Члены комиссии:
Жандилов Б.У. **руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Байсаков К.К. **гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Кабаров А.С. **руководитель ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Каратальского района**

Болсымбеков Н.К. **инженер ТОО «Коркем Карабулак»**

Медетбеков Н.М. **директор ТОО «Жаксымбет»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Жаксымбет»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района**
(наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значение, категория и месторасположение)

2. Средний ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком, выполнившим устройство выравнивающего слоя из хол. а/бетона, ШПО, исправление профиля обочин с добавлением нового материала
(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана проектными организациями ТОО "СК Инжиниринг".
(указать наименование проектной организации)

4. Средний ремонт осуществлялся с использованием проектов _____
_____
(указать № проектов, № серии типового проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена _____
_____
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __июнь_ 2014 г. Окончание работ _август_ 2014 г.
(месяц, год) (месяц, год)

7. Рабочей комиссией представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении настоящему акту.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
А) мощность (протяжение дороги) ___4,5__ км
Б) ширина земляного полотна ___10 __ м
В) ширина проезжей части ___6 __ м
Г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений _____
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____
_____типа_____

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Выравнивающий слой из хол.а/бетона	00+00	4,5+000	4,5	
ШПО черным щебнем на вязком битуме	00+00	4,5+000	4,5	
Исправление профиля обочин с добавлением нового материала	00+00	4,5+000	4,5	

Е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.

9. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом электроосвещение, элементы обстановки и принадлежности дороги, а также оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____
(указать о выполнении мероприятий)

11. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**
Всего: **29 622 398,40** тенге;
в том числе СМР: 29 227 531,20 тенге;
технический надзор: 394 867,20 тенге;

Фактические затраты: всего - **29 580 091,20** тенге:
в том числе СМР: 29 227 531,20 тенге
технический надзор: 352 560,00 тенге

12. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Покрытие	Удов		Удов
Обочины	Удов		Удов
Обстановка пути	Удов		Удов

и автомобильной дороги в целом хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средний ремонт а/д «подъезд к с.Елтай», км 0-4,5 Каратальского района

(наименование автомобильной дороги, очереди пускового комплекса)

считать принятой от генерального Подрядчика и готовой для предъявления государственной приемочной комиссии.

Приложения к акту:

исполнительная схема, акты скрытых работ, журнал производства работ

Председатель комиссии _____ **Самуратов С.З.**

(подпись, фамилия и.о.)

Заместитель председателя _____ **Юров П.Я.**

(подпись, печать)

Члены комиссии: _____ **Жандилов Б.У.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Байсаков К.К.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Кабаров А.С.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Болсымбеков Н.К.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Медетбеков Н.М.**

(подпись, фамилия и.о.)

Счет-фактура № 14 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 347 от 03.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с.Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района (ШПО) Алматинской области	тенге	1	16 152 682,55	16 152 682,55	12%	1 938 321,91	18 091 004,46		
Всего по счету:					[illegible]		1 938 321,91	18 091 004,46		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 13 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 347 от 03.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с.Ельтай" км 0-4,5 Каратальского района Алматинской области	тенге	1	7 253 017,13	7 253 017,13	12%	870 362,06	8 123 379,19		
Всего по счету:					7 253 017,13		870 362,06	8 123 379,19		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОКУМЕНТОВ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.