№348 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Кербұлақ ауданындағы "Доланы ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-3 шақырымына (Бірыңғай) орташа жөндеу жұмыстарына

Талдықорған қ. **03.06.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Жақсымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (19.12.2007 ж. № 12843-1907-ЖШС куәлік, статистикалық карта бойынша ОКПО коды 28.01.2008 ж. № 50343136) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Медетбеков Нұрлан Мырзакеримович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар) Заңның негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

000-

159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (15.01.2014 жылғы **өзгертулер мен толықтырулар**) Заңына сәйкес және 30.05.2014 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде Алматы облысының Қаратал ауданындағы Кербұлақ ауданындағы "Доланы ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-3 шақырымына (Бірыңғай) орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, техникалық ерекшелікке сәйкес Алматы облысының Кербұлақ ауданындағы "Доланы ауылына кіреберісі" автокөлік жолының 0-3 шақырымына (Бірыңғай) орташа жөндеу жұмыстарын 2014 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен) – 37 803 393,60 (Отыз жеті миллион сегіз жүз үш мың үш жүз тоқсан үш) теңге 60 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.

1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шарт күшіне енген күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 37 803 393,60 (Отыз жеті

ДОГОВОР № 348

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы", км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области

г.Талдыкорган **03.06.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»** (свидетельство о гос.регистрации № 12843-1907-ТОО от 19.12.2007 г., код ОКПО по статистической карточке № 50343136 от 28.01.2008 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **Медетбекова Нурлана Мырзакеримовича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;

000-

159- Оплата прочих услуг и работ.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) и на основании протокола от 30.05.2014 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы", км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы", км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области в срок до 31 августа 2014 года, на общую сумму (с учетом НДС) - 37 803 393,60 (Тридцать семь миллионов восемьсот три тысячи триста девяносто три) тенге 60 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2014 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 37 803 393,60 (Тридцать семь

миллион сегіз жүз үш мың үш жүз тоқсан үш) теңге 60 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы – 4 050 363,60 (Төрт миллион елу мың үш жүз алпыс үш) теңге 60 тиын.
2.2. 159 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 1 134 101,81 (Бір миллион бір жүз отыз төрт мың бір жүз бір) теңге 81 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 159 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	маусым 3% аванс	1 134 101,81
	Шілде	7 560 678,72
	Тамыз	13 987 255,63
	Қыркүйек	15 121 357,44
	БАРЛЫҒЫ	**37 803 393,60**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі есепті кезеңнің 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;
- осы шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күннің ішінде мемлекеттік сатып алу кезінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- аталған шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі қазақстандық мазмұн көлемі (товар, жұмыс, қызмет) туралы мәлімет беруге;

миллионов восемьсот три тысячи триста девяносто три) тенге 60 тиын, в том числе сумма НДС - 4 050 363,60 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч триста шестьдесят три) тенге 60 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 159 в размере 3% составляет 1 134 101,81 (Один миллион сто тридцать четыре тысячи сто одна) тенге 81 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ, с подтверждением объемов выполненных работ соответствующим органом района и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 159:

	Июнь 3% аванс	1 134 101,81
	Июль	7 560 678.72
	Август	13 987 255,63
	Сентябрь	15 121 357,44
	ИТОГО	**37 803 393,60**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ;
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней. сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение

- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге;
- ҚНжЕ талаптарына және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
- Тапсырыс берушінің жұмысты атқаруға бөлген қаражатын мақсатты және тиімді пайдалануға;
- Тапсырыс берушіні күн сайын жолдың жағдайы мен автомобиль жолдарын пайдалану режимінің өзгерістері туралы, жол көлік оқиғалары болған жағдай болса ол туралы дұрыс ақпарат беруге;
- автожолдардың бақылаушы учаскелерінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қабылдау мақсатында тәулік бойы кезекшілік және мейрам күндері патруль қызметін ұйымдастырады, сондай-ақ ауа райы бұзылған және төтенше жағдайлар орын алған жағдайда;
- Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге.
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- жол пайдаланушылардан, облыстық жол полициясынан, көлік инспекциясынан келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға;
- Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу.
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.
3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы

транспортных средств на обслуживаемых автодорогах и до истечения срока действия договора нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие в результате неисполнения Подрядчиком, принятых на себя обязательств по договору, если не докажет что дорожно-транспортные происшествия произошло не по его вине;
- выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам;
- целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ;
- ежедневно объективно информировать Заказчика о состоянии дорог и обо всех изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, о случаях дорожно – транспортных происшествий, если таковые имеют место и о повреждениях на дорогах;
- целью принятия своевременных мер по обеспечению проезда либо иных мер обеспечивающих безопасность дорожного движение на контролируемых участках автодорог, организует круглосуточное дежурство и патрулирование в праздничные дни, а также в случаях ухудшения погодных условий и чрезвычайных ситуациях;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ.
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
- информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дорог, областной дорожной полиции, транспортной инспекции и т.д. замечаниях, претензиях для принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором;
- по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов.
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күші ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.
3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.10. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 2 (екі) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі толеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі қажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады.
4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:
- осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.
3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.10. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает

берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді;
- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;
4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Тапсырыс беруші өзінің куратор-өкілдерін ай сайынғы жұмысты қабылдап алу және бақылау жасау үшін тағайындайды. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі.
5.3. Тапсырыс беруші атқарылған жұмыс көлемін анықтап, оларды ҚНжЕ мен осы шарттың 3.2. тармақшасындағы техникалық жағдайларға сәйкес болған жағдайда Мердігерден қабылдап алады.
5.4. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.5. Жұмысшы комиссисы Мердігердің катысуымен өткізіледі.
5.6. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.7. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады.
5.8. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «ҚР жалпы пайдаланымындағы автожолдарды пайдалану кезіндегі жұмыстарды жіктеу жөніндегі нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.
6.3. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер

Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.
4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

5. Приемка работ

5.1. Заказчик назначает своих представителей – кураторов для контроля и ежемесячной приемки работ. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями.
5.3. Заказчик определяет объемы выполненных работ и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по СНиП и техническим условиям в соответствии с п.п. 3.2. настоящего договора.
5.4 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.5 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.6 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.7. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.
5.8. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в

екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұскаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтырулар) Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң.Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін каржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2014 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2014 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«Жақсымбет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 080140016033 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ918560000005380206 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талдықоған қ. Ракишев к-сі, 3.
Басқарма басшысының орынбасары	**Директор**
_____ С.Самұратов (қолы)	_____ **Н. Медетбеков** (қолы)
М.О.	М.О.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 080140016033 БИК KCJBKZKX ИИК KZ918560000005380206 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес поставщика: г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 3.
Заместитель руководителя управления	**Директор**
_____ С.Самуратов (подпись)	_____ **Н. Медетбеков** (подпись)
М.П.	М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2014 г. по Договору № 348 от 03.06. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области	тенге	37 803 393,60	33 906 136,53	1 134 101,81	7 560 678,72	26 345 457,81	790 363,73	25 555 094,08
	Всего по акту:		37 803 393,60	33 906 136,53	1 134 101,81	7 560 678,72	26 345 457,81	790 363,73	25 555 094,08

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.рук. _____ **С. Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ **К. Байсаков**

Представитель технического надзора
ТОО "АкЖол Құрлысы"
_____ **Койбасов А.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Мелетбеков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 348 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия дорожной одежды								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	180,311	1317,07	73,75	237482	13299	7926	0,14	26
		м3		21,38	11,67	3855	2104	133	0,04	7
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,4	40097,59	339,59	216527	1834	1012	0,58	3
		т		--	140,94	--	761	133	0,58	3
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ	15578,062	373,37	5,88	5816357	91674	179632	0,05	703
		м2		7,02	1,65	109358	25704	133	0,01	96
4	Е0127-52-4К=2	Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	15578	120,31	0,04	1874240	623	8287	--	42
		м2		0,38	0,02	5920	312	133	--	1
5	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	7500	89,29	18,45	669672	138366	93067	0,03	232
		м2		4,68	4,65	35100	34875	133	0,02	127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8814278	245795			1006
			Тенге			154233	63755			235
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8814278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			252548				
	Всего заработная плата -		Тенге				217988			
	Местные материалы -		Тенге			8161703				
		Накладные расходы -	Тенге			289924				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9650455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1385
		Сметная заработная плата -	Тенге				261477			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9650455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1385
		Сметная заработная плата -	Тенге				261477			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			9650455,37				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			23061500,19				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			461230,00				
		ИТОГО:	Тенге			23522730,19				
		НДС 12%				2822727,62				
		Всего по акту:				26345457,81				

Заказчик:

ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.рук. _____ **С. Самуратов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Медетбеков Н.М.**

Представитель технического надзора ТОО " АкЖолКурлысы"

_____ **А.Д.Койбасов**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м3	180,311
2	**Розлив вяжущих материалов**	т	5,4
3	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ**	м2	15578,062
4	**Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать**	м2	15578
5	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала**	м2	7500

ГУ отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района Е. Сарыбаев

Объем принял:

Технический надзор ТОО "А кЖолҚұрлысы" А.Д. Койбасов

Представитель заказчика автомобильных дорог ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" Н. М. Медетбеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г.Талдыкорган ул. Ракишева 3. БИН 0800140016033

Справка стоймости выполненых работ за июнь 2014 года
по договору № 348 от 03 июнь 2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с.Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области	тенге	37 803 393,60	7 560 678,72	1 134 101,81	0,00	7 560 678,72	226 820,36	7 333 858,36
	Всего по акту:		37 803 393,60	7 560 678,72	1 134 101,81	0,00	7 560 678,72	226 820,36	7 333 858,36

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика: _____ **К. Байсаков**

Представитель технического надзора
ТОО "АкЖолКурлысы"
«АкЖолКурлысы» _____ **А.Д. Койбасов**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Н.М. Медетбеков**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Договор № 348 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия дорожной одежды								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			1919,689	1317,07	73,75	2528364	141584	84380	0,14	276
		м3		21,38	11,67	41043	22401	133	0,04	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2528364**	**141584**			**276**
			Тенге			**41043**	**22401**			**79**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2528364**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**63444**			
		Местные материалы -	Тенге			**2345737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84380**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12657**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**156765**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2769509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76101**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2769509,38**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76101**			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			**2769509,38**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			6618241,18				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			132364,82				
		ИТОГО	Тенге			6750606,00				
		НДС 12%				810072,72				
		Всего по акту:				7560678,72				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Т. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ Медетбеков Н.М.

Представитель технического надзора ТОО "Аксоқ Құрылыс"

_____ А.Д.Койбасов

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**		
		м3	**1919,689**
	Всего:		**1919,689**

ГУ отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района — Сорабоев Е.Т.

Объем принял:

Технический надзор ТОО "АкЖолҚұрлысы" — А.Д. Койбасов

Представитель заказчика автомобильных дорог ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" — Н. М. Медетбеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2014 г. по Договору № 348 от 03.06. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области	тенге	37 803 393,60	34 023 054,24	1 134 101,81	7 560 678,72	26 462 375,52	793 871,27	25 668 504,25
	Всего по акту:		37 803 393,60	34 023 054,24	1 134 101,81	7 560 678,72	26 462 375,52	793 871,27	25 668 504,25

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.рук. _____ **С. Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ **К. Байсаков**

Представитель технического надзора
ТОО "АкЖол Курылысы"
_____ **Койбасов А.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Мелтебеков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 348 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство покрытия дорожной одежды								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	180,311	1317,07	73,75	237482	13299	7926	0,14	26
		м3		21,38	11,67	3855	2104	133	0,04	7
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,4	40097,59	339,59	216527	1834	1012	0,58	3
		т		--	140,94	--	761	133	0,58	3
3	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ	15658	373,37	5,88	5846204	92144	180554	0,05	706
		м2		7,02	1,65	109919	25836	133	0,01	97
4	Е0127-52-4К=2	Устройство покрытий нгхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	15657,74	120,31	0,04	1883834	626	8330	--	43
		м2		0,38	0,02	5950	313	133	--	1
5	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	7500	89,29	18,45	669672	138366	93067	0,03	232
		м2		4,68	4,65	35100	34875	133	0,02	127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8853719**	**246269**			**1010**
			Тенге			**154824**	**63889**			**235**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8853719				
		Материалы -	Тенге			252742				
		Всего заработная плата -	Тенге				218713			
		Местные материалы -	Тенге			8199884				
		Накладные расходы -	Тенге			290888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9693283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				262346			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9693282,83				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				262346			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			9693282,83				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			23163844,12				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			463276,88				
		ИТОГО:	Тенге			23627121,00				
		НДС 12%				2835254,52				
		Всего по акту:				26462375,52				

Заказчик:

ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Представитель технического надзора ТОО " АкЖолКурлысы"

А.Д.Койбасов

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	180,311
2	Розлив вяжущих материалов	т	5,4
3	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ	м2	15658
4	Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	м2	15657,74
5	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	7500

ГУ отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района _____

Объем принял:

Технический надзор ТОО "АкЖолҚұрлысы" А.Д. Койбасов

Представитель заказчика автомобильных дорог ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" Н. М. Медетбеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2014 г. по Договору № 348 от 03.06. 2014 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "Подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области	тенге	37 803 393,60	37 803 393,60	1 134 101,81	33 906 136,53	3 897 257,07	116 917,72	3 780 339,35
	Всего по акту:		37 803 393,60	37 803 393,60	1 134 101,81	33 906 136,53	3 897 257,07	116 917,72	3 780 339,35

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика
_____ **К. Байсаков**

Представитель технического надзора
ТОО "АкЖол Курлысы"
_____ **Койбасов А.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Договор № 348 от 03.06.2014 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство покрытия дорожной одежды										
1	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ										
			2421,938	373,37	5,88	904275	14253	27928	0,05	109		
		м2		7,02	1,65	17002	3996	133	0,01	15		
2	Е0127-52-4К=2	Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать										
			2422	120,31	0,04	291399	97	1289	--	7		
		м2		0,38	0,02	920	48	133	--	--		
		Установка дорожных знаков										
3	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м										
			0,97	6,01	6,01	6	6	2	--	--		
		м3		--	2,08	--	2	97	0,01	--		
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные										
			0,97	1001,30	--	971	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0101-134-1	Уплотнениеприсыпных берм пневматическими трамбовками										
			0,97	21,55	4,52	21	4	16	0,11	--		
		м3		17,03	--	17	--	97	--	--		
6	Е0101-135-1	Полив водой										
			0,97	14,12	12,00	14	12	4	0,01	--		
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--		
7	Е0101-163-2	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты										
			1,65	353,25	--	583	--	659	2,33	4		
		м3		353,25	--	583	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты								
			0,51	297,12	33,87	152	17	153	1,94	1
		м3		263,25	12,47	134	6	109	0,06	--
9	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,05	9488,15	95,97	9963	101	891	4,90	5
		м3		771,75	36,25	810	38	105	0,18	--
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
11	СПрайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам								
			3	1015,98	--	3048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20								
			0,23	10083,80	532,08	2319	122	142	2,55	1
		м3		434,25	131,85	100	30	109	0,43	--
13	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300								
			6	397,41	--	2384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разметка проезжей части								
14	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м								
			6	10970,65	1692,25	65824	10153	8635	3,18	19
		км		450,00	632,07	2700	3792	133	2,85	17
15	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3								
			3	4349,35	1692,25	13048	5077	4317	3,18	10
		км		450,00	632,07	1350	1896	133	2,85	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1298493	30719			174
			Тенге			26655	9982			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1298493				
		Материалы -	Тенге			67188				
		Всего заработная плата -	Тенге				36637			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5432				
		Местные материалы -	Тенге			1168518				
		Накладные расходы -	Тенге			48281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80808				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1427582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				43882			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1427582,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				43882			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года.	Тенге			1427582,16				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968	Тенге			3411464,52				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			68229,29				
		ИТОГО:	Тенге			3479693,81				
		НДС 12%				417563,26				
		Всего по акту:				3897257,07				

Заказчик:

ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Представитель технического надзора
ТОО " АкЖолКурылыс"

А.Д.Койбасов

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбоев Н.М.

АКТ

выполненных работ за август месяц 2014 года

По среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд к с. Доланы" км 0-3 Кербулакского района (Сплошной) Алматинской области"

N п/п	Наименование работ	единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3см,типа БХ	м2	2421,938
2	Устройство покрытий изхолодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	м2	2422
	Установка дорожных знаков		
3	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,97
4	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,97
5	Уплотнениеприсыпных берм пневматическими трамбовками	м 3	0,97
6	Полив водой	м3	0,97
7	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	1,65
8	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	0,51
9	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,05
10	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6
11	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	3
12	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,23
13	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	6
	Разметка проезжей части		
14	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	6
15	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	3

ГУ отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района Сорабаев Е.Т.

Объем принял:

Технический надзор ТОО "АкЖолКұрлысы" А.Д. Койбасов

Представитель заказчика автомобильных дорог ГУ "Уравление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" К.К. Байсаков

Объем сдал:

Директор ТОО "Жаксымбет" Н. М. Медетбеков

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Доланы от «29» 08 2014 г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 107/2 от «25» 08 2014 г.

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	**Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместителя председателя:

Жандилов Б.У.	**руководитель автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Талгатбекова К.А.	**директор ТОО «СК Инжиниринг»**

Члены комиссии:

Айпеисов К.А.	**Заместитель Акима Кербулакского района (по согласованию)**
Байсаков К.К.	**главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПДиАД Алматинской области»**
Сарыбаев Е.Т.	**руководитель ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Кербулакского района (по согласованию)**
Ахметов Е.К.	**инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)**
Койбасов А.Д.	**директор ТОО «АкЖолКұрлысы»**
Медетбеков Н.М.	**директор ТОО «Жақсымбет»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Жаксымбет»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Доланы», км 0-3 Кербулакского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 348 от «03» июня 2014г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «СК Инжиниринг»
(наименование проектной организации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «03» июня 2014г.; Окончание работ «30» август 2014г.

6. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Доланы», км 0-3 Кербулакского района**

7. **Сметная стоимость по утвержденной технической документации:**
Всего: **38 314 124,80** тенге:
в том числе СМР: 37 803 404,80 тенге;
технический надзор: 510 720, 00 тенге;

Фактические затраты: всего - **38 263,041,60** тенге:
в том числе СМР: 37 803 393,60 тенге;
технический надзор: 459 648,00 тенге;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Доланы», км 0-3 Кербулакского района** выполнены в полном объеме в соответствии с Технической документации.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Средний ремонт а/д «подъезд к с.Доланы», км 0-3 Кербулакского района - принять.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Приложение к акту: Акты на скрытые работы, лабораторные заключения, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Самуратов С.З
(подпись, печать)

Заместители председателя приемочной комиссии:

_____ Жандилов Б.У.
(подпись, печать)

_____ Талгатбекова К.А.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Айпеисов К.А.
(подпись, печать)

_____ Байсаков К.К.
(подпись, печать)

_____ Сарыбаев Е.Т.
(подпись, печать)

_____ Ахметов Е.К.
(подпись, печать)

_____ Койбасов А.Д.
(подпись, печать)

_____ Медетбеков Н.М .
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Счет-фактура № 15 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 348 от 03.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель, БИН, 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель, БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд с.Доланы" км 0-3 Кербулакского района (сплошной) Алматинской области	тенге	1	23 522 730,19	23 522 730,19	12%	2 822 727,62	26 345 457,81		
Всего по счету:					23 522 730,19		2 822 727,62	26 345 457,81		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 12 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 348 от 03.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд с.Доланы" км 0-3 Кербулакского района (сплошной) Алматинской области	тенге	1	6 750 606,00	6 750 606,00	12%	810 072,72	7 560 678,72		
Всего по счету:					6 750 606,00		810 072,72	7 560 678,72		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Счет-фактура № 18 от 29 августа 2014 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 348 от 03.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "подъезд с.Доланы" км 0-3 Кербулакского района (сплошной) Алматинской области	тенге	1	3 479 693,81	3 479 693,81	12%	417 563,26	3 897 257,07		
Всего по счету:					3 479 693,81		417 563,26	3 897 257,07		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику