Договор о государственных закупках работ №8

п. Карабулак 20 апреля 2015г.

Государственное учреждение Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает аким Калыкбергенов Кошербай Кудайбергенулы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаксымбет», именуемый в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом электронного конкурса от 15.04.2015года № 760364-2, заключили настоящий договор на «Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района» по программе «Развитие регионов» по лоту №2 «Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной (село М. Байысов улица Толебаева, Лермонтова)» (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1. 1) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) субподрядчик (соисполнитель) – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) технадзор – лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) объект – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) участок – территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

7) цена Договора – общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятая Заказчиком;

8) договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и

Подрядчиком, Заказчиками и субподрядчиками;

9) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) материалы – все расходные материалы, которые подрядчик и субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта;

11) оборудование – все машины и механизмы подрядчика и субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта;

12) срок продолжительности строительства – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

14) изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2. Предмет Договора

2. Организатор государственных закупок Государственное учреждение Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района объявил государственные закупки работ согласно приложению 1 к Договору (далее – работы) «Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района» по программе «Развитие регионов» по лоту №2 «Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной (село М. Байысов улица Толебаева, Лермонтова)», для Заказчика и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.

3. Работы выполняются по Сметному расчету стоимости строительства «Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района» по программе «Развитие регионов» по лоту №2 «Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной (село М. Байысов улица Толебаева, Лермонтова)», местонахождение объекта – Алматинская область Ескельдинский район село М. Байысова.

Генеральный проектировщик – ТОО «Гидротехник Жоба».

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (приложение 1);

3) техническая спецификация закупаемых работ (приложение 2)

3. Стоимость и условия оплаты Договора

5. Общая сумма Договора с учетом НДС составляет **3 875 718 ,56 (Три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот восемнадцать) тенге 56 тиын** и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в **том числе сумма НДС – 415255,56 (Четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять) тенге 56 тиын**.

6. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 040 – «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы» «Развитие регионов»;

Подпрограмма-000;
Специфика 159- Оплата прочих услуг и работ;

7. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 - 3% **в сумме -116271,56 (Сто шестнадцать тысяч двести семьдесят один) тенге 56 тиын.** Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Поставщиком объем работ и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционального объемам выполненных работ.

Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Поставщиком работы и подписания Сторонами акта выполненных работ.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

8. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

9. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) <зарегистрированный в территориальном органе казначейства/ подписанный> Договор;

2) акт выполненных работ;

3) счет на оплату, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

10. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Поставщиком согласно пункту 8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 процентов - размер аванса в процентах от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет **116271,56 (Сто шестнадцать тысяч двести семьдесят один) тенге 56 тиын** в виде: гарантийного денежного взноса либо в виде банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок, до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные

ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемки работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;

10) устранять обнаруженные дефекты и несоблюдение технологии работ за свой счет и в сроки согласованные Заказчиком;

11) при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;

11. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

[5] Данный подпункт пункта 4.1 отображается для всех способов закупок, кроме способа запросом ценовых предложений

5. Порядок сдачи и приемки работ

12. Сдача и приемка работ осуществляется на основании акта выполненных и акта приема-передачи работ. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс и счет фактурой. Поставщик обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до 30 июля 2015 года. Поставщик после окончания всех работ оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта рабочей комиссии считается датой Завершения всех видов работ.
Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. При производстве приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией».

6. Гарантия

13. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и сметной документации.

15. Поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения.

7. Ответственность Сторон

16. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Поставщика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

17. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 процентов от суммы договора в случае неисполненного Поставщиком обязательства за каждый день просрочки. Государственное учреждение обеспечивает взыскание неустойки (штраф, пеню) в размере 0,1 процентов от суммы договора в полном объеме в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору со стороны получателя денег, включая сроки нарушения срока исполнения обязательств по договору.

18. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

19. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

20. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

21. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

22. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

23. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан со дня подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

24. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Поставщик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Поставщик приостанавливает работы сроком до кол-во 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Поставщик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в сметной документации и договорной документации.

25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

26. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

27. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

28. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному Поставщику.

29. Если Договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

30. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Поставщиком.

31. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

32. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

33. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

35. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

36. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Поставщик в кратчайшие сроки после получения

уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Поставщику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

37. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

39. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

40. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

41. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

42. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

43. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

44. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

45. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

46. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик:	**Поставщик:**
Государственное учреждение «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Жақсымбет»
Ескельдинский район пос. Карабулак, ул. Оразбекова дом 52	г. Талдыкорган ул. Ракишева, дом 3
БИН 130340006213	БИН 080140016033
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ75070103KSN0921000	ИИК KZ918560000005380206
Ескельдинское РУК	АО «Банк Центр Кредит»
Тел.: 8-728-36-3-02-35, 79-1-43	Тел: 8 (7282) прием. 30-92-58, +77714407989
Аким Калыкбергенов К.К.	Директор Медетбеков Н.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района"
Ескельдинский район пос. карабулак, ул. Оразбекова дом 52, БИН 130340006213

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2015 г. по Договору № 8 от 20 апреля 2015 г.
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района" по программе "Развитие регионов"	тенге	3 875 718,56		116 271,56		3 875 718,56	116 271,56	3 759 447,00
	Всего по акту:		3 875 718,56	0,00	116 271,56	0,00	3 875 718,56	116 271,56	3 759 447,00

Заказчик:

Аким _____ **Калыкбергенов К.К.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Мелетосков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Договор № 8 от 20 апреля 2015 г.

Акт

Приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Баисова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района" по программе "Развитие регионов"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Село Баисова улица Толебаева									
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	643	95,48	73,75	61394	47421	28264	0,144	93
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13747	7504	133	0,041	26
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	643	1400		900200				
		м3								
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1253,85	108,2	108,2	135667	135667	27133	–	–
		т		–	21,64	–	27133	100	0,04544	57
	Раздел 2 Село Баисова улица Лермонтова									
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	560	95,48	73,75	53469	41300	24616	0,144	81

	м3 материала основания в плотном теле									
			21,38	11,67	11973	6535	133	0,041	23
5 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	560	1400		784000				
	м3								
	Всего прямые затраты по акту				**1934730**	**224388**			**174**
					25720	**41172**			**106**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1684621				
	Накладные расходы, тенге				80012				
	- заработная плата, тенге				12002				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120885				
	Всего по акту				**2135627**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**21356**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**8543**				
	Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2165526**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	с коэф 2,39			**5175608**				
	- материалы, тенге				4026244				
	- сметная заработная плата, тенге				260015				
	Налог (2 %)				**103512**				
	Итого акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5279120**				
	НДС (12 %)				**633494**				
	Всего выполнено по акту с учетом НДС (12 %)				**5912614**				
	Минус ценовая скидка тенге				2036895,44				
	Итого к оплате по акту :				**3875718,56**				

Заказчик:

Аким _____ **Калыкбергенов К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Медетбеков Н.М.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района"
Ескельдинский район пос. карабулак, ул. Оразбекова дом 52, БИН 130340006213

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2015 г. по Договору № 8 от 20 апреля 2015 г.
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района" по программе "Развитие регионов"	тенге	3 875 718.56		116 271.56		3 875 718.56	116 271.56	3 759 447.00
	Всего по акту:		3 875 718.56	0.00	116 271.56	0.00	3 875 718.56	116 271.56	3 759 447.00

Заказчик:

Аким _____ **Калыкбергенов К.К.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Мелетбеков Н.М.**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Договор № 8 от 20 апреля 2015 г.

Акт

Приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и М. Баисова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района" по программе "Развитие регионов"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Село Баисова улица Толебаева								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	643	95,48	73,75	61394	47421	28264	0,144	93
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13747	7504	133	0,041	26
2	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	643	1400		900200				
		м3								
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1253,85	108,2	108,2	135667	135667	27133	–	–
		т		–	21,64	–	27133	100	0,04544	57
		Раздел 2 Село Баисова улица Лермонтова								
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	560	95,48	73,75	53469	41300	24616	0,144	81

	м3 материала основания в плотном теле									
			21,38	11,67	11973	6535	133	0,041	23
5 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	560	1400		784000				
	м3								
	Всего прямые затраты по акту				**1934730**	**224388**			**174**
					25720	**41172**			**106**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1684621				
	Накладные расходы, тенге				80012				
	- заработная плата, тенге				12002				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120885				
	Всего по акту				**2135627**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**21356**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**8543**				
	Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2165526**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	с коэф 2,39			**5175608**				
	- материалы, тенге				4026244				
	- сметная заработная плата, тенге				260015				
	Налог (2 %)				**103512**				
	Итого акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5279120**				
	НДС (12 %)				**633494**				
	Всего выполнено по акту с учетом НДС (12 %)				**5912614**				
	Минус ценовая скидка тенге				2036895,44				
	Итого к оплате по акту :				**3875718,56**				

Заказчик:

Аким _____ **Калыкбергенов К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Медетбеков Н.М.**

№ исх: 1277 от: 02.11.2011
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан

Заключение рабочей комиссии № 1

с. Карабулак «26» мая 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района» в лице акима Калыкбергенова К.К.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
Распоряжением от «18» мая 2015 года № 136 в составе:

Председателя комиссии заказчика Серикпаева Е.К.– заместитель акима ГУ «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии Асановой Г.Н. – главного специалиста ГУ «Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

Есиркегенов С. - И.О. руководителя «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района»

Медетбеков Н.М. - директор ТОО «Жаксымбет»

Нугманов Е. - представитель от жителей с. М. Байысова

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ТОО «Жаксымбет»
_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке объект «Текущий ремонт (Гравийная подсыпка) дорог по улицам с. М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района», с. М. Байысова
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Работа осуществлялось подрядчиком, выполнившим Текущий ремонт (Гравийная подсыпка) дорог по улицам с. М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района», с. М. Байысова
(виды работ)
3. Сметный расчет стоимости строительства разработана проектными организациями ТОО «Гидротехник – Жоба»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по Локальной Смете №2-1-1, №2-1-2,

5. Сметный расчет стоимости строительства утвержден ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 апреля 2015 года

окончание работ 25 июля 2015 года

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: сметный расчет стоимости строительства

(перечень документов или номер приложения к акту)

8. Сметная стоимость по утвержденной сметному расчету стоимости строительства:

всего 5912,614 тыс. тенге,

Решение рабочей комиссии:

«Текущий ремонт (Гравийная подсыпка) дорог по улицам с. М. Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района»

(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика.

Председатель рабочей комиссии

Серикпаев Е.К. _____ «26» июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя комиссии

Асанова Г.Н. _____ «26» июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Есиркегенов С. _____ «26» июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Медетбеков Н.М. _____ «26» июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Нугманов Е. _____ «26» июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

АКТ

Приемка работ по текущему ремонту (гравийная подсыпка) дорог по улицам с.Баиысов Карабулакского сельского округа Ескельдинского района.

с. Баиысов 26 мая 2015 г.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт приемки работ по текущему ремонту (гравийная подсыпка) дорог по улицам с. Баиысов Карабулакского сельского округа Ескельдинского района согласно договора, заключенного с ТОО «Жаксымбет» №8 от 20 апреля 2015 г.

Все работы выполнены в соответствии с договором, согласно сметного расчета. Качество работ соответствует нормативам. Замечаний нет.

Председатель комиссии:

Зам акима Карабулакского сельского округа Серикпаев Е.К.

Член комиссии:

И.О. руководитель «Отдел ПТ и АД» Ескельдинского района Есиркегенов С.

Главный специалист – аппарата Акима Карабулакского сельского округа Асанова Г.Н.

Директор ТОО «Жаксымбет» Медетбеков.Н.М.

Представитель от жителей с.Баиысов Нугманов Е.

Счет-фактура № 2 от 18 мая 2015 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №8 от 20.04.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет.Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130340006213, Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района".Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п. Карабулак, ул. Оразбекова, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Карабулакского сельского округа Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130340006213, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п. Карабулак, ул. Оразбекова, дом № 52

ИИК получателя: KZ390705031235331001, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт (гравийная подсыпка) дорог по улицам сел Шымыр и м.Байысова Карабулакского сельского округа Ескельдинского района "по програме "Развитие регионов"	тенге	1	3 460 463,00	3 460 463,00	12%	415 255,56	3 875 718,56		
Всего по счету:					3 460 463,00		415 255,56	3 875 718,56		

Руководитель: Медетбеков Н. М. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.