№ 19 КЕЛІСІМ ШАРТ
Алматы облысы Ескелді ауданының Өркұсақ ауылындағы а/ж көшелерін ағымды жөндеу

Қарабұлақ к. **«30» қараша 2015 ж.**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Ескелді ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (03.09.2013ж. №292-1907-21-ММ куәлік) атынан бөлім басшысының м.а. **Есиркегенов Самат Абдрашович** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Жаксымбет» ЖШС** (19.12.2007ж. № 12843-1907-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Медетбеков Нурлан Мырзакеримович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтыру) **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

485-* Ескелді ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі*; (облыстық маңызы бар қалалар)

***045-* Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу;**

000–

***422-* Жолдарды күрделі жөндеу.**

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (15.01.2014 жылғы өзгертулер мен толықтыру) Заңына сәйкес және 30.11.2015 жылғы №4877450 «Баға ұсыныстары тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысы Ескелді ауданының Өркұсақ ауылындағы а/ж көшелерін ағымды жөндеу болып табылады.

1.2. Мердігер, «Алматы облысы Ескелді ауданының Өркұсақ ауылындағы а/ж көшелерін ағымды жөндеу» нысаны бойынша жұмыстарды 2015 жылдың 15 желтоксанына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 3 749 760,00 (Үш миллион жеті жүз қырық тоғыз мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 25 желтоксанына дейін төленеді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) –3 749 760,00 (Үш миллион жеті жүз қырық тоғыз мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиын. ҚҚС 401 760,00 (төрт жүз бір мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиын.

2.2.Аванс шарттың жалпы сомасының 30%-ы, яғни 1 124 928,00 (Бір миллион жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз жиырма сегіз) теңге 00 тиын алдын ала төленеді. Мердігермен келісімнің қамсыздандыруын енгізілуінен кейін алдын ала төлеу төленеді.

2.3. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және

ДОГОВОР № 19
Текущий ремонт а/д, улиц в с. Оркусак Ескельдинского района, Алматинской области

п.Карабулак **«30» ноября 2015 г.**

Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района» (свидетельство № 292-1907-21 ГУ от 03.09.2013 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице и.о. руководителя отдела **Есиркегенова Самата Абдрашовича**, с одной стороны и **ТОО «Жаксымбет»** (свидетельство № 12843-1907-ТОО от 19.12.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Медетбекова Нурлана Мырзакеримовича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.), заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

***485-* Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения);**

045- Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;

000 -

422 – Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2014г.) и на основании протокола от 30.11.2015 года за №4877450 «Об итогах государственных закупок способом ценовых предложении» - является проведение текущего ремонта а/д улиц в с. Оркусак Ескельдинского района, Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по объекту: «Текущий ремонт а/д улиц с. Оркусак Ескельдинского района, Алматинской области», сроком до 15 декабря 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) – 3 749 760,00 (Три миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 25 декабря 2015 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 3 749 760,00 (Три миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын. НДС составляет 401 760,00 (четыреста одна тысяча семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

2.2. Аванс от суммы договора в размере 30% составляет 1 124 928,00 (Один миллион сто двадцать четыри тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге 00 тиын. Авансовый платеж выплачивается после внесения обеспечения договора Подрядчиком.

2.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ

шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Төлем орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.4. Төлем орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі:

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Келісім шартқа отырғаннан кейін Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге есепті кезеңде ағымды айының 20-на дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;

- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **30%** көлемінде қаражат құюға: Ескелді ауданының Қазынашылық басқармасы ЖСҚ KZ920705034851013001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 130940001998, шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын

(форма №3) и счет-фактурой. Платеж корректируются с вычетом суммы авансового платежа.
2.4. Оплата осуществляется согласно акта выполненных работ:

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- после заключения договора представить в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 20 числа текущего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании;
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и некачественного выполнения или невыполнения работ согласно наряда задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **30%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ920705034851013001 Ескельдинский районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 130940001998, до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы камтамасыз етуге.
3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.
3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, Талдықорған сот органдарының тарапынан Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.
3.8. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.9 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.
3.10 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.
Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 2 (екі) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:
- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Тапсырыс беруші жауапты:
- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы),

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебных органах г.Талдыкорган в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.9 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
3.10 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:
- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин

атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.
4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:
- осы шартта белгіленген төлемақылардың мерзімін бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.
4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:
- осы келісімшартта белгіленген жұмыстың орындалу мерзімін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тапсырыс беруші орындалмаған немесе өз деңгейінде орындалмаған міндеттемелерді айып төлем мөлшерінде өндіруді қамтамасыз етеді.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.3. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.4. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.5. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады.
5.6. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның **39 бабының 1 және 2 тармағында** қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.
6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан

независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков оплаты, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.
4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки за неисполнение обязательств в размере исполненного или ненадлежащие исполненного обязательства

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.3Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.4 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора.
5.6 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұскаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007 жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың косымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін каржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға косымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты аткару кезінде косымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12 .2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Ескелді ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Жақсымбет» ЖШС**
БСН 130940001998 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ75070103KSN0921000 КОД 4851013 «Ескелді ауданының Қазынашылық баскармасы» Мекен-жайы; Қарабұлақ к, Оразбекова к-сі 67 тел. 8 (72836) 6-18-65	БСН 080140016033 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ918560000005380206 Банк: «БанкЦентрКредит» Мекен-жайы: Талдықорған к, Ракишева к-сі 3 тел. 8 (7282) 30-92-58
Бөлім басшысының м.а. С.Есиркегенов (қолы) М.О.	**Директор** Н. Медетбеков (қолы) М.О.

обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2015 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района»**	**ПОДРЯДЧИК** **ТОО «Жаксымбет»**
БИН 130940001998 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ75070103KSN0921000 КОД 4851013 «Ескельдинский районное управление Казначейства» Адрес: п. Карабулак, ул. Оразбекова 67, тел. 8 (72836) 3-18-65	БИН 080140016033 БИК KCJBKZKX ИИК KZ918560000005380206 Банк: «БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» Адрес: г. Талдыкоган, ул Ракишева 3 тел. 8 (7282) 30-92-58
И.о. руководителя отдела Есиркегенов С. (подпись) М.П.	**Директор** Медетбеков Н. (подпись) М.П.

Акт

Приемки работ по текущему ремонту а/д, улиц в с. Оркусак Ескельдинского района, Алматинской области

п. Карабулак «15» декабря 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт приемки работ по текущему ремонту а/д, улиц в с. Оркусак Ескельдинского района, Алматинской области согласно дополнительного соглашения №2 от 10.12.2015г к договору №19 от 03.12.2015г заключенного с ТОО «Жаксымбет».

Все работы выполнены в соответствии с договором, согласно сметного расчета. Качество работ соответствует нормативам. Замечаний нет.

Председатель комиссии:
И.о руководителя «Отдела ПТ и АД»
Ескельдинского района Есиркегенов С.

Члены комиссии:

Руководитель «Отдела ЖКХ и ЖИ»
Ескельдинского района Рысбеков А.

Директор ТОО «Жаксымбет» Медетбеков Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" БИН: 130940001998

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаксымбет" БИН: 080140016033

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 года.

по объекту : "Текущий ремонт а/д в с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области "

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-34-3	Устройство планировки и срезки бугров и калии дороги грейдером перед устройством основания	2000	28,67	28,67	57349	57349	15617	–	–
		м3		–	8,05	–	16100	97	0,03	53
2	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля (глубокой калии) оснований гравийных с добавлением нового материала	2000	23,20	18,45	46408	36898	24818	0,03	62
		м2		4,68	4,65	9360	9300	133	0,02	34
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2000	90,89	17,83	181781	35650	30530	0,04	83
		м2		6,41	5,07	12820	10135	133	0,02	37
4	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=3	6000	17,62	1,37	105725	8205	3998	–	4
		м2		0,10	0,40	600	2406	133	–	8
5	Е010333-А40-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 2	540	290,80	290,80	157032	157032	31406	–	–
		т		–	58,16	–	31406	100	1,22	660
				Мостовые переезды (2шт)						
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,1	23,36	22,08	1100	1040	312	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,28	5,56	60	262	97	0,02	1
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			4,71	218,93	–	1031	–	1165	1,54	7
		м3		218,93	–	1031	–	113	–	–
8	Е0130-3-2	Устройство подушек под трубы из ПГС толщ 15см								
			3,5	788,82	33,87	2761	119	1052	1,94	7
		м3		263,25	12,47	921	44	109	0,06	–
9	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подушки под трубы								
			3,5	3073,57	38,67	10757	135	1239	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1087	50	109	0,07	–
10	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м								
			9,42	3392,71	1462,50	31959	13777	13307	5,46	51
		м3		915,75	380,25	8626	3582	109	1,30	12
11	С143023-29	Ж/б трубы Д1,5м Л-5м								
			2	193848,26	–	387697	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м								
			2,3976	10103,52	532,08	24224	1276	1479	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1041	316	109	0,43	1
13	Е010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 (ж/б трубы из г. Алматы) расстояние 350км								
			20,72	878,10	878,10	18194	18194	3639	–	–
		т		–	175,62	–	3639	100	3,69	76
14	Е010333-А201-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2 на 150 км К=150								
			3108	3,50	3,50	10878	10878	2176	–	–
		т		–	0,70	–	2176	100	0,01	46
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			9	640,82	73,75	5767	664	396	0,14	1
		м3		21,38	11,67	192	105	133	0,04	–
16	Е010333-А40-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 2								
			16,2	290,80	290,80	4711	4711	942	–	–
		т		–	58,16	–	942	100	1,22	20
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух труб в грунтах 2 группы								
			12,95	134,10	–	1737	–	1962	0,97	13
		м3		134,10	–	1737	–	113	–	–
18	Е0101-166-2	Разравнивание на обочины вручную вытесненного грунта 2 группы								
			38,86	134,10	–	5211	–	5889	0,97	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	–	5211	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1054321**	**345927**			**279**
			Тенге			**42687**	**80462**			**948**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1054321**				
	Материалы -		Тенге			**12793**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**123150**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**387697**				
	Местные материалы -		Тенге			**265219**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139927**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20989**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71655**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1265904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144139**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1265904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144139**			

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**12659**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**5064**
Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1283627**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=19 с коэф 2,55742	**3282773**
- материалы, тенге	1702498
- сметная заработная плата, тенге	368624
Налог (2 %)	**65655**
Итого акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3348429**
НДС (12 %)	**401811**
Всего выполнено по акту с учетом НДС (12 %)	**3750240**

Заказчик:
И.О. руководителя отдела

Есмуратов С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" БИН: 130940001998

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаксымбет" БИН: 080140016033

Договор № 19 от 3 декабря 2015 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 года.

по объекту "Текущий ремонт а/д улиц с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			4000	90,89	17,83	363560	71320	61074	0,04	166
		м2		6,41	5,07	25640	20280	133	0,02	73
2	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 К=3								
			12000	17,63	1,37	211560	16410	7996	--	7
		м2		0,10	0,40	1200	4812	133	--	16
3	Е010333-А40-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 2								
			905	288,00	288,00	260640	260640	52128	--	--
		т		--	57,60	--	52128	100	1,22	1105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**835760**	**348370**			**174**
			Тенге			**26840**	**77220**			**1194**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**835760**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**104060**			
		Местные материалы -	Тенге			**460463**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121198**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**57589**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1014547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122810**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1014547**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1429
		Сметная заработная плата -	Тенге				122810			

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10145
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4058
Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1028750**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=19 с коэф 2,557	**2630514**
- материалы, тенге	1177404
- сметная заработная плата, тенге	314025
Налог (2 %)	**52610**
Итого акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2683124**
НДС (12 %)	**321975**
Всего выполнено по акту с учетом НДС (12 %)	**3005099**
Минус ценовая скидка тенге	**1505195**
Итого к оплате по акту :	**1499904**

Заказчик:
И.О. руководителя отдела

_____ **Есиркегенов С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ **Медетбеков Н.М.**

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
Ескельдинский район пос. Карабулак, ул. Оразбекова 67, БИН 130940001998

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за декабрь месяц 2015 г. по дополнительному соглашению №2 к договору № 19 от 3 декабря 2015 г.
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт а/д улиц с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	7 500 000.00	7 500 000.00		2 249 856.00	5 250 144.00		5 250 144.00
	Всего по акту:		7 500 000.00	7 500 000.00	0.00	2 249 856.00	5 250 144.00	0.00	5 250 144.00

Заказчик:
И.О. руководителя отдела
Есиркегенов С.А.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
Мелетбеков Н.М.
М.П.

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
Ескельдинский район пос. Карабулак, ул. Оразбекова 67, БИН 130940001998

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за декабрь месяц 2015 г. по Договору № 19 от 3 декабря 2015 г.
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачтен суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт а/д улиц с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	3 749 760.00	2 249 856.00			2 249 856.00		2 249 856.00
	Всего по акту:		3 749 760.00	2 249 856.00	0.00	0.00	2 249 856.00	0.00	2 249 856.00

Заказчик:
И.О. руководителя отдела

_____ Ескуженов Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

_____ Мергебеков Н.М.

"SANA - 2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" БИН: 130940001998

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаксымбет" БИН: 080140016033

Договор № 19 от 3 декабря 2015 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 года.

по объекту "Текущий ремонт а/д улиц с. Оркусак Ескельдинского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей								
			6000	90,89	17,83	545343	106950	91590	0,0416	250
		м2		6,41	5,07	38460	30405	133	0,01827	110
2	E0127-26-3	добавлять или исключать на каждый 1 см при изменения толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см из ПГС К=3								
			18000	17,63	1,37	317340	24615	12209	0,00062	11
		м2		0,1	0,41	1800	7380	133	0,00133	24
3	E010333-A40-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 2								
			1350	288	288	388800	388800	77760	–	–
		т		–	57,6	–	77760	100	0,12096	163
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1251483	520365			424
			Тенге			40260	115545			134

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1251483
Всего заработная плата -	Тенге	156399
Местные материалы -	Тенге	690694
Накладные расходы -	Тенге	181559
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	27315
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	85983
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1519025
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2134
Сметная заработная плата -	Тенге	183714

"SANA - 2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1519025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2134
		Сметная заработная плата -	Тенге				183714			

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15190
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6076
Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1540291**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=19 с коэф 2,557	**3938524**
- материалы, тенге	1766105
- сметная заработная плата, тенге	469757
Налог (2 %)	**78770**
Итого акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4017294**
НДС (12 %)	**482075**
Всего выполнено по акту с учетом НДС (12 %)	**4499370**
Минус ценовая скидка тенге	**2249514**
Итого к оплате по акту :	**2249856**

Заказчик:
И.О. руководителя отдела
_____ **Есиркегенов С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**

Счет-фактура № 11 от 15 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №19 от 03.12.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

ИИК получателя: KZ75070103KSN0921000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/д., улиц в с.Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	1	2 008 800,00	2 008 800,00	12%	241 056,00	2 249 856,00		
Всего по счету:					2 008 800,00		241 056,00	2 249 856,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 12 от 21 декабря 2015 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 2 от 10.12.2015 г.к договору №19 от 03.12.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

ИИК получателя: KZ75070103KSN0921000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт а/д., улиц в с.Оркусак Ескельдинского района Алматинской области	тенге	1	4 687 628,57	4 687 628,57	12%	562 515,43	5 250 144,00		
Всего по счету:					4 687 628,57		562 515,43	5 250 144,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.