ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №

г. Талдыкорган **«10» июня 2015 г.**

ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице Генерального директора Кауыспекова Оналбая., действующего на основании Устава, с одной стороны и, **ТОО «Жаксымбет»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице Директора Медетбекова Н.М, действующего, на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОГОВОРЕ:

ГЕНПОДРЯДЧИК	ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
СУБПОДРЯДЧИК	ТОО «Жаксымбет»
ЗАКАЗЧИК	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
СТОРОНЫ	Генподрядчик и Подрядчик совместно в указанных ранее значениях.
ДОГОВОР	Настоящий документ с приложениями, все письменные изменения, дополнительные соглашения к нему, подписанные Генподрядчик и Подрядчиком в период исполнения обязательств и срока действия настоящего Договора
ОБЪЕКТ	«Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области» согласно договора №227 от 12.05.2015г. заключенного между Заказчиком и Генподрядчиком.
РАБОТА (РАБОТЫ)	Полный объем работ, согласованный Сторонами в соответствии с технической спецификации утвержденной Заказчиком
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС	Действующий кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
НДС	Налог на добавленную стоимость
АКТ ПРИЕМКИ	Ежемесячный акт выполненных работ (формы 2В) с указанием наименований, объемов и стоимости выполненных работ за месяц

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работы до 30 июня 2015 года, указанные в п. 2.2 Договора, и сдать результаты выполненных работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти результаты работы в соответствии с условиями Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется выполнить на Объекте следующие виды работ согласно технической спецификации: «Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области».

2.3. Объемы работ определяются на основании технической спецификации, утвержденного Заказчиком. Фактический объем выполненных работ определяется Актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.

2.4. Текущий ремонт: определен перечень и объем работ по технической спецификации «Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области». В случае выявления необходимости производства дополнительных работ и иных работ с последующей разработкой, работы выполняются и оплачиваются согласно технической спецификации по Дополнительному соглашению к настоящему Договору.

2.5. Работа считается выполненной после подписания Сторонами последнего акта выполненных работ и формы 2В и представления всех необходимых документов (актов скрытых работ, заключения лаборатории, геодезического исполнительного документа и т.д.)

2.6. Работы выполняются силами и средствами Субподрядчика с применением собственных транспортных средств, человеческих ресурсов и оборудования.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 8 054 165 (восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) тенге.

3.2. Стоимость Работ включает в себя все затраты Субподрядчика по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов, сборов, командировочные расходы.

3.3. Окончательная общая сумма Договора, определяется исходя из объема фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору, и может изменятся в большую или меньшую сторону пропорционально выделяемой сумме ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» по работам «Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области», что в свою очередь оформляется дополнительным соглашением.

3.4. Генподрядчиком будет произведена полная оплата Субподрядчику остатка в размере 5 % от окончательной общей суммы Договора, исходя из объема фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору после принятия последнего Акта приемки работ согласно технической спецификации «Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области».

3.5. Генподрядчик обязуется уплачивать Субподрядчику денежные средства в размере 100% от стоимости фактически выполненных Субподрядчиком работ в отчетном месяце, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления Субподрядчиком счета-фактуры, выставленной на основании соответствующего Акта приемки за отчетный месяц, за исключением 5% от окончательной общей суммы Договора в соответствии с п.3.4. настоящего договора, и другими необходимыми документами, подтвержденные подписями и печатями.

3.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте РК – тенге, путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Субподрядчика.

3.7. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.8. Затраты связанные с питанием, обеспечением ГСМ несет Субподрядчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 «Генподрядчик»:

4.1.1. В соответствии с положением о подрядных работах передает Субподрядчику техническую спецификацию с приложениями и дополнениями.

4.1.2. Осуществляет контроль за производством работ;

4.1.3. Оказывает содействие субподрядчику в организации работ, разрешении конфликтных ситуаций с контролирующими органами и местными властями.

4.1.4. Своевременно информирует Субподрядчика о возможных изменениях направления и объемов работ.

4.2 «Субподрядчик»:

4.2.1. Приступает к исполнению договорных обязанностей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта.

4.2.2. До начала производства работ готовит график производства работ, утверждаемый Генподрядчиком, исполнение которого для Субподрядчика является обязательным.

4.2.3. Обеспечивает соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Своими силами и средствами обеспечивает в случае необходимости получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием рабочей силы.

4.2.4. За свой счет Субподрядчик приобретает ГСМ необходимый для выполнения полного объема работ по настоящему Договору.
4.2.5. Предоставляет Генподрядчику всестороннюю информацию в отношении хода работ на всех стадиях.
4.2.6. Строго соблюдает при производстве работ правила технической безопасности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, производить инструктажи по технике безопасности персонала, задействованного при производстве работ; надлежащим образом оформлять документацию по технике безопасности и требования действующего законодательства РК об охране окружающей среды, в том числе производить все обязательные платежи предусмотренные законодательством РК при выполнении данного вида работ

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка результатов выполненных Субподрядчиком работ осуществляется Генподрядчиком ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
5.2. По завершении отчетного месяца в срок не позднее 20 числа текущего месяца, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ и передает ему на месте выполнения работ Акт о приемке результатов выполненных работ за отчетный месяц (далее – **«Акт приемки»**), составленный в двух экземплярах, подписанный Сторонами.

Генподрядчик не принимает на рассмотрение Акт о приемке, если он не подтвержден исполнительной документацией в необходимом объеме. Требования к исполнительной документации изложены в государственных нормативных документах.

Дополнительно к акту приемки Подрядчик прилагает подготовленную соответствующим образом следующую документацию:

- Акт на скрытые работы (в случае необходимости);
- Акт по форме 2В;
- исполнительную документацию (в случае необходимости);
- счет-фактуру на выполненные работы.
- и иные документы по требованию Генподрядчика подтверждающие выполнение работы.

5.3. Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 5.2 Договора, обязуется:

- принять результат выполненных Субподрядчиком в отчетном месяце работ и направить Субподрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в отчетном месяце;
- в случае отказа от приемки объемов выполненных работ из-за недоработок – предоставить Субподрядчику семидневный срок на устранение недоработок, за счет собственных сил и средств Субподрядчика

Факт выполнения Субподрядчиком в отчетном месяце работ, факт приемки данных работ Генподрядчиком, подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.
5.4. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до момента подписания Сторонами акта о приемке.
5.5. Субподрядчик при необходимости самостоятельно согласовывает с Заказчиком изменения в технической спецификации. В случае несвоевременного согласования изменений с Заказчиком, Генподрядчик вправе не оплачивать договорную сумму.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За нарушение сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Договором, Генподрядчик имеет право требовать от Субподрядчика, а Субподрядчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,1 % от договорной суммы за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Субподрядчик имеет право требовать от Генподрядчика, а Генподрядчик обязуется уплатить неустойку из расчета 0,1 % от

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы неисполненного обязательства.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств или устранения нарушений.

6.4. При повторном нарушении сроков работ по вине Субподрядчика, Генподрядчик вправе отстранить Субподрядчика от работы на обьекте.

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствие с нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

6.5. В случае нарушения на Объекте правил техники безопасности, противопожарной безопасности Субподрядчик несет полную материальную ответственность за все убытки, возникшие в результате таких нарушениями.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ

7.1. Качество результатов выполненных работ должно соответствовать условиям Договора, технической спецификации и требованиям норм и правил на соответствующие виды работ, действующим в Республике Казахстан.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных нормами и правилами, действующими в РК на момент выполнения работ, на весь гарантийный срок по работам «Текущий ремонт а.д. Уштобе-Алмалы-Копбирлик, км 162-162+500 (ГПС) Каратальского района Алматинской области», а также берет на себя обязательство, что в случае претензии по выполненным работам по Объекту со стороны Заказчика и/или иных контролирующих органов своевременно и за счет собственных сил и средств устранить нарушения и/или выполнить все необходимые требования.

7.3. Качество материалов и оборудования, используемых Субподрядчиком для выполнения работ, должно соответствовать требованиям государственных стандартов или иных нормативных документов по стандартизации и сертификатами качества, выданными изготовителями продукции или компетентными органами, или сертификатами соответствия, выданными по правилам системы сертификации ГОСТ РК.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны отнесли такие явления стихийного характера (землетрясение, сель,) в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее десяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств, при невозможности выполнить свои обязательства по Договору. Если наличие форс-мажорных обстоятельств влияет на исполнение обязательств, то их исполнение продлевается на период действия этих обстоятельств.

8.4. Сторона, которая ссылается на форс-мажор, обязана предоставить другой Стороне, по ее требованию документ, выданный Торгово-промышленной палатой по принадлежности, либо иными уполномоченными органами исполнительной власти места прецедента.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. Неурегулированные споры и разногласия передаются на рассмотрение Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области.

*ГЕНПОДРЯДЧИК*_____ *ПОДРЯДЧИК*_____

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем в случае наличия разночтений, документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над датированным раннее.

10.2. В случае остановки работ по инициативе одной из Сторон, последняя должна предоставить письменное уведомление об остановке работ другой Стороне за 15 (пятнадцать) дней до завершения работ.

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском и казахском языках. В случае разночтения текста Договора преимущество будет иметь текст на русском языке. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Генподрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» 040008, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 127А БИН: 060140000856 IBAN: KZ238560000000023635 Банк: в филиале АО «БанкЦентрКредит» г. Талдыкорган БИК: KCJBKZKX, КБЕ 17 тел. факс: 8(7282) 21-06-61	**ТОО «Жаксымбет»** БИН 080140016033 Юридический адрес: Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Ракишева, д.3 ИИК KZ918560000005380206 АО «БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX
Генеральный директор **ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»**	**Директор ТОО «Жаксымбет»**
_____ **Каубепеков О.**	_____ **Медетбеков Н.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Талдыкорган жолдары,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А** — **060140000856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3** — **080140016033**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субаренды от 01.06.2015 г. от "_____"_____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	24.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	аренда катка дорожного LTC6		маш/час	128	6 000,00	767 057,00	82 184,79	767 057,00
2	аренда самосвала Камаз 5320		тенге	1	800 000,00	800 000,00	85 714,29	800 000,00
3	аренда экскаватора-погрузчика WZ30-25		маш/час	166	8 000,00	1 328 000,00	142 285,71	1 328 000,00
			Итого	295	x	2 895 057,00	310 184,79	2 895 057,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Талдыкорган жолдары"**
г. Талдыкорган, ул.Шевченко, 127 "А" БИН 060140000856

Форма №3

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаксымбет"**
г. Талдыкорган, ул.Ракишева, д.3 БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за нюнь месяц 2015 г. по Договору № б/н от 10 нюня 2015 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт автомобильной дороги г. Уштобе-Алмалы-Копбирлик км 162-162+550 (ПГС)" Каратальского района Алматинской области	тенге	8 054 165.00		0.00		8 054 165.00	0	8 054 165
	Всего по акту:		8 054 165.00	0.00	0.00	0.00	8 054 165.00	0	8 054 165

Заказчик:
Директор ТОО "фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **О. Кауыспеков**
М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____ **Медетбеков Н.М.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаксымбет"

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

по объекту "Текущий ремонт автомобильной дороги г. Уштобе-Алмалы-Копбирлик км 162-162+550 (ГПС) Каратальского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-2	Планировка основания дороги бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
			2566	0,20	0,20	521	521	175	–	–
		м2		–	0,07	–	181	97	–	1
2	Е0127-14-2	Устройство гравийной дороги толщина насыпи 30см								
			800,8	1144,68	73,75	916663	59062	35199	0,14	115
		м3		21,38	14,67	17121	9345	133	0,04	33
3	Е010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (гравийс г. Талдыкорган растояние 250км)								
			1521,52	702,50	702,50	1068868	1068868	213774	–	–
		т		–	140,50	–	213774	100	2,95	4489
4	Е010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1								
			74003	2,80	2,80	207208	207208	41442	–	–
		т		–	0,56	–	41442	100	0,01	870
5	Е0101-130-1	Уплотнение гравия прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
			1100	14,01	14,01	15406	15406	5116	–	–
		м3		–	4,80	–	5275	97	0,02	17
6	Е0101-30-2	Планировка обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
			1100	0,20	0,20	223	223	75	–	–
		м2		–	0,07	–	77	97	–	–
7	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийной смесью толщиной 10 см								
			1100	198,80	20,37	218675	22408	14903	0,03	35
		м2		4,79	5,40	5269	5936	133	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2427564**	**1373696**			**150**
			Тенге			**22390**	**276028**			**5433**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2427564**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**298418**			
	Местные материалы -		Тенге			**1031478**				
		Накладные расходы -	Тенге			**310684**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46603**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2902542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345021**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2902542**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**29095**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**11638**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года. МРП= 775	Тенге			**2950276**				
		Итого по акту в текущих ценах с коэф 2,38968 МРП =1852	Тенге			**7050215**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**141004**				
		итого по акту	Тенге			**7191219**				
		НДС 12%				**862946**				
		Всего по акту:				**8054165**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО фирма "Талдыкорган жолдары"

О. Кауыспеков

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Счет-фактура № 6 от 23 июня 2015 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206 в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № б/н от 10.06.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140000856, ТОО Талдыкорган жолдары,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Талдыкорган жолдары

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140000856, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Шевченко, дом № 127 А

ИИК получателя: KZ238560000000023635, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильной дороги г. Уштобе-Алмалы-Копбирлик км 162-162+550 Каратальского района	тенге	1	7 191 218,75	7 191 218,75	12%	862 946,25	8 054 165,00		
Всего по счету:					7 191 218,75		862 946,25	8 054 165,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.