#ID1266623 №050140000775/160201/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №159 2016-07-28

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-07-20 года № 574609, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Аксуского и Ескельдинского района;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 39 964 460.48 (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят тенге сорок восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 281 906.48 тенге (четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча девятьсот шесть тенге сорок восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **003** Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 39 964 460.48 (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя август аванс 3% – 1 198 933 тенге 81 тиын, август – 12 255 767 тенге 88 тиын, сентябрь – 12 255 767 тенге 89 тиын, октябрь – 12 255 767 тенге 88 тиын,ноябрь – 1 998 223 тенге 02 тиын (акт выполненных работ принимаются ежемесячно до 25 числа оплата производится не позднее не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 1 198 933.81 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 1 198 933.81, что в общем составляет 2 397 867.62 (два

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

миллиона триста девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге шестьдесят два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ340705022681001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ
9) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно в срок до 31 октября 2016 года

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) оригинал счета-фактуры два экземпляров;

2) оригинал Акта выполненных Работ три экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно с 25-го числа по 30-е числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на один лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.
Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 88
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 30-92-58
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 726187
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Аксуского и Ескельдинского района						
1672939	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Аксуского и Ескельдинского района	Работа	1	39964460.48	Келісім шарт талабына сәйкес	Келісім шарт талабына сәйкес	Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра,26 (1)	3	39964460.48

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 20 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью " Жаксымбет " **(2)**

Талдыкорган, ул. Ракишева 3, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия, 09001 №0011235 от 12.05.2014 (2а)

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 159 от 28.07.2016 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Аксуского и Ескельдинского районов Алматинской области	тенге		24 401 471,63	24 401 471,63		2 928 176,60	27 329 648,22		
Всего по счету:					**24 401 471,63**		**2 928 176,60**	**27 329 648,22**		

директор: Медетбеков Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО «Жаксымбет»,г.Талдыкорган, ул. Ракишева, 3. БИН 080140016033

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2016 года по договору № 159 от 28.07.2016
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области	тенге	39 964 460,48	39 964 460,48	1 198 933,81	12 634 812,26	27 329 648,22	819 889,44	26 509 758,78
	Всего по акту:		39 964 460,48	39 964 460,48	1 198 933,81	12 634 812,26	27 329 648,22	819 889,44	26 509 758,78

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____Байсаков К.

Поставщик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____**Медетбеков Н.М.**
М.П.

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.		Накладные расходы, тенге /%	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей - машинистов	
					Всего	Экс.мех.	Всего	экс.маш			
					з/п рабочих-строителей	в.т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в.т.ч. з/п машинистов		на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	3 153,59	207,00 166,97	21,85 9,18	652 793 526 555	68 906 28 950	738 821 133	1,046 0,0352	3 299 111
2	КСМ	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	1,02460	39 857,28		40 838				
3	КСМ	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	375,2772	4941,40		1 854 395				
4	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	6 486,74	149,92 109,89	21,85 9,18	972 493 712 828	141 735 59 548	1 027 261 133	0,713 0,0352	4 625 228
5	КСМ	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	2,10754	39 857,28		84 001				
6	КСМ	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	771,9226	4941,40		3 814 379				
									1 766 083		
		Всего прямые затраты					**7 418 898,04**	210 641			7 924
							1 239 383,32	88498			339
		Накладные расходы, тенге					1 766 082,52				
		Ненормируемые и не предвиденные затраты (6,00 %)					551 098,83				
		Итого в базовых ценах 2001г.:					**9 736 079,39**				

Дополнительные затраты на выслугу лет 1%	97 360,79
Дополнительные отпуска 0,4%	38 944,32
Итого с прочим	9 872 384,50
Итого в текущих ценах 2016 года	23 923 011,40
Налоги, сборы, платежи 2%	478 460,23
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	24 401 471,62
Налог на добавленную стоимость (НДС)	2 928 176,59
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) в ценах 2016 г.	**27 329 648,22**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель заказчика _____Байсаков К.

Поставщик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

_____**Медетбеков Н.М.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Акт подтверждения за август 2016г.
по текущему ремонту автомобильных дороги областного значения
Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области

№	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт, м2	
			Ремонт асф-бетон покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	Ремонт асф-бетон покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 25 м2
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области	**9640,33**	3153,59	6486,74
	В С Е Г О :	**9640,33**	**3153,59**	**6486,74**

Представитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байсаков К.

Директор ТОО "Жаксымбет" Медетбеков Н.М.

Казахстан Республикасы Алм. обл. Талдыкорган
"ЖАҚСЫМБЕТ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Счет-фактура № 15 от 8 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 09001 № 0011235 от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206 в банке АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №159 от 28.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

(государство, регион, область, район, район)

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Аксуского и Ескельдинского районов Алматинской области	шт	1	11 281 082.37	11 281 082.37	12%	1 353 729.89	12 634 812.26		
Всего по счету:					11 281 082.37		1 353 729.89	12 634 812.26		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Республика Казахстан, Алм. обл. г. Талдыкорган г. "ЖАҚСЫМБЕТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО «Жаксымбет»,г.Талдыкорган, ул. Ракишева, 3. БИН 080140016033

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2016 года по договору № 159 от 28.07.2016
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области	тенге	39 964 460,48	12 634 812,26	1 198 933,81	-	12 634 812,26	379 044,37	12 255 767,89
	Всего по акту:		39 964 460,48	12 634 812,26	1 198 933,81	-	12 634 812,26	379 044,37	12 255 767,89

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____Байсаков К.

Поставщик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
_____**Медетбеков Н.М.**
М.П.

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.		Накладные расходы, тенге /%	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей - машинистов	
					Всего	Экс.мех.	Всего	экс.маш			
					з/п рабочих-строителей	в.т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в.т.ч. з/п машинистов		на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1 698,41	207,00 166,97	21,85 9,18	351 571 283 584	37 110 15 591	397 903 133	1,046 0,0352	1 777 60
2	КСМ	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,55181	39 857,28		21 994				
3	КСМ	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	202,1108	4941,40		998 710				
4	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	2 723,26	149,92 109,89	21,85 9,18	408 270 299 259	59 503 24 999	431 263 133	0,713 0,0352	1 942 96
5	КСМ	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	0,88479	39 857,28		35 265				
6	КСМ	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	324,0674	4941,40		1 601 346				
									829 166		
		Всего прямые затраты					**3 417 156,91**	96 613			3 718
							582 842,02	40591			156
		Накладные расходы, тенге					829 165,77				
		Ненормируемые и не предвиденные затраты (6,00 %)					254 779,36				
		Итого в базовых ценах 2001г.:					**4 501 102,04**				

Дополнительные затраты на выслугу лет 1%	45 011,02
Дополнительные отпуска 0,4%	18 004,41
Итого с прочим	4 564 117,47
Итого в текущих ценах 2016 года	11 059 884,68
Налоги, сборы, платежи 2%	221 197,69
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11 281 082,38
Налог на добавленную стоимость (НДС)	1 353 729,89
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) в ценах 2016 г.	**12 634 812,26**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель заказчика _____Байсаков К.

Поставщик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

_____**Медетбеков Н.М.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Акт подтверждения за август 2016г.
по текущему ремонту автомобильных дороги областного значения
Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области

№	Наименование автодорог	Всего	Ямочный ремонт, м2	
			Ремонт асф-бетон покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	Ремонт асф-бетон покрытия дорог толщиной до 50 мм, площадью ремонта до 25 м2
1	Текущий ремонт автомобильных дорог областного значение Аксуского и Ескельдинского района Алматинской области	**4421,67**	1698,41	2723,26
	В С Е Г О :	**4421,67**	**1698,41**	**2723,26**

Представитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Байсаков К.

Директор ТОО "Жаксымбет" Медетбеков Н.М.

"ЖАҚСЫМБЕТ"