Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №11

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района-", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о руководителя Есиркегенов Самат Абдрашович, действующий на основании Положения , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Руководитель Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-16 года № 495507, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Текущий (ямочный) ремонт улиц в п. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области ;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 6 944 000.00 (шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 744 000.00 тенге (семьсот сорок четыре тысячи тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **023** Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 6 944 000.00 (шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Исполнителем обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Исполнителем с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 208 320.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 208 320.00, что в общем составляет 416 640.00 (четыреста шестнадцать тысяч шестьсот сорок тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ920705034851013001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) После заключения договора предоставить в течение 10 (десяти) календарных дней Заказчику график производства работ;
9) Первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Исполнителем правил и норм при проведении работ и некачественного выполнения или невыполнения работ согласно наряда задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.
10) После заключения договора предоставить в течение 10 (десяти) календарных дней Заказчику график производства работ;

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Исполнитель обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии лет.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района-"
Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, ОРАЗБЕКОВА, 67
БИН 130940001998
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ75070103KSN0921000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (72836) 7-90-03
И.о руководителя Есиркегенов Самат Абдрашович

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87282-30-92-58
Руководитель Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 622701
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий (ямочный) ремонт улиц в п. Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области						
1433645	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района-"	Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по текущему ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Текущий (ямочный) ремонт дорог в п Карабулак Ескельдинского района	Работа	1	6944000	июнь-август	до 31.08.2016г	Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак ул Оразбекова 67 (1)	3	6944000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 9 от 4 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул Ракишева дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 24.06.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района" Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

ИИК получателя: KZ75070103KSN0921000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"	ит	1	3 372 688,39	3 372 688,39	12%	404 722,61	3 777 411,00		
Всего по счету:					**3 372 688,39**		**404 722,61**	**3 777 411,00**		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67, тел.: (872836) 3-18-65** — **130940001998**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3** — **080140016033**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 24.06.2016 от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	04.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"		шт	1	3 777 411,00	3 777 411,00	404 722,61	3 777 411,00
			Итого	1	x	3 777 411,00	404 722,61	3 777 411,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

"ЖАҚСЫМБЕТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",
с. Карабулак,ул Оразбекова№67 БИН 130940001998

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2016 г. по Договору № 11от 24 июня 2016 г.
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в пгКарабулак Ескельдинского района	тенге	6 944 000.00	6 944 000.00			3 777 411.00		3 777 411.00
	Всего по акту:		6 944 000.00	6 944 000.00	0.00		3 777 411.00	0.00	3 777 411.00

Заказчик:

Заказчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Мелибеков Н.М.

Форма 2В

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 11 от 24 июня 2016 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

по объекту "Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной село Карабулак"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-1	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2**								
			1222	846,38	21,85	1034272	26696	286289	1,05	1278
		м2		166,97	9,18	204037	11218	133	0,04	43
2	Е0168-3-2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2**								
			1220	789,30	21,85	962942	26653	193203	0,71	870
		м2		109,89	9,18	134066	11200	133	0,04	43
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1997214**	**53349**			**2148**
			Тенге			**338103**	**22418**			**86**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1997214**
Материалы -	Тенге	**109182**
Всего заработная плата -	Тенге	**360521**
Местные материалы -	Тенге	**1496580**
Накладные расходы -	Тенге	**479492**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**240**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	**71924**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**148602**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2625308**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2474**
Сметная заработная плата -	Тенге	**432445**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**2625308**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		0
Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2625308**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (К=2,5574)	**0**
- материалы, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	0
Итого по актум в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**0**
НДС (12 %)	0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**0**
Минус ценовая скидка тенге	**3777411**
Итого к оплате по акту	**-3777411**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Счет-фактура № 13 от 21 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС , серия 09001 , № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11 от 24.06.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

ИИК получателя: KZ75070103KSN0921000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"	шт	1	2 517 311,61	2 517 311,61	12%	302 077,39	2 819 389,00		
Всего по счету:					2 517 311,61		302 077,39	2 819 389,00		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67, тел.: (872836) 3-18-65	130940001998
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3	080140016033
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №11 от 24.06.2016 от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	21.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"		шт	1	2 819 389,00	2 819 389,00	302 077,39	2 819 389,00
			Итого	1	x	2 819 389,00	302 077,39	2 819 389,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/		/	Медетбеков Н.М.	Принял (Заказчик)	Руководитель	/		/	Серикпаев Е.К.
	должность		*подпись*		*расшифровка подписи*		*должность*		*подпись*		*расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильдинского района"

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"
Договор № 11 от 24 июня 2016 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

по объекту "Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной село Карабулак"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2								
			850	846,38	21,85	719420	18579	199137	1,05	889
		м2		166,97	9,18	141925	7803	133	0,04	30
2	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2								
			835,277	789,30	21,85	659281	18248	132277	0,71	596
		м2		109,89	9,18	91789	7668	133	0,04	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1378701**	**36817**			**1485**
			Тенге			**233713**	**15471**			**59**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1378701				
	Материалы -		Тенге			75349				
	Всего заработная плата -		Тенге				249184			
	Местные материалы -		Тенге			1032822				
		Накладные расходы -	Тенге			331414				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				49712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102607				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1710
		Сметная заработная плата -	Тенге				298896			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1812722				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					18127				0,01
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					7251				0,004
	Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1838100				2,5574
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (К=2,5574)					4700757				
	- материалы, тенге					2834037				
	- сметная заработная плата, тенге					764397				
	Налог (2 %)					94015				0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по актум в текущих ценах с учетом налога (2 %)				4794772				
		НДС (12 %)				575373				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				5370145				0,12
		Минус ценовая скидка тенге				2550756				
		Итого к оплате по акту:				2819389				

Руководитель

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Ермикпаев Е.К

Кабдыбеков Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района", с.Карабулак, БИН 130940001998

Форма №3

Поставщик: ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2016 г. по Договору № 11 от 24.06.2016г
Наименование бюджетной программы:

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района"	тенге	6 944 000,00	3 777 411,00			2 819 389,00		2 819 389,00
	Всего по акту:		6 944 000,00	3 777 411,00	0,00		2 819 389,00	0,00	2 819 389,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

_____ **Ахметбеков Н.М.**

Счет-фактура № 35 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 10.08.2016г к Договору №11 от 24.06.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940001998, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001998, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67

ИИК получателя: KZ75070103KSN0921000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"	шт	1	6 031 071,43	6 031 071,43	12%	723 728,57	6 754 800,00		
Всего по счету:					**6 031 071,43**		**723 728,57**	**6 754 800,00**		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулак п., ул.Оразбекова, дом № 67, тел.: (872836) 3-18-65** — **130940001998**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3** — **080140016033**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 10.08.2016г к Договору №11 от 24.06.2016 от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
40	14.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"		шт	1	6 754 800,00	6 754 800,00	723 728,57	6 754 800,00
			Итого	1	x	6 754 800,00	723 728,57	6 754 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Медетбеков НМ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

(Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Серикпаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
г Талдыкорган, БИН 130940001998

Форма №3

Поставщик: ТОО Жаксымбет , г. Талдыкорган ул. Ракишева,3
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь месяц 2016 г. К Доп.соглашение №1 от 10.08.2016г
Наименование бюджетной программы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Текущий (ямочный) ремонт улиц в п.Карабулак Ескельдинского района АО"	тенге	6 754 800.00	0,00	0,00		6 757 800,00		6 757 800.00
	Всего по акту:		6 754 800.00	0.00	0.00		6 757 800,00	0,00	6 757 800.00

Заказчик
ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Серикпаев Е**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО Жаксымбет

_____ **Мелстбеков Н.М**
М.П.

Форма 2В

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "Жаксымбет"

Дополнительное соглашение к договор № 11 от 10 августа 2016 г.

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

по объекту "Работы строительные по текущему ремонту дороги автомобильной село Карабулак"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2								
			1035,737	846,38	21,85	876623	22627	242652	1,05	1083
		м2		166,97	9,18	172937	9508	133	0,04	36
2	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2								
			940	789,30	21,85	741939	20536	148861	0,71	670
		м2		109,89	9,18	103297	8629	133	0,04	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1618562**	**43163**			**1754**
			Тенге			**276234**	**18137**			**70**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1618562**
Материалы -	Тенге	**88335**
Всего заработная плата -	Тенге	**294371**
Местные материалы -	Тенге	**1210830**
Накладные расходы -	Тенге	**391513**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**196**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	**58727**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**120604**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**2130679**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		21307
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		8523
Итого по акту в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2160509**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (К=2,73677)		**5912815**
- материалы, тенге		5185621
- сметная заработная плата, тенге		294371

Налог (2 %)	118256
Итого по актум в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6031071**
НДС (12 %)	723729
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6754800**

Заказчик:
ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"

Серикпаев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.