#ID3559246 №130840020039/170037/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №16

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Текелі қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Ботантаев Маргулан Малимбаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-07-14 № 1493505 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 045--159 "Алматы облысы, Текелі қаласының көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары ";

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - "Алматы облысы, Текелі қаласының көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары " Жобасы бойынша орындалады, онда Текелі қаласы бар.
Бас жобалаушы - "АИС" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 49 168 000.00 (қырық тоғыз миллион жүз алпыс сегіз мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 5 268 000.00 тенге (бес миллион екі жүз алпыс сегіз мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 49 168 000.00 (қырық тоғыз миллион жүз алпыс сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 475 040.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ580705034851014001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 1 475 040.00 (бір миллион төрт жүз жетиіс бес мың қырық тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелін қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесін орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселеиі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Текелі қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Текели Г.А.,
г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 130840020039
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN0923000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 872835491115
Басшысы Ботантаев Маргулан
Малимбаевич

Мердігер:
"Жақсымбет" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БСН/ЖСН 080140016033
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ918560000005380206
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87282309258
Басшысы Медетбеков Нурлан
Мырзакеримович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1846121
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						"Алматы облысы, Текелі қаласының көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары "						
4179374	"Текелі қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	"Алматы облысы, Текелі қаласының көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары "	Жұмыс	1	49 168 000.00	маусым-тамыз	Шілде-қыркүйек	Алматы облысы, Текелі Қ.Ә., Текелі қ. Текелі қаласы (1)	0	49 168 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3559246 №130840020039/170037/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №16

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ботантаев Маргулан Малимбаевич, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-07-14 года № 1493505, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045--159 "Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области";

2.2 Работы выполняются по Проекту - "Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области", который находится - город Текели.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Генеральный проектировщик - ТОО "АИС".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 49 168 000.00 (сорок девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 5 268 000.00 тенге (пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2017 год 49 168 000.00 (сорок девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 1 475 040.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 1 475 040.00 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч сорок тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ580705034851014001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"
Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 130840020039
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ07070103KSN0923000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872835491115
Руководитель Ботантаев Маргулан Малимбаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, РАКЫШЕВА, 3
БИН/ИИН 080140016033
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ918560000005380206
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87282309258
Директор Медетбеков Нурлан Мырзакеримович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1846121
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Оплата прочих услуг и работ						"Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области"						
4179374	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	"Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области"	Работа	1	49 168 000.00	июнь-август	Июль-сентябрь	Алматинская область, Текели Г.А., г.Текели город Текели (1)	0	49 168 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"**
г. Текели, ул. Абылай Хана, 34 БИН 130840020039

Форма №3

Поставщик: **ТОО "Жаксымбет", г. Талдыкорган ул. Ракишева, 3**
БИН 080140016033

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г. по Договору № 16 от 17.07. 2017 г.
Наименование бюджетной программы: 045 -- 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области**	тенге	49 168 000,00	49 168 000,00		36 356 725,00	12 811 275,00		12 811 275,00
	Всего по акту:		49 168 000,00	49 168 000,00	0,00	36 356 725,00	12 811 275,00	0,00	12 811 275,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"
Ботантаев М.М.
М.П.

Директор
ТОО "KravИнженеринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"
Молетбеков Н.М.
М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"**

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

объект "Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области"

улица Панфилова"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Панфилова								
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности,0,293 км								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,293	7097,00	–	2079	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	0,293	4607,00	–	1350	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Разборка существующей дорожной одежды								
3	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия (на основной дороге)	146,5	408,11	169,61	59788	24848	47264	1,55	227
		м3		238,50	4,07	34940	596	133	0,01	2
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	263,7	27,10	27,10	7146	7146	5002	–	–
		т		–	18,97	–	5002	100	0,40	105
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	263,7	76,60	76,60	20199	20199	4040	–	–
		т		–	15,32	–	4040	100	0,32	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия (на съездах)	34,65	408,11	169,61	14141	5877	11179	1,55	54
		м3		238,50	4,07	8264	141	133	0,01	--
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	62,37	27,10	27,10	1690	1690	1183	–	--
		т		–	18,97	–	1183	100	0,40	25
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	62,37	76,60	76,60	4778	4778	956	–	--
		т		–	15,32	–	956	100	0,32	20
9	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж железобетонных конструкций	2,1	2002,09	921,90	4204	1936	4127	8,06	17
		м3		1080,18	431,55	2268	906	130	2,11	4
10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,2	27,10	27,10	114	114	80	–	--
		т		–	18,97	–	80	100	0,40	2
11	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,2	76,60	76,60	322	322	64	–	--
		т		–	15,32	–	64	100	0,32	1
		Подъем существующих люков до проектной отметки (6шт)								
12	Е0127-18-4	Разборка существующего покрытия возле люков отбойными молотками вручную на глубину 10 см	0,1608	408,11	169,61	66	27	52	1,55	--
		м3		238,50	4,07	38	1	133	0,01	--
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,28944	27,10	27,10	8	8	5	–	--
		т		–	18,97	–	5	100	0,40	--
14	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,28944	76,60	76,60	22	22	4	–	--
		т		–	15,32	–	4	100	0,32	--
15	Е0123-24-1 СН РК8.02-05-2002	Демонтаж люков	6	150,34	24,79	902	149	1053	0,79	5
		шт		125,55	9,45	753	57	130	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	0,6	27,10	27,10	16	16	11	–	–
		т		–	18,97	–	11	100	0,40	–
17	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,6	76,60	76,60	46	46	9	–	–
		т		–	15,32	–	9	100	0,32	–
18	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	24	302,09	197,24	7250	4734	5791	0,65	16
		шт		104,85	67,51	2516	1620	140	0,25	6
19	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Подкладки под люки	0,384	22300,00	–	8563	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0123-24-1	Установка люков	6	8331,72	35,42	49990	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	–
21	Е0130-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном В15	0,96	6569,90	532,08	6307	511	592	2,55	2
		м3		434,25	131,85	417	127	109	0,43	–
22	Е0127-53-1	Восстановление покрытия толщиной 5 см (4+1)из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа Б	6	508,62	15,35	3052	92	88	0,03	–
		м2		5,94	5,06	36	30	133	0,02	–
23	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12	60,66	–	728	–	–	–	–
		м2		0,01	–	–	–	–	–	–
		Устройство водопропускных сооружений								
24	Е0123-2-3	Демонтаж асбестовых труб диам. 0,3 м	0,02	50376,60	–	1008	–	1310	499,00	10
		км		50376,60	–	1008	–	130	51,29	1
25	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб диам. 400 мм	0,02	1947406,52	60158,66	38948	1203	2960	539,00	11
		км		91125,00	22725,00	1823	455	130	110,99	2
26	Е0130-7-1	Устройство оголовников из монолитного бетона на входе и выходе	2,96	6826,94	532,08	20208	1575	1826	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1285	390	109	0,43	1
		Ремонт железобетонной трубы d=1,0х3 на ПК0+023								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,4	408,11	169,61	571	237	452	1,55	2
		м3		238,50	4,07	334	6	133	0,01	–
28	Е0130-9-3к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж сборных железобетонных переходных плит 6х1х0,22 с аварийного моста	2,64	2762,15	1961,60	7292	5179	3702	4,73	12
		м3		800,55	486,08	2113	1283	109	0,98	3
29	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,82	23,36	22,08	206	195	59	0,01	–
		м3		1,28	5,56	11	49	97	0,02	–
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,76	218,93	–	385	–	435	1,54	3
		м3		218,93	–	385	–	113	–	--
31	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	3,06	2619,87	38,67	8017	118	1083	1,99	6
		м3		310,50	14,24	950	44	109	0,07	--
32	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,6	6279,20	532,08	35164	2980	3455	2,55	14
		м3		434,25	131,85	2432	738	109	0,43	2
33	Е0130-35-2	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и пупепроводов с насыпью (плиты 5,76х1,0х0,25)	4,31	4880,76	536,68	21036	2313	4126	4,39	19
		м3		744,75	133,61	3210	576	109	0,49	2
34	С143023-12	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92	3	18866,47	–	56599	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	С010333-А200-1	Перевозка грузов на 196- 200 км, класс груза 1(Алматы 300км)	14,26	702,50	–	10018	–	2004	2,95	42
		т		140,50	–	2004	–	100	–	--
36	С010333-А201-1	Перевозка грузов 196- 200 км, класс груза 1 К 100 (с Алматы 300км)	713	2,80	–	1996	–	399	0,01	8
		т		0,56	–	399	–	100	–	--
37	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона	2,15	5508,56	100,65	11843	216	416	0,97	2
		м3		146,25	38,03	314	82	105	0,19	–
38	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	70,8	315,53	13,70	22340	970	8325	0,61	43
		м2		102,83	5,04	7280	357	109	0,02	2
39	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	6,48	6,48	58	58	18	–	–
		м3		–	2,10	–	19	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
		м3		17,03	–	153	–	97	–	--
41	Е0130-7-1	Омоналичивание стыков цементным раствором	0,6	6279,20	532,08	3768	319	370	2,55	2
		м3		434,25	131,85	261	79	109	0,43	–
42	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	14	3796,70	5,89	53154	82	1451	0,42	6
		м		71,78	2,23	1005	31	140	0,01	--
		Укрепительные работы								
43	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,7	23,36	22,08	297	280	84	0,01	–
		м3		1,28	5,56	16	71	97	0,02	–
44	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,54	218,93	–	556	–	628	1,54	4
		м3		218,93	–	556	--	113	--	–
45	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	71,8	0,20	0,20	15	15	5	–	–
		м2		–	0,07	–	5	97	–	–
		Дорожная одежда								
46	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований с добавлением ЩГПС толщ.10 см	1465	212,25	34,73	310941	50881	36300	0,06	81
		м2		8,33	10,30	12203	15089	133	0,04	53
47	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,172	5930,77	4677,52	6951	5482	4331	7,13	8
		т		1253,25	1525,50	1469	1788	133	6,78	8
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,172	40097,59	339,59	46994	398	220	0,58	1
		т		–	140,94	–	165	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1465	508,62	15,35	745124	22490	21433	0,03	49
		м2		5,94	5,06	8702	7413	133	0,02	26
50	Е0127-54-1	Нормы для коррсктировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2930	60,66	–	177726	–	39	–	–
		м2		0,01	–	29	–	133	–	–
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин из ПГС толщиной 15 см	595,952	175,38	20,37	104516	12140	8074	0,03	19
		м2		4,79	5,40	2855	3216	133	0,02	12
		Дорожная одежда на примыканиях								
52	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований с добавлением ЩГНС толщ.10 см	215,905	212,25	34,73	45825	7499	5350	0,06	12
		м2		8,33	10,30	1798	2224	133	0,04	8
53	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,2144746	5930,77	4677,52	1272	1003	793	7,13	2
		т		1253,25	1525,50	269	327	133	6,78	1
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2144746	40097,59	339,59	8600	73	40	0,58	–
		т		–	140,94	–	30	133	0,58	–
55	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	215,905	508,62	15,35	109813	3314	3159	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1282	1092	133	0,02	4
56	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	431,81	60,66	–	26192	–	6	–	–
		м2		0,01	–	4	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство водоотводных лотков								
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,4	23,36	22,08	243	230	69	0,01	--
		м3		1,28	5,56	13	58	97	0,02	--
58	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,08	218,93	–	455	–	515	1,54	3
		м3		218,93	–	455	–	113	–	--
59	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	1,5	2703,27	38,67	4055	58	531	1,99	3
		м3		310,50	14,24	466	21	109	0,07	–
60	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	1,7	2574,64	1053,54	4377	1791	1769	3,23	5
		м3		515,25	267,30	876	454	133	1,08	2
61	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	20,1	1410,00	–	28341	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0130-7-1	Омоналичивание стыков цементным раствором	0,03	6279,20	532,08	188	16	19	2,55	–
		м3		434,25	131,85	13	4	109	0,43	–
		РАЗДЕЛ 2.Улица Кадильбекова								
		Устройство водопропускных сооружений								
63	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 0,3 м	0,006	-204666,79	-85907,16	-1228	-515	-1001	-504,00	-3
		км		-95850,00	-32451,75	-575	-195	130	-158,50	-1
64	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 300 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	-2145,00	–	-12870	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб диам. 400 мм	0,008	1947406,52	60158,66	15579	481	1184	539,00	4
		км		91125,00	22725,00	729	182	130	110,99	1
66	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6	3796,70	5,89	22780	35	622	0,42	2
		м		71,78	2,23	431	13	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Улица Латиф Хамиди								
		Устройство водопропускных сооружений								
67	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 0,3 м	0,018	-204666,79	-85907,16	-3684	-1546	-3002	-504,00	-9
		км		-95850,00	-32451,75	-1725	-584	130	-158,50	-3
68	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 300 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	-2145,00	–	-38610	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб диам. 400 мм	0,02	1947406,52	60158,66	38948	1203	2960	539,00	11
		км		91125,00	22725,00	1823	455	130	110,99	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2128962**	**193543**			**719**
			Тенге			**107146**	**50852**			**383**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2177013**				
	Материалы -		Тенге			**297677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**157998**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56599**				
	Местные материалы -		Тенге			**1512437**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**12014**				
		Накладные расходы -	Тенге			**199906**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29986**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**142615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2519534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187984**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-51480**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-51480**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-3089**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-54569**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**3429**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**206**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**3635**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2468600**				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			**90844**				
		ИТОГО с временными	Тенге			**2559444**				

1	2	3	4
		Производство работ в зимнее время 1,44%	Тенге
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге
		ИТОГО по акту с прочими затратами	Тенге
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года:	Тенге
		Итого по акту в текущих ценах 2015 г. с коэф 2,5574194 (1982/775)	Тенге
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге
		НДС 12%	Тенге
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:	Тенге
		Минус ценовая скидка	Тенге
		Итого к оплате по акту	**Тенге**

Заказчик:
Руководитель

_____Ботантаев М.М.

Технический надзор:
ТОО "KrayИнженеринг"
_____Шабалин В.А.

5	6	7	8	9	10	11
		36856				
		25594				
		10238				
		2632133				
		2632133				
		6731467				
		134629				
		6866097				
		823932				
		7690028				
		78652				
		7611376				

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Алм. обл. г. Талдыкорган
Республика Казахстан
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"ЖАҚСЫМБЕТ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алм. обл. г. Талдыкорган
Республика Казахстан

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаксымбет"**

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

объект "Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области"

улица Сатпаева

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Сатпаева								
		Разборка существующей дорожной одежды								
1	Е0127-18-4	**Кирковка существующего покрытия (на основной дороге)**	80,2	408,11	169,61	32731	13603	25874	1,55	124
		м3		238,50	4,07	19128	326	133	0,01	1
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	144,36	27,10	27,10	3912	3912	2739	–	–
		т		–	18,97	–	2739	100	0,40	58
3	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	144,36	76,60	76,60	11058	11058	2212	–	–
		т		–	15,32	–	2212	100	0,32	46
4	Е0127-18-4	**Кирковка существующего покрытия (на съездах, ямочный ремонт)**	23,44	408,11	169,61	9566	3976	7562	1,55	36
		м3		238,50	4,07	5590	95	133	0,01	–
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках**	42,192	27,10	27,10	1143	1143	800	–	–
		т		–	18,97	–	800	100	0,40	17
6	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	42,192	76,60	76,60	3232	3232	646	–	–
		т		–	15,32	–	646	100	0,32	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
7	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований с добавлением ЩГПС толщ.10 см	802,075	212,25	34,73	170237	27857	19874	0,06	45
		м2		8,33	10,30	6681	8261	133	0,04	29
8	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,64166	5930,77	4677,52	3806	3001	2371	7,13	5
		т		1253,25	1525,50	804	979	133	6,78	4
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,64166	40097,59	339,59	25729	218	120	0,58	–
		т		–	140,94	–	90	133	0,58	–
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	802,075	508,62	15,35	407949	12313	11734	0,03	27
		м2		5,94	5,06	4764	4058	133	0,02	14
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1604,15	60,66	–	97303	–	21	–	–
		м2		0,01	–	16	–	133	–	–
12	Е0127-63-11	Укрепление обочин из ПГС толщиной 15 см	391,6	175,38	20,37	68677	7977	5305	0,03	12
		м2		4,79	5,40	1876	2113	133	0,02	8
		Дорожная одежда на примыканиях, ямочный ремонт								
13	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований с добавлением ЩГПС толщ.10 см	234,4	212,25	34,73	49751	8141	5808	0,06	13
		м2		8,33	10,30	1953	2414	133	0,04	8
14	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,18752	5930,77	4677,52	1112	877	693	7,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1253,25	1525,50	235	286	133	6,78	1
15	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,18752	40097,59	339,59	7519	64	35	0,58	--
		т		–	140,94	–	26	133	0,58	--
16	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (примыкания)	203,55	508,62	15,35	103529	3125	2978	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1209	1030	133	0,02	4
17	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(примыкания)	407,1	60,66	–	24694	–	5	–	–
		м2		0,01	–	4	–	133	–	--
18	E0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	30,85	1139,14	22,28	35142	687	8815	1,44	44
		м2		229,37	9,34	7076	288	119,7	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1057090**	**101184**			**315**
			Тенге			**49337**	**26366**			**207**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1057090**				
	Материалы -		Тенге			**37950**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75703**			
	Местные материалы -		Тенге			**868619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97594**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**69281**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1223965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90342**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1223965**	-			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			**45042**				
		ИТОГО с временными	Тенге			**1269007**				
		Производство работ в зимнее время 1,44%	Тенге			**18274**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**12690**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5076**				
		ИТОГО по акту с прочими затратами	Тенге			**1305047**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года:	Тенге			**1305047**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 г. с коэф 2,5574194 (1982/775)	Тенге			**3337552**				

1	2	3	4
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге
		НДС 12%	Тенге
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:	Тенге

Заказчик:
Руководитель

_____Ботантаев М.М.

Технический надзор:
ТОО "KravИнженеринг"
_____Шабалин В.А.

5	6	7	8	9	10	11
		66751				
		3404303				
		408516				
		3812819				

Подрядчик:

Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жақсымбет"**

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

объект "Средний ремонт улиц г. Текели, Алматинской области"

улица Чехова

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Чехова сплошная								
		Разборка существующей дорожной одежды								
1	Е0127-18-4	**Кирковка существующего покрытия**	43,18	408,11	169,61	17622	7324	13931	1,55	67
		м3		238,50	4,07	10298	176	133	0,01	1
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках**	77,724	27,10	27,10	2106	2106	1474	–	–
		т		–	18,97	–	1474	100	0,40	31
3	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	77,724	76,60	76,60	5954	5954	1191	–	–
		т		–	15,32	–	1191	100	0,32	25
		Дорожная одежда								
4	Е0127-15-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Исправление профиля оснований с добавлением ЩГПС толщ.10 см**	431,82	212,25	34,73	91652	14998	10700	0,06	24
		м2		8,33	10,30	3597	4448	133	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,345456	5930,77	4677,52	2049	1616	1277	7,13	2
		т		1253,25	1525,50	433	527	133	6,78	2
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,345456	40097,59	339,59	13852	117	65	0,58	–
		т		–	140,94	–	49	133	0,58	–
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5(4+1см) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	431,82	508,62	15,35	219631	6629	6318	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2565	2185	133	0,02	8
8	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	863,64	60,66	–	52386	–	11	–	–
		м2		0,01	–	9	–	133	–	–
		Устройство водопропускных сооружений								
9	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб диам. 400 мм	0,012	1947406,52	60158,66	23369	722	1776	539,00	6
		км		91125,00	22725,00	1094	273	130	110,99	1
10	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 0,3 м	0,018	-204666,79	-85907,16	-3684	-1546	-3002	-504,00	-9
		км		-95850,00	-32451,75	-1725	-584	130	-158,50	-3
11	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 300 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	-2145,00	–	-38610	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**386327**	**37919**			**106**
			Тенге			**16270**	**9738**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**424937**				
	Материалы -		Тенге			**36192**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26008**			
	Местные материалы -		Тенге			**334555**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33740**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5061**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27521**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**486197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**203**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31069**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-38610**				

1	2	3	4	5
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	
		ИТОГО с временными	Тенге	
		Производство работ в зимнее время 1,44%	Тенге	
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	
		ИТОГО по акту с прочими затратами	Тенге	
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года:	Тенге	
		Итого по акту в текущих ценах 2015 г. с коэф 2,5574194 (1982/775)	Тенге	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	
		НДС 12%	Тенге	
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:	Тенге	

Заказчик:
Руководитель

_____Ботантаев М.М.

Технический надзор:
ТОО "KravИнженеринг"
_____Шабалин В.А.

5	6	7	8	9	10	11
		-38610				
		-2317				
		-40927				
		445271				
		16386				
		461657				
		6648				
		4617				
		1847				
		474768				
		474768				
		1214181				
		24284				
		1238465				
		148616				
		1387080				

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаксымбет"

Медетбеков Н.М.

Казақстан Республикасы Алм. обл. Талдықорған қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЖАҚСЫМБЕТ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели",Республика Казахстан, Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34**	**130840020039**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Жақсымбет,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3**	**080140016033**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 16 от 17.07.2017 год.	

Номер документа	Дата составления
61	**29.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улиц г. Текели,Алматинской области за сентябрь			шт	1	12 811 275,00	12 811 275,00
				Итого	1	x	12 811 275,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"

_____ **Ботантаев М.М**

Директор:

ТОО "Krav Инженеринг"

_____ **Кравченко О.А**

Подрядчик:

ТОО"Жақсымбет"

_____ **Медетбеков Н.М**

Счет-фактура № 61 от 29 сентября 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.09.2017

Поставщик: ТОО Жақсымбет

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080140016033, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011235, от 12.05.2014

ИИК поставщика: KZ918560000005380206, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16 от 17.07.2017 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080140016033, ТОО Жақсымбет, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., ул.Ракишева, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840020039, Республика Казахстан, Текели, АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц г. Текели,Алматинской области за сентябрь	шт	1	11 438 638,39	11 438 638,39	12%	1 372 636,61	12 811 275,00		
Всего по счету:					**11 438 638,39**		**1 372 636,61**	**12 811 275,00**		

Руководитель: Медетбеков Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.