Договор №226
на выполнение капитального ремонта по монтажу трансформаторной подстанции КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата СКО МЗ РК"

г. Петропавловск

«21» мая 2010 г

КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО в лице и..о. главного врача Хинизова Сабира Махаммадовича, действующего на основании Устава №10857 от 23.12.2009 года, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргаряна Валерика действующего на основании Устава от 19.05.2009г с другой стороны и на основании Закона «О государственных закупках» **на выполнение капитального ремонта по монтажу трансформаторной подстанции** для Областного противотуберкулезного диспансера Северо-Казахстанской области» и заключили настоящий Договор о государственных закупках способом запроса ценовых предложений (далее по тексту «Договор» и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта по монтажу трансформаторной подстанции КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата СКО МЗ РК **по программе 032000461 «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений медицинских организаций здравоохранения» на сумму 6 445 000 тенге (Шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч тенге),** а «Заказчик» обязуется принять работу и оплатить его на условиях и в сроки, оговоренные в данном договоре, на основании акта выполненных работ.

1.2. Работы выполняются согласно сметно-расчетной документации.

1.3. Местонахождение объекта: г. Петропавловск ул. 4 Линия-2

1.4. Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект»

1.5. В данном договоре термины и выражения обладают теми же значениями, которые им приписаны в особых условиях Договора, представленного Заказчиком Подрядчику вместе с конкурсной документацией.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Стоимость выполняемых работ по Договору на момент заключения Договора составляет **6 445 000 тенге (Шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч тенге)**

2.2.Стоимость работ уточняется по стоимости фактически выполненных объемов работ, согласно утвержденным Заказчиком и Технадзором актам выполненных работ.

2.3. Заказчик осуществляет **предоплату (аванс) в размере 30%** от общей суммы Договора после подписания договора о государственных закупках. Оставшаяся сумма по договору зачисляется на расчетный счет «Подрядчика» по мере предоставления актов выполненных работ оплата осуществляется согласно календарному плану выполнения работ.

2.4.Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по акту выполненных работ подписанных Технадзором, при условии полного выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе по устранению выявленных недостатков, в срок до 30 июля 2010 года, удержание аванса производится при окончательном расчете в размере 30%.

2.5.Срок выполнения работ до 30 июля 2010года.

2.6.Оплата производится в национальной валюте и перерасчет цен от колебания ее курса по отношению к другим валютам не производится.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик обязуется:

3.1.1.Своевременно и качественно выполнять предусмотренные Договором и сметной документацией, представленной Заказчиком Подрядчику работы с соблюдением нормативно-правовых документов, инструкции, с применением прогрессивных технологий:

3.1.2.Соблюдать проектную и технологическую дисциплины, с подтверждением объемов гарантий долгосрочной эксплуатации объектов;

3.1.3.Исполнять требования должностных лиц Заказчика;

3.1.4.В установленном порядке осуществлять ведение финансовой и технической документации.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора (пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы, решения и действия органов государственной власти вне разумного контроля сторон, а также военные действия и другие обстоятельства).

4.2.При наступлении указанных в п. 5.1 обстоятельств (если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше двадцати дней), сторона, для которой наступили эти обстоятельства должна известить об этом другую сторону и договориться о судьбе настоящего договора.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку влияния на возможность исполнения стороной своих обстоятельств по настоящему Договору.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, за исключением обстоятельств, оговоренных в п. 5 Договора, подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

5.2.В случае задержки с выполнением работ со стороны Подрядчика, в сроки оговоренные в Договоре или в течение периода продления Договора, Заказчик оставляет за собой право аннулирования Договора с

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны решаться путем добровольного урегулирования.

6.2.В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в судебном порядке

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.В случаях, если Подрядчик не может осуществить часть работ или все работы, в сроки, оговоренные в Договоре или в течение периода продления Договора, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

8 .ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документацией, работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации.

8.2. Подрядчик при проведении капитального ремонта по монтажу трансформаторной подстанции КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер» акимата СКО МЗ РК должны соблюдать осторожность по сохранению силовой электросхемы, пожарной сигнализации, радиоточки, телефонной линии, силового щита.

8.3.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которой лишает его принципиальных условий предусмотренных Договором.

8.4.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, не выполняет другие условия Договора.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Передача Подрядчиком своих прав или обязанностей по настоящему Договору третьему лицу.

5) После завершения монтажа трансформаторной подстанции «Подрядчик» обязан провести энергетическую экспертизу с предоставлением заключения «Заказчику»

6) Прокладка внешних сетей с установкой прибора учета

8.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6.Все приложения, дополнения и изменения к Договору, а равно указанные в тексте документы, являются составными и неотъемлемыми частями Договора. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

9.7.Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
9.8.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
9.9.Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.
9.10..Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.
9.11.Гарантийный срок на работы составляет два года. Исчисление гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком всех выполненных работ в окончательной форме.
Исчисление гарантийного срока прерывается на срок исполнения обнаружившихся недостатков в работе.
9.12. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором стороны руководствуются действующим законодательством РК.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, регистрации в территориальном органе Казначейства и действует до полного выполнения обязательств обеими сторонами.
10.2.Сроком начало работ считается дата подписания Договора.
10.3.Срок действия Договора до 31 декабря 2010 года.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:
ТОО «Новинтех»,
г. Петропавловск ул Интернациональная,92-111
РНН 480100242550
ИИК 005902133
БИК 193601667
Ф. АО «Нурбанк» г. Петропавловск

М.П. **В. Маргаряна**

ПОКУПАТЕЛЬ:
КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата СКО МЗ РК"
150030, г. Петропавловск
ул. 4Линия-2
РНН: 481400026010
ИИК:002361043
БИК: 193601601
СКО филиал №259900 АО «Народный банк Казахстана» г. Петропавловск

М.П. **С.М.Хинизов**

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» АКИМАТА СКО МЗ РК

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР (МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за

ИЮНЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	3 783 614	3 783 614	1 977 569	1 977 569					
С НДС 12%									
Итого к оплате		**3 783 614**							471 746

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» АКИМАТА СКО МЗ РК

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР (МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.ПОЛИКЛИНИКА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0111-169-1-	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах м	34,3	27,67	-	949	-	819	0,12	4
				26,52	-	910	-	90	-	-
2	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	205,88	240,68	113,55	49550	23378	25666	0,61	125
				100,33	30,9	20655	6362	95	0,18	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50500	23378			129
			Тенге			21565	6362			37
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5557	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27927	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31899	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81603	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	31899	-		179

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

3 С151601-190-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,07	565560	-	39589	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
4 С151601-191-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,035	640800	-	22428	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
5 С151601-194-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,035	1384440	-	48455	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
6 С151607-107-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,07	36800	-	2576	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
7 С151607-111-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 95 мм2	0,035	132100	-	4624	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117672	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			117672	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117672	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7060	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			124732	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			124732	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ

8 Е0169-1-4 -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	4	1863,85	1306,38	7455	5226	3810	3,68	15
отверст		557,47	500,83	2230	2003	90	2,75	11
9 Е0169-1-1 -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	571,05	398,71	2284	1595	1171	1,13	5
отверст		172,34	153,06	689	612	90	0,84	3
10 Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр	800	10,34	0,02	8275	19	7430	0,07	53
		10,32	-	8256	-	90	-	-

отверстия до 20 мм

		отверст						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18015	6840			72
	Тенге			11175	2616			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18015	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13791	-		-
Накладные расходы -	Тенге			12412	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1862	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1826	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32252	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15653	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32252	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15653	-		-
РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
11 С01031-А26--Погрузка мусора строительного	0,169	27,1	-	5	-	-	-	-
1 при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
т								
12 Е010333-А15-Перевозка грузов	0,1695	136,87	136,87	23	23	5	-	-
-1 автомобилями-самосвалами		-	27,37	-	5	100	0,57	-
/работающими вне карьеров/,								
расстояние перевозки 15 км,								
класс груза 1								
т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28	23			-
	Тенге			-	5			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
Накладные расходы -	Тенге			5	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5	-		-
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ								
13 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы	66,83	251,77	-	16827	-	19014	1,77	118
вручную в траншеях глубиной								
до 2 м без креплений с		251,77	-	16827	-	113	-	-
откосами								
м3								
14 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	49,59	154,22	-	7647	-	8641	1,12	55
пазух котлованов и ям в								
грунтах 2 группы		154,22	-	7647	-	113	-	-
м3								

15	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,0605	311603,38	-	18854	-	1384	133	8
					20790	-	1258	-	110	-	-
16	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	600	44	10,6	26400	6360	17841	0,18	108
					29	2,3	17400	1380	95	0,01	8
17	СЦена поставщика	-Кабели силовые с алюминевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В,марка АВВбШ 4Х240мм2	м	612	2400	-	1468800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	141,86	36,7	27,8	5206	3944	2116	0,06	9
					8,8	6,9	1248	979	95	0,04	6
19	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	336,61	11,2	7,9	3770	2659	1695	0,02	7
					3,3	2	1111	673	95	0,01	4
20	С143008-92	-Песок природный	м3	28,37	875	-	24824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	1	1553,21	1088,65	1553	1089	794	3,07	3
					464,56	417,36	465	417	90	2,29	2
22	С151803-212- прим.	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-14-А УХЛЗ	шт	32	171	-	5472	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-	Лента стальная ЛЭС-600	м	109	55,9	-	6093	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1585447	14052		308
	Тенге	45955	3449		20
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1529124	-	-	-
Материалы -	Тенге	20251	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1474893	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23035	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3455	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93130	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1645289	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27505	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56323	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25356	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5472	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	24824	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4267	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5086	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	89858	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	193

Сметная заработная плата -	Тенге			-	29623	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1735147	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
Сметная заработная плата -	Тенге			-	57128	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ДОРОГИ

24	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,07	408,11	169,61	437	181	345	1,55	2
				238,5	4,07	255	4	133	0,01	-
		м3		66,75	51,25	127	97	63	0,12	-
25	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,9	15,5	9,62	29	18	133	0,04	-
		м3		1052,26	68,13	2504	162	108	0,14	-
26	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,38	21,38	12,76	51	30	133	0,04	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3068	441		2
	Тенге			336	53		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3068	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	389	-	-
Местные материалы -	Тенге			2291	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			517	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3800	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	466	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3800	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	466	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1774729	44733		512
	Тенге			79031	12484		71
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1697296	-	-	-
Материалы -	Тенге			25808	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	51976	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1592565	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			49520	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7428	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1851625	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	340
Сметная заработная плата -	Тенге			-	59404	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77433	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	39540	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5472	-	-	-
Местные материалы -	Тенге			27115	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			41382	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6207	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7129	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125944	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45747	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**1977569**	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	628
Сметная заработная плата -	Тенге	-	105151	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010Г.	Тенге	**3931218**			
НДС 12%	Тенге	471746			
ИТОГО:	Тенге	4402964			
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ.	Тенге	**3783614**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

повая межведомственная форма № КС-3

аказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» АКИМАТА СКО МЗ РК

одрядчик: ТОО «Новинтэх»

АИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР (МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за

ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010Г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	445								
Всего по стройке	6 450 000	2 666 386	3 842 908	1 588 632					
С НДС 12%									
Итого к оплате		2 666 386							

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГКП «ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» АКИМАТА СКО МЗ РК

Подрядчик: ТОО «Новинтэх»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР (МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС.ПОЛИКЛИНИКА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010г.

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2												
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ												
1	Ц0108-572-7 прим.	-Монтаж панелей шкафного исполнения шт	4	3817,9	869,4	361,5 / 84,45	15271	3478	1446 / 338	3625 / 95	5,52 / 0,49	22	2	6
2	Ц0108-572-7 прим.	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм шт	1	3817,9	869,4	361,5 / 84,45	3818	869	362 / 84	906 / 95	5,52 / 0,49	-		
3	СЦен.предл.	-Панель вводная ЩУ Р-96кВт шт	2	128001,8	-	-	256004	-	-	-	-	-		
4	СЦен.предл.	-Панель вводная ЩУ Р-160кВт шт	1	229509,93	-	-	229510	-	-	-	-	-		
5	СЦен.предл.	-Панель вводная шт	1	331244	-	-	331244	-	-	-	-	-		
6	СЦен.предл.	-Панель торцевая шт	1	5865	-	-	5865	-	-	-	-	-		
7	Ц0108-572-7	-Монтаж ВРУ шт	2	3817,9	869,4	361,5 / 84,45	7636	1739	723 / 169	1812 / 95	5,52 / 0,49	11	1	
8	75-6-43	-Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного	1	122300	-	-	122300	-	-	-	-	-		

	аппарата 2х400 А								
		шт							
9	75-6-55	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	82300	-	82300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0111-169-1-	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	43,3	27,67	-	1198	-	1034	0,12	5
				26,52	-	1148	-	90	-	-
		м								
11	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	411,88	240,68	113,55	99130	46769	51347	0,61	250
				100,33	30,9	41322	12727	95	0,18	74
		м								
12	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	13	221,16	121,65	2875	1581	1305	0,48	6
				75,21	30,45	978	396	95	0,18	2
		м								
13	Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	13	26,08	0,75	339	10	281	0,14	2
				22,63	0,15	294	2	95	-	-
		м								
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
14	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	121,36	5,25	4854	210	1722	0,25	10
				44,71	0,6	1788	24	95	-	-
		м								
15	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	499,02	32,4	2994	194	1197	1,24	7
				205,62	4,35	1234	26	95	0,03	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1165338	51295			320
			Тенге			52851	13766			80
	Стоимость оборудования -		Тенге			541709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			541709	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			623629	-	-		-
	Материалы -		Тенге			33970	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66617	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485514	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			63229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9484	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41211	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			728070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		431
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76101	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1269779	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		431
Сметная заработная плата -		Тенге		-	76101	-		-
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
16 С151601-190-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,187	565560	-	105760	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
17 С151601-191-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,1275	640800	-	81714	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
18 С151601-194-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,0357	1384440	-	49425	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
19 С151607-107-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,07	36800	-	2576	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
20 С151607-111-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 95 мм2	0,0442	132100	-	5834	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
21 С130806-61 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	13	280	-	3640	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м								
22 Е0121-14-1 -Прокладка лотков металлических штампованных	5,5	176,5	15,78	971	87	478	0,44	2
		74,22	6,2	408	34	108	0,03	-
м								
23 С151803-63 -Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000х400х70 мм	11	583	-	6413	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		256332	87			2
		Тенге		408	34			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		252692	-	-		-
Материалы -		Тенге		476	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	442	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		251721	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		478	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	72	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15190	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		268360	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге		-	514	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3640	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3640	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3858	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			272218	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	514	-		-
РАЗДЕЛ 4. СТРОЙРАБОТЫ								
24 Е0169-1-4 -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	3	1863,85	1306,38	5592	3919	2857	3,68	11
			557,47	500,83	1672	1502	90	2,75	8
25 Е0169-1-1 -Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	2	571,05	398,71	1142	797	585	1,13	2
			172,34	153,06	345	306	90	0,84	2
26 Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	360	10,34	0,02	3724	9	3343	0,07	24
			10,32	-	3715	-	90	-	-
27 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,61	154,22	-	3641	-	4114	1,12	26
			154,22	-	3641	-	113	-	-
28 СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛЭС-300	компл	95	27,95	-	2655	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16754	4725			63
	Тенге				9373	1809			10
Стоимость монтажных работ -	Тенге				2655	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2655	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2815	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	11182	-		-
Накладные расходы -	Тенге				10901	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1635	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1500	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26500	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге				-	12817	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29314	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		79
Сметная заработная плата -	Тенге				-	12817	-		-

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

29	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 1 т	0,2687	27,1 -	- -	8 -	- -	- -	- -	-
30	Е010333-А15-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 -1 т	0,2724	136,87 -	136,87 27,37	37 -	37 7	7 100	- 0,57	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			45 -	37 7			- -
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9	-		-

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

31	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	49,59	154,22 154,22	- -	7647 7647	- -	8641 113	1,12 -	55 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге Тенге			7647 7647	- -			55 -
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7647	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7647	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			8641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1296	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			977	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8943	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8943	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			1446116 70279	56144 15616			441 90
	Стоимость оборудования -	Тенге			541709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			541709	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			878977	-	-		-
	Материалы -	Тенге			34446	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	67059	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			739890	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	63706	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9556	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56561	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	999244	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	434
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76615	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21790	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18837	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19550	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2932	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43821	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21769	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3640	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3640	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	218	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3858	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1588632	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	573
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98384	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010Г. :	Тенге	2768258			
НДС 12%	Тенге	332191			
ИТОГО:	Тенге	3100449			
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ.	**Тенге**	**2666386**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 40 от 25 ноября 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 480100242550,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с KZ0584916KZ005902133, в банке АО "Нурбанк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 480100242550, Товарищество с ограниченной ответственностью Новинтех (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 481400026010, ОЛАСТНОЙ тубдиспансер (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ОЛАСТНОЙ тубдиспансер (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 481400026010 (10а)

Расчетный счет покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	модернизация трансформат. подстанции	шт	1	5 869 554,00	5 869 554,00	12%	575 446,00	6 445 000,00	0	
Всего по счету:					5 869 554,00		575 446,00	6 445 000,00		

Руководитель: МАРГАРЯН В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: МУРАТОВА Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.