Договор
субподрядных работ №15-С/4

город Петропавловск. **«2» мая 2011 года**

ТОО «Титан-Север» в лице директора Агафонова А.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ТОО «Новинтех» в лице директора Маргаряна В.А, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги КТ-1 «М-51-Петерфельд-Новокаменка-автодорога А-16 участок км 0-1,63»

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 6 661 631 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот тридцать одна) тенге.

3. Платежи и расчеты

3.1. Оплата выполненных работ производится в течение 5 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 11.05.2011 г. и закончены не позднее 24.05.2011 г.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7.Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

7.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

8.3. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

8.4. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9. Форс - мажор

9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой

силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

10. Особые условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

11. Реквизиты сторон

«Субподрядчик»	**«Генподрядчик»**
ТОО «Новинтех» г. Петропавловск, ул. Интернациональная 92-111 РНН:480100242550 ИИК: KZ0584916KZ005902133 АО «Нурбанк» г. Петропавловск БИК: NURSKZKX	ТОО «Титан-Север» г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 57-77 РНН:480100228841 ИИК:KZ5184916KZ004710436 АО «Нурбанк» г. Петропавловск БИК: NURSKZKX
Директор **Маргарян В.А.**	**Директор** **Агафонов А.И.**

Счет-фактура № 19 от 24 мая 2011 г.

Поставщик: ТОО "Новинтех"

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 480100242550, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0002994, от 25.03.2010

ИИК поставщика: KZ0584916KZ005902133 , в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 15- С/4 от 02.05.2011г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 480100242550, ТОО "Новинтех", 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Интернациональная, дом № 92, к.111

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: , ТОО Титан-Север , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Титан-Север

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: , Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., К. Сутюшева, дом № 57, к.77

ИИК получателя: KZ5184916KZ004710436, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	реконструкция автодороги КТ-1 автодрога М-51 ПетерфельдНовокаменка А-16 участок км 0-1,63	шт	1	5 947 885,00	5 947 885,00	12%	713 746,00	6 661 631,00		
Всего по счету:					**5 947 885,00**		**713 746,00**	**6 661 631,00**		

Руководитель: Маргарян В. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"**

Генподрядчик: ТОО «Титан-Север»
Субподрядчик: ТОО «Новинтех»

Акт

приемки выполненных работ за май (с 16.05 по 24.05) 2011 года по реконструкции автодороги КТ-1 "М-51-Петерфельд-Новокаменка- автодорога А-16"участок км 0-1,63

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость выполнения работ, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТ-1 "М-51-Петерфельд-Новокаменка-автодорога А-16" участок км 0-1,63								
		Земляное полотно (досыпка насыпи)								
1	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 7 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см	2044	12,51	12,51	25570	25570	8486		0
					4,28	0	8748	97	0,01399	29
		м3								
2	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К= 6	12264	1,27	1,27	15575	15575	4516		0
					0,38	0	4660	97	0,00125	15
		м3								
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13942	14,12	12,00	196861	167304	59099	0,01220	170
				1,62	2,75	22586	38341	97	0,01220	170
		м3								
4	Е0101-145-2	Планировка верха земполотна в грунтах 2 группы	24136,5	1,41	1,41	34032	34032	7024		0

		механизированным способом м2			0,30	0	7241	97	0,00099	24
5	Е0101-145-2	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом м2	21860	1,41	1,41	30823	30823	6361		0
					0,30	0	6558	97	0,00099	22
		Примыкание на ПК 0+00								
6	Е0101-26-1	Срезка растительного грунта 1 группы из под подошвы насыпи бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м Н 15,0 см м3	499	4,49	4,49	2241	2241	436		0
					0,90	0	449	97	0,00295	1
7	Е0101-26-1	Срезка растительного грунта 1 группы с откосов существующей насыпи бульдозерами мощностью 132 м3	656	4,49	4,49	2945	2945	572		0
					0,90	0	590	97	0,00295	2
8	Е0101-150-2	Рыхление грунтов на откосах насыпи бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м м3	1530	1,83	1,83	2800	2800	787		0
					0,53	0	811	97	0,00174	3
9	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м К=1,02 м3	9648,18	5,33	5,33	51425	51425	10014		0
					1,07	0	10324	97	0,00350	34
10	Е0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять м3	38592,72	4,34	4,34	167492	167492	32569		0
					0,87	0	33576	97	0,00285	110
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см м3	9459	12,51	12,51	118332	118332	39270		0
					4,28	0	40485	97	0,01399	132
12	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см К=7 м3	66213	1,27	1,27	84091	84091	24406		0
					0,38	0	25161	97	0,00125	83
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	9459	14,12	12,00	133561	113508	40096	0,01220	115
				1,62	2,75	15324	26012	97	0,01220	115

14	Е0101-145-2	Планировка верха земполотна в грунтах 2 группы механизированным способом	5942	1,41	1,41	8378	8378	1730		0
		м2			0,30	0	1783	97	0,00099	6
15	Е0101-145-2	Планировка откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	4372	1,41	1,41	6165	6165	1273		0
		м2			0,30	0	1312	97	0,00099	4
		Дорожная одежда (основная дорога)								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	1652,71	1706,760	68,13	2820779	112599	75044	0,1440	238
		м3		21,38	12,76	35335	21089	133	0,0438	72
17	Е010333-А181-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 181-185 км, класс груза 1	2726,97	726,44	726,44	1980980	1980980	396202		0
		т			145,29	0	396201	100	0,3051	832
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2682050	**2924260**	**707885**		**523**
			Тенге			73245	**623341**			**1654**
		Накладные расходы -	Тенге			707885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383396				
		ИТОГО	**Тенге**			2973331	**802769**			**2531**
		Итого с К=2,00041162	Тенге			5947885				
		НДС 12%	Тенге			713745				
		ВСЕГО по акту	Тенге			6661631				

ГЕНПОДРЯДЧИК

СУБПОДРЯДЧИК